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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna — Wymagania Ogoélne dotyczy wymagan wspélnych , dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i przejecia robot zwiazanych z inwestycja,
Specyfikacj¢ opracowano do zastosowania  jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i
kontraktowych.

W kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje techniczne Wykonawca bedzie stosowat sie do
polskich norm, instrukcji i przepisow.

"Remont , kolorystyka elewacji frontowej, remont docieplenie i kolorystyka elewacji tylnej,
remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. 5-go Lipca 17,17a w
Szczecinie"

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiot i zakres opracowania obejmuje projekt budowlany branzy architektonicznej i
konstrukcyjnej remontu , kolorystyki elewacji frontowej, remontu docieplenia i kolorystyki

elewacji tylnej, remontu klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. 5-go Lipca
17,17a w Szczecinie

Zakres rzeczowy calej inwestycji

Projekt obejmuje swoim zakresem jeden budynek mieszkalny (elewacj¢ frontowa, elewacj¢ tylna
1 boczne) oraz dwie klatki schodowe.
Opracowano rowniez instrukcje z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W ramach inwestycji projektuje sie :

- Remont elewacji frontowej z kolorystyka tej elewacji z wymiana okien piwnicznych, drzwi
wejsciowych i bramy przejazdowej

- Remont, docieplenie i kolorystyke elewacji tylnej i elewacji bocznych, wymiang okien
piwnicznych, okien na klatkach schodowych i w pomieszczeniach WC znajdujacych sie na
klatkach schodowych,

- Wymiane drzwi wejsciowych na klatki schodowe

- Wymiang¢ bramy wjazdowej

- Remont klatek schodowych - skucie istniejacych tynkéw, wymiang wyktadzin na podestach i
schodach et.

Dane ogélne i liczbowe dotyczace budynku klatek schodowych

Klatka nr 17
- Powierzchnia uzytkowa: - 166,68 m2
Klatka nr 17a
- Powierzchnia uzytkowa: - 166,68 m

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych

Prace towarzyszace:

-ogrodzenie placu budowy
-zaplecze magazynowe i socjalne Wykonawcy
-wykonanie niezbednych zabezpieczen
-ustawienie rusztowan systemowych
-ustawienie rynien zsypowych
-wykonanie oston okien, drzwi i innych elementow
-wykonanie zabezpieczen drzew i krzewow w poblizu prowadzonych prac
- zapewnienie dodatkowego ogrzewania (np. przy robotach betonowych w warunkach zimowych)
-wywoz materialéw rozbiorkowych
-dodatkowe ekspertyzy 1 opinie (np. geologiczne)
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-odbiory zewngtrzne (np. odbior kominiarski, plombowanie licznikdéw energii)
-opracowanie dokumentacji powykonawcze;j

-opracowanie dokumentacji warsztatowej (np. rysunki wykonania konstrukeji),
-opracowanie dokumentacji robot tymczasowych (jesli zajdzie taka potrzeba)

- uzgodnienia z wlascicielami dostarczajgcymi media

- wykonanie wstepnego rozruchu urzadzen

a takze pozostale czynnosci i ustugi niezbedne do wykonania rob6t podstawowych 1
tymczasowych, ktore nie sa zaliczane do kosztow ogdlnych budowy.

Robotami tymezasowymi sa:

--wykonanie niezbednych drég technologicznych — np.z ptyt jomb

a takze inne czynnosci i ustugi niezbedne do wykonania robdt podstawowych , ktére nie beda
przekazane Zamawiajacemu i usunigte po wykonaniu prac, z wylaczeniem przypadkow, gdy
istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

1.4 Informacje o terenie budowy
1.4.1 Informacja dotyczjca organizacji robot budowlanych

Wymagania podstawowe

-prace prowadzone beda w obiekcie czynnym

-Wykonawca musi zwréci¢ szczegolng uwage na koordynacje prac w zwigzku z uzytkowaniem
nie wylgczonych z uzytkowania fragmentow budynku , w tym do wydzielenia doj$é¢ w celu
zapewnienia ich wlasciwego uzytkowania

-prace remontu klatek schodowych nalezy prowadzi¢ w koordynacji z pracami zwigzanymi z
termomodernizacja budynku

Organizacja placu budowy

Prace organizacyjne:

- wykonanie wygrodzenia stref prowadzenia prac w sposob trwaty, w tym zabezpieczajacy
przed przedostaniem si¢ do czynnych pomieszezen kurzu, brudu oraz pytéw

- wyodrebnienie drog transportowych materialow z rozbidrek oraz materiatéw do wbudowania

Prace porzadkowe/koncowe:

-oczyszczanie i utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym wygrodzefi stref prowadzenia
prac oraz drog transportowych

-usunigcie wygrodzen stref prowadzenia prac oraz drog transportowych wraz z naprawa
uszkodzonych powierzchni

- usuniecie zbednych materiatow i oznakowania tymczasowego

- doprowadzenie terenu, poza obszarem prowadzonych prac, do stanu pierwotnego

1.4.2 Informacja dotyczgca zabezpieczenia interesow osob trzecich

- Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz w zaleznosci od potrzeb uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 'wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

- Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiascicieli instalacji o
zamiarze rozpoczecia Robot.

- O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
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Inzyniera i ,.zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

- Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

- przypadku ,gdy ze wzgledow organizacyjnych niezbedne okaze sie wykonanie zabezpieczenia
wykonywanych prac na sasiedniej dzialce Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody
Wiasciciel tej dziatki i uzgodnienia z nim sposobu wykonania prac

1.4.2 Informacja dotyczaca ochrony §rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegélnosci Wykonawca powinien zapoznaé
si¢ z postanowieniami Rozdzialu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,O odpadach” (Dz.U. Nr
62, poz. 628, 2001 r., z pézniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci zdeponowania
materialow rozbiérkowych i demontowanych. Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawg
zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwiazane z zagospodarowaniem
nieprzydatnych materialéw (traktowanych jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen Ilub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyezyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sig do tych
wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na:

- Lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, wykopéw i drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

- mozliwos$cia powstania pozaru.
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
1.4.3 Informacja dotyczgca warunkow bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W zakresie wymogow bezpieczefistwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 1),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA bedaca czgdcia dokumentacji przetargowej, stanowia zobowigzania Umowne
Wykonawcy.

W szczegolnosci Wykonawea ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawcea jest zobowigzany do opracowania planu z zakresu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
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1.4.4 Informacja dotyczaca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

-Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowa¢ i utrzymywa¢ w nalezytym
stanie zaplecze przestrzegajac obowiazujacych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP,
zabezpieczen p.poz, wymogow Panstwowej Inspekeji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego.

-Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp. Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
-zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
-zaplecze na narady, ktére pomiesci min. 8 0séb,

-telefon (dopuszcza si¢ telefon komorkowy)

-Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatléw

-Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wlgczony w cene kontraktowsg

1.4.5 Informacja dotyczaca organizacji ruchu

Po stronie Wykonawcy lezy opracowanie planu organizacji ruchu w okresie budowy ,
uwzgledniajgcego utrzymanie obiektu w ruchu, ruch pieszy w obiekcie i na zewnatrz — w tym
0s6b trzecich, z zapewnieniem dojazdu i dojscia do wydzielonych czesci budynku

1.4.6 Informacja dotyczaca ogrodzenia placu budowy

- Po stronie Wykonawcy zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji
od przekazania placu budowy do zakoniczenia i odbioru koncowego inwestycji.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywat tymczasowe urzadzeni zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robédt

- W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w Cenie kontraktowej

1.4.7 Informacja dotyczgca zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

-Koszt zabezpieczenia lezy po stronie Wykonawcy

- Koszt zabezpieczenia nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Cenie
kontraktowej

1.4.8 Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robdt budowlanych weg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45000000~ 7 Roboty budowlane
45210000 -2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45100000 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 - roboty ziemne

51100000 -1 Roboty rozbidérkowe
45111220-6 — roboty w zakresie usuwania gruzu
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 - roboty w zakresie burzenia

45260000-7Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45262311-4Betonowanie konstrukcji

45262350-9Betonowanie bez zbrojenia

45262360-2Cementowanie
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45262370-5Roboty w zakresie pokrywania betonem

45262500-6 roboty murarskie
45261000-4Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261300-7Ktadzenie zaprawy i rynien
45261310-0K1adzenie zaprawy
45261320-3Ktadzenie rynien
45261400-8Pokrywanie
45261420-4Uszczelnianie dachu
45261910-6Naprawa dachow
45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podldg i $cian
45432100-5 Kladzenie i wykladanie podtog
45432111-5 Kladzenie wykiadzin elastycznych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45421141-4 Instalowanie $cianek dzialowych
45421160-3 Montaz wyroboéw metalowych
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Pozostate roboty
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45321000-3 Izolacja cieplna

45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112100 Roboty w zakresie kopania rowéw
45112210 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233161-5 Sciezki piesze
45236000-0Wyréwnywanie terenu

1.4 .9 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi okregleniami zawartymi w
Prawie Budowlanym oraz z Polskimi Normami. Uzyte w specyfikacji okreslenia nalezy
rozumiec:

Aprobata techniczna -dokument dotyczgcy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnosé do
okreslonego zakresu stosowania, w szczeg6lnosci zawierajacy ustalenia techniczne odnoszace si¢
do wymagan podstawowych, jakie ma spelni¢ wyréb oraz okreslajacy metody badan
potwierdzajgcych te wymagania

Certyfikat zgodnodci -dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca
potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sa zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub
specyfikacjami technicznymi.

Deklaracja zgodnosci -o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okreslong norma

Projekt budowlano-wykonawczy — projekt budowlany i wykonawczy stanowiacy podstawe do
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wykonania robo6t budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacja projektowa -

w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu.

Inspektor - upowazniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad
prawidtowym przebiegiem realizacji.

Materiaty - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbgdne do wykonywania robét zgodnie
z wymaganiami technicznymi ,projektem budowlano-wykonawczym, zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbidr czesciowy - odbidr majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowa wykonanych
elementow robot w celu okreslenia ich zakresu, jakosci , ilosci.

Odbidr koncowy - odbior przeprowadzony po pomysinym zakonczeniu robodt i usunieciu usterek.

Odpowiednia /bliska/ zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszezonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdét budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane przez Przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Roboty - oznaczaja roboty stale i roboty tymczasowe lub jedne z nich, niezaleznie od kontekstu
sytuacyjnego lub tresciowego.

Roboty Stale - oznaczaja roboty stale do realizacji zamowienia zgodnie z Umowa.

Roboty Tymczasowe - oznaczaja roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju potrzebne do realizacji
i ukonczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad, sa projektowane i wykonywane jako
potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajgcemu i s3
usuwane po wykonaniu robot podstawowych z wylgczeniem przypadkow, gdy istnieja
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

Roboty Towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie zaliczane do
robot tymezasowych, np inwentaryzacja powykonawcza.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej wskazujaca lokalizacje,
charakterystyke obiektu bedacego przedmiotem robot.

2. Wymagania podstawowe dotyczgce materialow budowlanych

1. Przy realizacji inwestycji mozna stosowaé wyroby, wlasciwie oznaczone, dla ktoérych
zgodnie z odrgbnymi przepisami:

a. Wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw 1 dokumentéw technicznych -w odniesieniu do wyrobdéw wymagajacych certyfikacji
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b. Dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnoscei lub deklaracje zgodnosci z Polska
Normag lub aprobatg techniczng

c. Oznaczono znakowaniem CE

2.Wszystkie uzyte materialy, sprzety i urzadzenia musza posiadaé aprobate techniczna
dopuszczajaca do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej i pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru informacji
dotyczacych stosowanych materialéw oraz odpowiednich aprobat technicznych oraz prébek do
zatwierdzenia. Wykonawca moze dostarczy¢ i wykorzysta¢ do budowy wylacznie nowe,
wezesniej nieuzywane materialy i urzadzenia, za wyjatkiem tych dla ktorych okreslono, ze majg
pochodzi¢ z recyclingu

4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru

5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda potrzebne do
robot, byly zabezpieczone, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialéw beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru

6. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materialu

7. Wymagania dotyczace poszczeg6lnych materiatléw podano w szczegétowych specyfikacjach
technicznych

8. Jesli gdziekolwiek w dokumentacji, gdy nie mozna bylo opisaé przedmiotu zaméwienia za
pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, w celu doprecyzowania wymaganych parametréw
jakosciowych przytoczono znak towarowy, zawsze nalezy przyjmowaé , ze wskazaniu takiemu
towarzysza wyrazy ,.lub réwnowazne”.

Pod pojgciem materialéw i urzadzen réwnowaznych nalezy rozumieé materialy i urzadzenia
zapewniajgce nalezytq realizacje robot zgodnie z projektem oraz zapewniajace uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych niz zalozonych w dokumentacji technicznej i
specyfikacjach.

3. Wymagania dotyczjce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoscig

- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przy realizacji robot sprzetu posiadajacego
stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie do uzytkowania

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenia sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Zastosowany przy wykonywaniu robdt sprzet musi charakteryzowaé sie¢ dostosowaniem do
terminow realizacji robdt

- Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia inarzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci
i warunkow wyszezegolnionych w Kontrakceie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Rob6t termindw realizacji robot

4. Wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach przez
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie beda usuniete z Placu
Budowy.

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzetowe i transportowe powinny zostaé
oczyszczone, tak by drogi zewnetrzne zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jakos$¢
stosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z PBH, wymaganiami ST,
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1. Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,
dokumentacje projektowa.

2. W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

a. sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;,

b. oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materialoéw, miejsc
sktadowania materialow, lokalizacji zaplecza budowy

3. Wykonawca zobowiazany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w
media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

4.Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
do pehienia funkcji technicznych w budownictwie.

5.Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

6.Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy

7.Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu

zgloszenia i daty odbioréw obrét zanikajacych ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych i koncowych
odbioréw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom, lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
dane dotyczace czynnoscei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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dane dotyczgce jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badaf o z
podaniem informacji kto je przeprowadzal,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robdt.

8.Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

9.Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

10.0dpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

11.Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w
budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badan bedzie gromadzit Wykonawca .
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.

12.Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
a. pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b. protokoty przekazania terenu budowy,

¢. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d. protokoty odbioru robot

13.Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

14.Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

15.Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego

16.Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowa obejmuje
w szczegolnosci:
a. Organizacje¢ i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich
zwigzanych z tym kosztow
b. Opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
¢. Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot
wymaganych w umowie dokumentéw np. Projektu organizacji budowy,harmonogramu
Projektu organizacji budowy
d. Szkolenie wszystkich pracownikow w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich
prac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
e. Zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztéw zwigzanych z wszystkimi mediami niezbednymi do
wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i rob6t w energie elektryczng i wode
f. Wywoz materiatéw rozbiorkowych, ziemi nadmiarowej z wykopéw, gruzu i odpadéw na
sktadowisko odpadéw komunalnych
g. Stosowanie si¢ do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych w
dokumentacji projektowej oraz umowie, wykonanie wszystkich zawartych w nich
wskazdwek, zalecen oraz obowigzkow
h. Utrzymanie drog dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art. 20
ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych -Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami)
i. Prowadzenie robdt w taki sposob, aby zapewnié ciggly ruch i mozliwie do minimum
ograniczy¢ brak dojazdu do sasiednich budynkéw
k. Prawidlowe oznakowanie wyjazdéw i wjazdéw na budowy
1. Zorganizowanie niezbgdnych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupelnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych umowa
m. Udziat w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem
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n. Zachowanie i przestrzeganie warunkéw i przepisow BHP i P-poz

Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegdlnosci spelnié nizej wymienione elementy :

a. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikow i pod statym nadzorem technicznym

b. W trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujace
dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczegélnosci SANEPID-u,, Strazy Pozarnej , Ochrony
Srodowiska , Panstwowego Nadzoru Budowlanego a takze Panstwowej Inspekcji Pracy

c. Wszelkie watpliwosci powstale w trakcie zapoznawania si¢ z dokumentacjg oraz w czasie
realizacji inwestycji nalezy niezwlocznie i na biezaco wyjasnia¢ z autorami projektu

d. Zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sa dozwolone jedynie za
zgodg Zamawiajgcego i autoréw dokumentacji

5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng

Projekt budowlano-wykonawczy (PB-W) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowia o0 zamowionym zakresie i sg integralng
czgscig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ blgdow w PB-W lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z
PB-W i ST.

W przypadku gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z PB-W lub ST i wplynie to na
zmiang parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy

5.3.Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bgda wykonywane w czasie okreslonym w
poleceniu Wykonania Robot. Jezeli warunek ten nie zostanie spelniony, Roboty mogg zostaé
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z
zawieszenia Robét beda obcigzaly Wykonawce.

5.4. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych w zakresie podania sposobu
wykonczenia poszczegblnych elementow , tolerancji wymiarowych, szczegolow
technologicznych oraz niezb¢dne informacje dotyczace odcinkéw robot budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

-prace muszg by¢ tak zorganizowane, by byly mozliwe do prowadzenia w obiekcie czynnym
-Wykonawca musi zwréci¢ szczegdlng uwage na koordynacj¢ prac w zwigzku z uzytkowaniem
nie wylaczonych z uzytkowania fragmentéw budynku , w tym do wydzielenia doj$é w celu
zapewnienia ich wlasciwego uzytkowania

-prace prowadzone beda etapami i wymagane jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
poszczegdlnych czgsci -prace nalezy prowadzi¢ w koordynacji z pracami zwiazanymi z
termomodernizacja budynku

Wymagania sposobu wykonczenia poszczegdlnych elementéw , tolerancji wymiarowych,
szczegotow technologicznych oraz inne niezbgdne informacje podano w szczegétowych
specyfikacjach technicznych

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia
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Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
0b0w1qzywac postanow1ema najnowszego wydama lub popraw10neg0 wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomigdzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawcg i przedlozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

6.1. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformufowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekeji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane
nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakoéci Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robét i dostarczy Inspektorowi Nadzoru umowy do
zatwierdzenia zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami

Celem kontroli Robot jest osiagnigcie zalozonej jakosci Robét. Wykonawea jest odpowiedzialny
za pelna kontrolg Rob6ét i jakos¢ materiatow.

Wykonawcea zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu
badarn i ich czgstotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, osoba zarzadzajaca realizacja
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie ewentualne koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacii,
stosowac mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
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Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru

Osoba zarzadzajgca realizacjg umowy moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to osoba zarzadzajaca realizacja umowy poleci  Wykonawcy
lub  zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Robét z
Dokumentacja Projektowa i specyfikacja techniczng. W takim przypadku catkowite koszty badan
1 pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg:
scertyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisdw 1 dokumentdéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polska Normg lub
-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1i ktére spelniaja wymogi
szczegotowych specyfikacji technicznych
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez szczegdlowe
specyfikacje techniczne , kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Proby, Proby Koncowe

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przez Wykonawce
wynikow prob jest elementem koniecznym

Wykonawca dostarcza cala aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng,
sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, sile robocza, materialy oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob, w tym
proby bakteriologiczne i fizykochemiczne instalacji sanitarnych. Koszty wykonania prob oraz
koszty wszelkiej obstugi i materiatdw niezbednych do wykonania prob winny by¢ uwzglednione
w cenie Umownej.

6.6 Dokumenty odbioru koncowego

Do odbioru koncowego rob6t Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegdlnoscei:

a. Projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami

b. Dokumentacje podwykonawcza geodezyjng

c. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

d. Dzienniki budowy (i Ksiggi obmiaréw jesli bedg wymagane)

e. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakoSciowe
wbudowanych materiatéw i wyrobow

f. Recepty i ustalenia technologiczne

g. Dokumenty techniczne urzadzen

h. Dokumenty z przeprowadzonych odbioréw poprzedzajacych, prob, rozruchéw, pomiaréw
realizowanych w trakcie wykonywania robot

i. Instrukcje obstugi urzadzen ,

j.Atesty na wbudowane materiaty, Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw/producebntéw
k. Karty gwarancyjne

l. Geodezyjnej inwentaryzacje powykonawcza jezeli zajdzie taka koniecznosé

}. Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

m. Decyzje i o$wiadczenia wlasciwych organow, wskazanych w Prawie budowlanym i Decyzji
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pozwolenia na budowe

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta , posiadaé¢ ponumerowane strony z zalaczonym
spisem zawartosci w segregatorze. Kazdy atest powinien by¢ czytelny , posiadaé opis o tresci : .,
Materiaty zostaly wbudowane do:................... ,,0raz opieczetowane i podpisane przez
Kierownika Budowy/Kierownika Robot.

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koficowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru
sporzagdzony wedhig wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1 Zagadnienia ogélne

Inwestor zaklada zawarcie z z wykonawca umowy na wykonanie robét na zasadach

ryczattu.

W przypadku zawarcia w umowie sposobu rozliczen w formie ryczattu zapisy w ST dotyczace
obmiaru maja zastosowanie jedynie w przypadkach szczeg6lnych, np. zmianie Wykonawcey i
ocenie stopnia zaawansowania prac. Jednak jesli Inwestor narzuci w umowie obowigzek
prowadzenia ksigzki obmiaréw, to kierownik budowy z ramienia Wykonawcy bedzie musiat taka
ksigzke prowadzi¢. Kazda wowczas praca winna byé zinwentaryzowana w ksigzce obmiaréw i
zatwierdzona przez Inzyniera. Dotyczy to ilosci materialéw , urzadzen i wszystkich czynnosci
Jjakie bedg musialy by¢ przeprowadzone w celu prawidtowego wykonania robét.

7.2 Zagadnienia ogolne dotyczace przedmiaru Robét

Zaklada sie , ze Wvkonawca ujal w Cenie ryczattowei:

»  wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podlaczeniem wody i elektrycznosci
Jemu potrzebnych oraz wszelkie oplaty zwigzane z ich uzyciem,

o koszt ulozenia tymeczasowych kabli i rurociagu oraz przewozu wody i wszelkie inne
wydatki i oplaty dla wlasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i
kazdego punktu budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z
wykonywaniem Robdt.

¢ Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza placem budowy

»  wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem obowiazujacych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, wlaczajac w to koszt zakupu i utrzymania niezbgdnego
wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

o Kkoszty utrzymania budowy w stanie czystym i uporzadkowanym

e koszt badan istniejgcej infrastruktury, na ktére wplyw majg Roboty, dostarczenie
informacji, rysunkéw, opiséw i notatek wymaganych przez przepisy rzadowe lub inng
wiadze lub jakgkolwick osobe czy organizacje bedaca zainteresowang Robotami oraz dla
podijecia wszelkich potrzebnych $rodkéw ostroznosci dla uniknigcia jakichkolwiek
uszkodzen infrastruktury.

» Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym,
gazowym czy telefonicznym powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowane dla dane;
instalacji na koszt Wykonawcy.

» materialy i urzgdzenia zar6wno te, ktére bedzie sam dostarczal, jak i tych dostarczanych
przez swoich podwykonawcow.

Ilosci

Ilosci Robot podane w Przedmiarze Robot zostaly wyliczone na podstawie dokumentacji
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projektowej . Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot.

Wszystkie pomiary dlugosci, powierzchni, oqutosm czy wag1 sa podane w jednostkach
metrycznych. Poza przypadkaml gdy podano inaczej, pomiary sa zaokraglane do 0,1 metra,
metra kwadratowego czy szesciennego. Podobnie jest w pozycjach, gdzie podano wymiary w
milimetrach (mm). Waga jest podana w kilogramach lub w tonach z zaokragleniem do 0,01
podanej jednostki.

Ponizsze skréty sg uzyte w Przedmiarze Robot:

'mm - ‘ milimetr kg | kilogram

'm _metr ot tona (1000kg)

'dm (decymetr  Tha hektar
m metr kwadratowy | ryczalt ryczalt {
m? _metr szescienny | szt. ] _sztuk ]
kpl. komplet | | ]

7.3. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlal faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja i1 specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych robé6t bedzie
przeprowadzony w zaleznosci od zapisow w umowie.

Zasady okreslania ilosci Robdét i materialdw

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb
zrozumialy i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelna skale,
Jjednoznacznie okreslajacag wykonany pomiar.

Wykonany obmiar rob6t zawierac bedzie:

- podstawe wyceny i opis robdt,

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

- obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dlugos¢ x szeroko $¢ x glebokosé
x wysokosé x ilo$¢ = wynik obmiaru,

- illosé robot wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawceg.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne swiadectwa legalizacji.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony w zalezno$ci od zapiséw w umowie np. na w

przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach czy zmiany Wykonawcy Robét.
8. Opis sposobu odbioru robét budewlanych

1. Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy:
a. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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b. Odbiorowi czgsciowemu technicznemu
¢. Odbiorowi koncowemu inwestycji
d. Odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

.Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
robot dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, w terminie wyznaczonym przez Inwestora, jednak
nie dtuzszym niz niz w ciggu 7 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

3.0dbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w stosunku do
ich ilosci, jakosci i wartoéci. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego

Odbidr koficowy robét nastagpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru koficowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badai i pomiardw, ocenie jakosciowej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Umowa i dokumentacja projektowa. W toku odbioru koficowego robat
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
podlegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych technicznych, odbioréw technicznych obiektéw,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

Do odbioru konicowego Wykonawca przedstawia dokumenty opisane w punkcie 6.6.

4. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru koncowego
technicznego, w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji.

5. Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym oraz istotnych usterek zgtoszonych przez
Uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym

6. Termin usunigcia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z
Wykonawca

7. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce budowy (robét) zobowiazan wynikajacych z
rekojmi, Zamawiajacy ma prawo do odszkodowania i do stosowania kar umownych

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbgdne do wykonania robét podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

Cena ryczaltowa winna uwzglednia¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja robot w tym
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej, szczegdtowej specyfikacji technicznej , w dokumentacji przetargowe;j,
projektowej, a takze w obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu na to , czy zostalo to
szczegélowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét czy tez nie.

10. Dokumenty odniesienia
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Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa pafistwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace roéwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedlozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1. Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca

2.Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

3. Decyzja o pozwoleniu na budowe

4.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.Zarejestrowany Dziennik budowy

6.Ztozone oswiadczenia Kierownika budowy i Inspektoréw nadzoru

7.Powiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu robdt

8.Protokot przekazania placu budowy

9. Normy ( wg specyfikacji szczegotowych)

10.Dz.U.03.207.2016 -j.t. Prawo budowlane, z p6Zniejszymi zmianami

11. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegélowych wymagan , jakim powinny

odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé leczniczg (

Dz.U.Nr 2012 poz 739 )

12.Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

13.Dz.U.03.120.1126 Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

14.Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montazu i rozbiorki, tablica informacyjna oraz ogloszenie

zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

15.Dz.U.01.118.1263 Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

16.Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw, innych obiektoéw budowlanych i

terenow.

17.Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej.

18.D2.U.04.202.207 Szczegdlowy zakres 1 forma dokumentacji projektowej, specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy

19.D2.U.95.8.38 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

20. Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

21.Rozporzadzenie Rady Ministrow z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie oplat za

skladowanie odpadow, z listg odpadow , sposobu ich klasyfikowania rozporzadzenie Ministra

Srodowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, poz. 1206)

22Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie.

23..Dz.U.03.121.1139 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.

Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane.

24.Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne

upowaznione do ich wydawania.

25.Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu.

26.Dz.U.04.130.1387 Probki wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu.

27.Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodnosci, wymagania, jakie powinny spetniaé

notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposob oznaczania wyrobow
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budowlanych oznakowaniem CE.

28. Dz.U.02.120.1021 w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu

29.Ustawa z dnia 17majal 989 roku-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, péz. 163 z
pozniejszymi zmianami).

30.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow
robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.Ur
I51poz.1256)

31.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 péz.
285)

32.M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych. M.P.04.31.551 Wykaz norm
zharmonizowanych. M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych. M.P.05.2.19 Wykaz norm
zharmonizowanych.

33.Instrukcja nr 282 ,,Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur"-wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO
9001:2001 Systemy zarzadzania jako$cia -Wymagania

34. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I, III
Budownictwo Ogélne; Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

35. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wydanie COBR Instal.

36. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V. Instalacje
elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.;
Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

37.Normy podane w szczeg6lowych specyfikacjach technicznych

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.)
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia
obowiazku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr
18, poz. 182).

W takich warunkach normy podane w spisach punktow nr 10 kazdej szczegotowej specyfikacii
technicznej ST nalezy traktowa¢ jako materiat informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy.
Ustala si¢ jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie beda dla
Wykonawey obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wymogami
montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami
Techniczno-Ruchowymi urzadzen

Opracowanie: mgr inz. arch. Marta Heigel - Kleka
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