Inwestycja: Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk — etap 2
Specyfikacije techniczne wykonania i odbioru robét

00
CZESC OGOLNA

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., styczen 2024 r., nr rej. 221/STWIOR/23



Inwestycja: Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk — etap 2
Specyfikacije techniczne wykonania i odbioru robét

01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., styczen 2024 r., nr rej. 221/STWIOR/23



Inwestycja: Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk — etap 2
Specyfikacije techniczne wykonania i odbioru robét

02
ROBOTY BUDOWLANE

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., styczen 2024 r., nr rej. 221/STWIOR/23



Inwestycja: Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk — etap 2
Specyfikacije techniczne wykonania i odbioru robét

03
ROBOTY WYKONCZENIOWE

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., styczen 2024 r., nr rej. 221/STWIOR/23



Inwestycja: Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk — etap 2
Specyfikacije techniczne wykonania i odbioru robét

04
ROBOTY IZOLACYJNE

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., styczen 2024 r., nr rej. 221/STWIOR/23



Inwestycja: Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk — etap 2
Specyfikacije techniczne wykonania i odbioru robét

05
ROBOTY TECHNOLOGICZNE

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., styczen 2024 r., nr rej. 221/STWIOR/23



Inwestycja: Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk — etap 2
Specyfikacije techniczne wykonania i odbioru robét

06
ROBOTY ELEKTRYCZNE

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., styczen 2024 r., nr rej. 221/STWIOR/23



Inwestycja: Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk — etap 2
Specyfikacije techniczne wykonania i odbioru robét

07
ROBOTY DROGOWE

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., styczen 2024 r., nr rej. 221/STWIOR/23



Inwestycja: Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk — etap 2
Specyfikacije techniczne wykonania i odbioru robét

08
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., styczen 2024 r., nr rej. 221/STWIOR/23



