Inwestycja: Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk — etap 2
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST-01.01.Roboty pomiarowe i prace geodezyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.01.

Roboty pomiarowe | prace
geodezyjne

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Dziat
45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupy robot
45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

Klasy robét
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1.  WSTEP

1.1. Nazwa zaméwienia
Niniejsza Specyfikacja odnosi sie do jednego z zadanh nalezgcych do inwestycji o nazwie:

»Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk

— etap 2”.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w dwoch etapach.

Niniejsza specyfikacja obejmuje drugi etap prac zwigzanych z przebudowg oczyszczalni

Sciekdw w miejscowosci Wielka Wies.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamowienia podanego w
pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

pomiarowych i prac geodezyjnych obejmujgcych w szczegdlnosci:
- wytyczenie gtéwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i
wysokosciowe) obiektow technologicznych,
- wytyczenie gtéwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i
wysokosciowe) sieci,
- zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi
trasy punktow wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
- roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drég i chodnikow,

- roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.

Ponadto:

Reper - trwaly (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci

niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.
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Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy

i koncowy punkt trasy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w specyfikacji ST-00.01 ,Wymagania

ogolne” pkt. 2.

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych sa:

- paliki drewniane o & 15-20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7 m,

- paliki drewniane o & 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,

- prety stalowe o0 & 12 mm i dlugosci 30 cm,

- bolce stalowe o & 5 mm i diugosci 0,04-0,05 m dla punktéw utrwalanych w
istniejgcej nawierzchni,

- stupki betonowe lub rury metalowe diugosci ok. 0,50m. ,Swiadki” powinny mieé
dtugosé¢ okoto 0,50 m i przekrodj prostokatny,

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw),

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ST-00.01 ,Wymagania
0goine” pkt 3.

Do robét geodezyjnych objetych niniejszg ST nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki i faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej

doktadno$ci pomiaru.

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ST-00.01 ,Wymagania
0ogolne” pkt. 4.

Sprzet, materiaty do tyczenia i prac geodezyjnych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami

transportu.
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5.  WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikacji ST-00.01
~Wymagania ogolne” pkt. 5.

Roboty opisane w punkcie 1.3 niniejszej ST nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjne obowigzujgce w budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133) oraz ST.
Prace geodezyjne powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi
technicznymi  obowigzujgce na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji zdnia 24 marca 1999r. w sprawie standardéw
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane

zawierajgce lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego

wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach

wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentac;ji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych
w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,

zostang wykonane na koszt Wykonawcy. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach
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Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow

przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byc
zaopatrzone w oznaczenia okresSlajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéow. Forma i wzér tych oznaczeh powinny byé

zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie ftrwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to

zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét jak

réwniez wykonanie inwentaryzacji powykonawczej nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb

trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do

punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna

odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé

500 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty
state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich
punktéw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkédw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie,

zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg dokladnoscig, aby sredni bigd
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w

nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce

wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.
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5.3. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji

panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentac;ji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegto$ci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz

co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm
dla pozostatych drég. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyé z
dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji

projektowe;j.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot

zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopow na powierzchni terenu (okre$lenie granicy robodt), zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego

przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej
1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami
nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtosc¢ ta

co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdéw

o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00.01 pkt. 6.

Kontrole jakosci Robét opisanych w punkcie 1.3 nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych
zasad okreSlonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami

podanymi w pkt 5.
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7. ODBIOR ROBOT

Zastosowanie majg ogdlne wymagania w zakresie odbioru robét podane w ST-00.01
~Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Odbiodr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikdw pomiaroéw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére

Wykonawca przedkfada Inzynierowi.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamdwienia jest

wynagrodzeniem ryczattowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 pkt. 8.

Roboty objete niniejszg ST nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie, ze sg

uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki za wykonanie Robot Statych.

Cena wykonania robét obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojéw,

— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1629 z pdzn. zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 133).
Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
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Kartografii, Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
10. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
11. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.
12. Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK
1998
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