Inwestycja: Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk — etap 2
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t

07. ROBOTY DROGOWE
ST-07.03. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST- 07.03.
Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Dziat
45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupy robét
45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j
i wodnej
Klasy robét
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
| elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie
terenu
Kategorie robot
45233110-2 — Roboty w zakresie budowy drog
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoéwienia

Niniejsza Specyfikacja odnosi sie do jednego z zadan nalezgcych do inwestycji o nazwie:
»Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk

—etap 2”.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w dwdch etapach.

Niniejsza specyfikacja obejmuje drugi etap prac zwigzanych z przebudowg oczyszczalni

sciekow w miejscowosci Wielka Wies.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamdéwienia podanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét
Podbudowa z kruszywa famanego przewidziana jest do wykonania podbudowy pomocniczej
pod projektowane drogi i place na terenie oczyszczalni.
Zakres prac obejmuje wykonanie podbudowy pod:
- projektowane drogi o nawierzchni z kostki betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01.

Ponadto:

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub
wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni

drogowej.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

ST - 00.01. pkt 2.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczenh obcych i bez domieszek gliny.
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi o rzednych
podanych w tabeli 1.

Tabela 1 Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
63
31,5 100
20 78 - 100
16 70-95
51-75
37-58
25-42
0,5 13-23
0,075 2-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 2.

Tabela 2.Wymagania dla kruszywa

Lp Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania
1 Zawarto$c¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % od 2 do 10
(m/m)
2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5
3 Zawartosc¢ ziarn nieforemnych, % (m/m), nie 35
wiecej niz
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza
nizwzorcowa
5 Wskaznik pigsl:owy po pieciokrotnym od 30 do 70
zageszczeniu %
Scieralnos$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnosc¢ catkowita po petnej liczbie
obrotoéw, nie wiecej niz 35
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby
obrotéw w stosunku do ubytku masy po 30
petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz
7 | Nasigkliwo$¢, % (m/m), nie wiece niz 3
8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, % (m/m), nie wiecej niz
9 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 1
%(m/m), nie wiecej niz
Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, %, nie
10 | mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is = 1,00* 80
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00.01. pkt 3.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonej w urzgdzenia dozujgce wode;
mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,

— ukfadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

— walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych do zageszczania; w miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowanezageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub

mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 00.01. pkt 4.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.01.

5.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, rowne i czyste. Wszelkie wady podfoza nalezy usungé

W Sposob uzgodniony z Inzynierem.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzaé¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu

i wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubosc¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych

spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
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warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie.

Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika

nosnosci podbudowy wg tabicy 1.

5.4. Odcinek prébny
Jezeli w Inzynier stwierdzi koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania
kruszywa jest wtasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,
— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uty¢ takich materiatow oraz sprzetu do
mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.
Wielkos$¢ i lokalizacje odcinka prébnego uzgadnia Wykonawca z Inzynierem.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka

prébnego przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowag
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego

utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podane w ST-00.01 pkt. 6.
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Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatbw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w

pkt 2 niniejszej ST.

7. ODBIOR ROBOT

Zastosowanie majg ogoélne zasady odbioru robét podano podane w ST - 00.01., pkt 7.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zaméwienia jest

wynagrodzeniem ryczattowym.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.01. pkt 8.

Cena wykonania podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikac;ji
technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
UWAGA:

Jezeli opis przedmiotu zamoéwienia odnosi sie do norm, europejskich ocen
technicznych badz aprobat to odniesieniu takiemu towarzyszy zapis ,lub
rébwnowazne”.

Oznacza to, ze dopuszcza si¢ w doborze urzadzen i materiatébw takie rozwiazania,
ktorych zastosowanie zapewni uzyskanie efektu zatozonego przez projektanta, a takze
uzyskanie parametréw dziatania urzadzen i instalacji nie gorszego od zatozonego
standardu technicznego i jakosciowego inwestycji.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)

lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
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9.1. Normy
1 PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5:

Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

2 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

9.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa
1997

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. 0., styczen 2024r., nr rej. 221/STWiOR/23 strona 8



