Inwestycja: Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk — etap 2
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

02. ROBOTY BUDOWLANE
ST-02.03. Montaz prefabrykowanych elementow zelbetowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST- 02.03.
Montaz prefabrykowanych
elementow zelbetowych

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa robét
- 4520000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Sciekowej i wodnej

Klasa robét
- 45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoéwienia

Niniejsza Specyfikacja odnosi sie do jednego z zadanh nalezgcych do inwestycji o nazwie:
»Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk

— etap 2”.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w dwdéch etapach.

Niniejsza specyfikacja obejmuje drugi etap prac zwigzanych z przebudowg oczyszczalni

Sciekow w miejscowosci Wielka Wies.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamowienia podanego w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z montazem
prefabrykatow zelbetowych obejmujgcych:
- Roboty przygotowawcze:
o prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejgcych z
projektem,
o wykonanie niezbednych drog tymczasowych
o dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu
budowlanego,
- Roboty zasadnicze:
o wykonanie i montaz prefabrykowanych elementéw zelbetowych,
- Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot:
o Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Montaz prefabrykatow przeprowadzony bedzie przy realizacji szeregu obiektow

projektowanego uktadu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.
Ponadto:

Montaz swobodny - montaz elementdéw prefabrykowanych wielkowymiarowych,
wykonywany na styk prosty, bez pomocy czesci tgczacych ograniczajgcych wielkoSci

odchytek montazowych, pozwalajgcy na swobodne wzajemne przesuniecia wzgledem
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siebie montowanych elementéw.

Montaz przymusowy (wymuszony) - montaz elementow prefabrykowanych

wielkowymiarowych, wyposazonych w ptaszczyznach stykowych w ztgcza montazowe

ograniczajgce odchytki montazowe, wyznaczajgce doktadne miejsce usytuowania

elementéw w konstrukcji budynku oraz uniemozliwiajgce swobodne przesunigcia

poprzeczne i podtuzne wzgledem siebie montowanych elementéw.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.01 pkt. 2.

Prefabrykaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich przepisach.

Do wbudowania moga by¢ uzyte prefabrykaty, dla ktérych wydano jeden z

nastepujgcych dokumentéw:

certyfikat na znak bezpieczehstwa
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg (PN) lub Aprobatg Techniczng (AT)
deklaracje zgodnosci z PN lub AT.

Do kazdej partii prefabrykatow dostarczanych na budowe, powinno by¢ dotgczone

zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta. Zaswiadczenie to powinno

potwierdza¢ prawidtowos$¢ wykonania prefabrykatéw pod wzgledem:

jakoéci materiatdw uzytych do produkcji (kruszywa, cementu, wody, specjalnych
dodatkow, stali zbrojeniowej, okué, osadzonej w elemencie stolarki),

zgodnosci z projektem: ksztattu, wymiaréw, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych
odchytek i wymagan wytrzymatosciowych,

wielkosci dopuszczalnych odchytlek w odniesieniu do wymiardw gabarytowych
prefabrykatu,

wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw otworow i ich
usytuowania w elemencie oraz do prawidtowosci usytuowania i rozstawu srub,

sworzni, pretéw, blach tgcznikowych itp. elementéw umieszczonych w prefabrykacie.

Wielkos¢ partii prefabrykatow dostarczanych na budowe uzalezniona jest od przyjetych

rozwigzan technologicznych w projekcie montazu i organizacji budowy i powinna byc¢

kazdorazowo uzgodniona miedzy producentem, a odbiorca.

Dopuszcza sie wykonanie prefabrykatow przez wykonawce robot zgodnie z

opracowanym projektem wykonawczym elementu zaopiniowanym prze Biuro Projektow
— PPU Proj-Eko Sp. z 0.0.
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Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny posiadac:

* beton klasy C35/45,

* nasigkliwos¢ betonu nie wigksza niz 5 %,

* szerokosc¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

» wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

» do produkcji elementéw studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny zgodnie
z PN-EN 197-1,

* ze wzgledu na sktad sciekéw stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub
EPDM spetniajgce wymagania EN 681-1,

* studzienki powinny by¢é wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym,
zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane
nad najszerszg potka;

* minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w specyfikacji ST-00.01 pkt. 3.
Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego
dla realizacji rob6t zgodnie z zatozong technologig zurawia wiezowego lub dzwigu
samochodowego, ktérego parametry techniczne jak udzwig, wysieg, wysokos$¢

podnoszenia itp. sg dostosowane do rodzaju montowanego prefabrykatu.

Uzyty do montazu sprzet mechaniczny powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

- posiada¢ udzwig przy wymaganym wysiegu wiekszy o okoto 5% od maksymalnej
masy montowanego prefabrykatu wraz z osprzetem (zawiesia, chwytaki itp.),

- posiadac¢ wysieg wiekszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej
montowanego prefabrykatu,

- posiada¢ wysokos¢ podnoszenia fadunku wyzszg co najmniej 1,0 m od gornej
krawedzi najwyzej montowanego prefabrykatu.

Urzgdzenia pomocnhicze do montazu, jak zawiesia, rozpory, tgczniki, konduktory,

drabinki, rusztowania itp., powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w projekcie

organizacji montazu i spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wytrzymatos¢ elementow konstrukcyjnych poszczegolnych urzadzen pomocniczych
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powinna by¢ dostosowana do przenoszonych obcigzen z uwzglednieniem
odpowiednich wspdétczynnikow przecigzenia i wspofczynnikéw materiatowych,

- konstrukcja urzadzen montazowych powinna zapewnia¢é ich maksymalng
uniwersalnos$¢ zastosowania do montazu réznych rodzaju prefabrykatow, niezaleznie
od ich wielkosci wysokosci kondygnacii,

- obstuga urzadzen pomocniczych nie powinna by¢ skomplikowana,

- wszystkie urzgdzenia pomocnicze powinny by¢ zaopatrzone w tabliczki z podanymi
wartosciami udzwigu lub obcigzenia.

Urzadzenia nietypowe powinny by¢ wykonane w oparciu o obliczenia statyczne i rysunki

techniczne zatwierdzone przez wiasciwy nadzér techniczny.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.01 pkt. 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie elementéw prefabrykowanych powinno
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoécig przesuwania sie podczas transportu.

Do transportu nalezy uzywac specjalistycznego sprzetu dostosowanego do przewozu
prefabrykatow.

Elementy przewozone na ptask powinny by¢ starannie i réwno utozone na powierzchni
tadunkowej srodka transportowego , na przektadkach z drewna lub twardej gumy.
Przektadki nalezy umieszczaé w odlegtosci 20 lub 30 cm od konca elementu. Ich dlugos¢
powinna by¢ wieksza od szeroko$ci zabezpieczonego elementu, a grubos$¢ co najmniej o
3 cm wieksza od wysokosci uchwytéw wystajgcych pionowo z elementéw. Przekfadki
rozdzielajgce elementy muszg by¢ utozone doktadnie w linii pionowej. Niespetnienie tego

warunku moze by¢ przyczyng spekan.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST.00.01.

Wykonanie robdét powinno na podstawie zatwierdzonego przez Inzyniera projektu
organizacji montazu lub instrukcji montazowych, w przypadku obiektéw o prostej
powtarzalnej konstrukciji.

Projekt technologii i organizacji montazu powinien zawierac:

- dane wyjsciowe i charakterystyke obiektu,

- charakterystyke lokalnych warunkow realizacji (uksztattowanie terenu, warunki

gruntowo-wodne, stanu zbrojenia podziemnego, inwentaryzacje przeszkdd
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naziemnych i napowietrznych, posiadany sprzet montazowy i transportowy),
zestawienie prefabrykatéw,

ogolna koncepcje wykonania montazu,

zasady doboru maszyn gtéwnych do montazu,

zestawienie urzgdzen pomocniczych,

omowienie technologii montazu poszczegolnych prefabrykatow (sposéb ich
pobierania, zawieszenia na haku, sposoby stezenia montazowego),

zasady organizacji brygad montazowych z podaniem cykli montazu,.

wytyczne w zakresie technologii montazu w warunkach zimowych.

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji z prefabrykatéow nalezy:

dokona¢ odbioru technicznego czesci budowli, od ktérej rozpoczyna sie montaz
prefabrykatow monolitycznych. w szczegolnosci nalezy sprawdzi¢ wymiary,
odlegtosci osi, rzedne wysokosciowe stdp, Scian piwnicznych itp. czesci budowli oraz
rozmieszczenie w nich i prawidlowos¢ wykonania srub kotwigcych, trzpieni, blach
tgcznikowych, gniazd, uchwytéw do urzgdzen montazowych oraz innych elementow
wyposazenia niezbednych do prawidtowego montazu prefabrykatéw.

zatozy¢ geodezyjng osnowe realizacyjng, wyznaczy¢ osie gtdwne budowli,
wyznaczy¢ osie fundamentow.

gdy montaz konstrukcji z prefabrykatéw zaczyna sie od poziomu stanu zerowego,
nalezy:

sprawdzi¢ podstawowe wymiary stanu zerowego budowli oraz prawidtowos¢ ksztattu
rzutu poziomego,

sprawdzi¢ rzedne wysokosci stanu zerowego i poziom stropdw,

wyznaczy¢ osie ustawienia prefabrykatéw przyziemia.

punkty state geodezyjnej osnowy realizacyjnej powinny by¢ ustabilizowane w terenie
i zabezpieczone przed mozliwos$cig ich uszkodzenia, przesuniecia itp.

w przypadku koniecznosci wyznaczania osi Scian, stupow itp. elementow na
wszystkich kondygnacjach montowanej budowli, punkty wyznaczajgce te osie
powinny by¢ ustabilizowane na zewnetrznej krawedzi stanu zerowego tej budowli za
pomocg stalowych trzpieni, trwatych rys lub w inny odpowiedni sposob.

rzedne wysokosciowe budowli i poziomu utozenia stropu powinny by¢ ustalone przy

pomocy pomiarow geodezyjnych.

Prawidtowos¢ wykonania tej czedci budowli, od ktorej rozpoczyna sie montaz

(fundamenty, piwnice itp.), nalezy potwierdzi¢ protokétem odbioru tych robdt, bez

dokonania technicznego i formalnego odbioru tej czesci budowli nie wolno rozpoczynaé

montazu konstrukcji z prefabrykatéw. Przed rozpoczeciem montazu nalezy przygotowaé
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odpowiednig do potrzeb ilos¢ srodkéw transportowych, dostarczy¢ na budowe potrzebne
zurawie, maszyny, sprzet pomocniczy i urzadzenia oraz przeprowadzi¢ ich przeglad i

odbior techniczny.

5.2. Przygotowanie sprzetu montazowego

Konstrukcie z elementéw prefabrykowanych nalezy montowa¢é za pomoca
odpowiedniego sprzetu mechanicznego (zurawie wiezowe, suwnice bramowe, dzwigi
samojezdne), ktérego parametry techniczne, jak udzwig, wysieg, wysokos¢ podnoszenia
itp., powinny by¢ dostosowane do rodzaju montowanych elementéw konstrukciji.

Przy montazu prefabrykatow zaleca sie stosowac lekkie drabinki przestawne, przesuwne
pomosty robocze, lekkie rusztowania itp. urzadzenia, ktére mogg by¢ tatwo przenoszone
lub przesuwane na kolejne stanowiska robocze.

Krawedzie stropu, na ktérym pracuje brygada montazowa, powinny by¢ zabezpieczone
lekkimi, segmentowymi balustradami, usuwanymi bezposrednio przed ustawieniem w
danym miejscu prefabrykatow.

Do rektyfikacji pionu oraz umocowania na czas montazu prefabrykatéw nalezy stosowac
rozpory montazowe, fgczniki imadtowe, prowadnice montazowe itp. urzadzenia
umozliwiajgce ustawienie prefabrykatow w przewidzianym miejscu i ich stabilizacje.
Urzadzenia te powinny by¢ zmontowane w miejscach oznaczonych w projekcie
organizacji montazu przed ustawieniem prefabrykatow na podtozu i zamocowane do
prefabrykatu przed jego zwolnieniem z zawiesia montazowego. W czasie montazu
nalezy dokonywacé biezgcej kontroli stanu technicznego sprzetu montazowego i
pomocniczego i natychmiast usuwac¢ stwierdzone usterki i uszkodzenia. Czestotliwos¢
tego rodzaju kontroli powinna by¢ tak ustalona, aby zapewnic¢ prawidtowg i nieprzerwang

prace brygad montazowych uzywajgcych ten sprzet.

5.3. Dostawa prefabrykatéw i materiatéw do montazu konstrukcji obiektu
Montaz konstrukcji z prefabrykatéw powinien by¢é w zasadzie wykonywany bezposrednio
ze $rodkow transportowych, palet lub z miejsca ich scalania.

Jesli projekt organizacji montazu nie przewiduje montazu bezposrednio ze srodkow
transportowych, dopuszcza sie przyobiektowe sktadowanie prefabrykatow na
odpowiednio przygotowanych placach sktadowych zlokalizowanych w zasiegu dziatania

urzgdzeh montazowych.

5.4. Odbiér prefabrykatéw na budowie
Przy odbiorze prefabrykatéw na budowie srodka transportowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos¢ z wykazem liczby i typdw prefabrykatow,

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ oznakowania prefabrykatow,
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- sprawdzi¢ stan techniczny prefabrykatow,
- sporzadzi¢ protokét w przypadku uszkodzen prefabrykatéw.
W przypadku gdy prefabrykaty zostaly uszkodzone i nie nadajg sie do wbudowania,

nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ wytwornie o brakach i uszkodzeniach prefabrykatow.

5.5. Ogodlne warunki montazu

Montaz konstrukcji z elementoéw prefabrykowanych, mozna rozpoczgé¢ po wykonaniu

wszystkich czynnosci przygotowawczych, w warunkach atmosferycznych

umozliwiajgcych montaz oraz gdy konstrukcja podporowa (fundamenty, stan zerowy)
wraz ze ztgczami, badz poprzednia kondygnacja, osiggneta wymagang wytrzymatosé
betonu. Przyjeta kolejno$¢ montazu poszczegoélnych prefabrykatéw powinna zapewniac
mozliwie najszybsze tworzenie samostatecznych zespotéw elementéow konstrukcji oraz
tatwos¢ i bezpieczehnstwo montazu.

Przy montazu prefabrykatéw powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- kazdy prefabrykat przed podniesieniem winien by¢ doktadnie obejrzany i
oczyszczony z brudu, $niegu, lodu, a czesci metalowa z rdzy i innych
zanieczyszczen, z tym, ze niedopuszczalne jest usuwanie lodu za pomoca gorgcej
wody, soli i bezposrednie dziatanie ptomieniem,

- wypuszczone z prefabrykatu prety zbrojenia nie powinny by¢ pogiete, w przypadku
koniecznosci ich prostowania nie moze by¢ naruszone ich potozenie ani tez
uszkodzony beton,

- prefabrykat powinien by¢ uchwycony i podnoszony w taki sposéb, aby nie zostat
uszkodzone jego krawedzie, obrzeza i faktura,

- przy podnoszeniu prefabrykatow nalezy stosowac¢ odpowiednie rodzaje zawiesi,
zawieszac prefabrykaty o masie nie wigkszej niz maksymalny udzwig zawiesia,
zaczepiac liny kierunkowe i kontrolowac prawidtowos¢ zawieszenia prefabrykatu na
haku po podniesieniu go na wysokos¢ 0,5 m nad terenem

- prefabrykatami zawieszonymi na haku zurawia nalezy manewrowac bez wstrzgsow i
szarpniec,

- podnoszenie i opuszczanie prefabrykatéw powinno sie odbywac pionowo, odcigganie
liny z zawieszonym prefabrykatem lub odcigganie prefabrykatu zawieszonego na
linie jest zabronione,

- kazdy prefabrykat powinien by¢ zatrzymany nad miejscem jego ustawienia lub
utozeni na wysokosci okoto 30 cm - od podioza, tak aby dalsze jego opuszczanie
odbywato sie przy jednoczesnym bezposrednim kierowaniu prefabrykatem przez
montazystow,

- prefabrykat powinien by¢ zawieszony na haku zurawia do czasu zabezpieczenia
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

02. ROBOTY BUDOWLANE
ST-02.03. Montaz prefabrykowanych elementow zelbetowych

przed przewrdceniem sie (o ile nie jest samostateczny) przez zamocowanie,

rozporami montazowymi przy konstrukcyjnych potgczeniach spawanych, a nastepnie

wypetnianych betonem, nalezy sprawdzi¢ jakos¢ spawow i dokonac ich odbioru

przed zabetonowaniem,

- przed ostatecznym zamocowaniem kazdego prefabrykatu i wykonaniem ztgczy

nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ jego potozenia w poziomie i pionie.

Przy montazu konstrukcji prefabrykowanych nie mogg wystgpi¢ nastepujgce btedy:

- przesuniecie prefabrykatu w kierunku, poprzecznym i podtuznym,

- przesuniecie prefabrykatu w pionie,

- skrecenie prefabrykatu w stosunku do jego osi podtuznej,

- przechylenie prefabrykatu z pionu,

- przesuniecie prefabrykatu gérnej kondygnacji w stosunku do prefabrykatu dolnej

kondygnacii,

- zbyt mate oparcie na podporach ptyt stropowych, belek, podciggéw itp.

prefabrykatow,

- skrecenie ptyt stropowych, belek, podciggow itp., utozenie w réznych poziomach ptyt

dachowych itp. stropowych, dachowych itp.

Tabela 1. Dopuszczalne odchytki przy montazu w zalezno$ci od rodzaju prefabrykatow

Przesunigcie elementu w Przesuniecie
Przesunigcie poziomie Wychylenie elementu gornej
Rodzaj elementu w w kierunku w kierunku |elementu z pionu kondygnacji w
J pionie X stosunku do
elementu poprzecznym podiuznym .
dolngj
\% \' \% \% \'4
mm

Fundamenty +16 25 +25 - -
Elementy Scienne +6 +10 +10 +4 +6
bez faktury
Elementy Scienne +4 +6 +6 +3 +4
z fakturg
Stupy, ramy 16 10 +10 4 +6
I_3+yty stropowe +5 +6 +6 ) )
zebrowe
Ptyty stropowe +10 +10 +10 - -
petne
Ptyty dachowe +10 10 +10 - -
Biegi schodowe 4 +6 6 - -
Belki, podciag, +6 10 +10 - -
dzwigary
Prefabrykaty
taczone na Sruby, 3 +4 4 12 +3
sworznie itp.
Elementy £10 +16 +16 +6 +8
wypetniajace
Elementy
obudowy +6 +10 +10 +4 +6
sanitarnej,
elektrycznej itp.
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02. ROBOTY BUDOWLANE
ST-02.03. Montaz prefabrykowanych elementow zelbetowych

5.6. Roboty montazowe w okresie obnizonych temperatur
Roboty montazowe sg dopuszczalne, jesli:

» Temperatura nie spada ponizej -5°C, a predkosc¢ wiatru nie przekracza 8m/s

» Temperatura nie spada ponizej -10°C a predkos¢ wiatru nie przekracza 4m/s

» Temperatura nie spada ponizej -15°C, a predkos¢ wiatru nie przekracza 2m/s
Jezeli mroz jest wiekszy lub wiatr silniejszy montaz jest zabroniony. Robét montazowych
nie wolno wykonywac¢ réwniez podczas gofoledzi, opadéw sniegu i deszczu.
Spawanie elementéw zlgczy bez zastrzezeh dozwolone jest przy temperaturze nie
nizszej niz -5°C. Przy temperaturze od -5 do -10°C trzeba stosowac¢ ostony od wiatru i
zapewnic¢ takie warunki aby wykonane spawy stygty powoli.
Montaz w temperaturze ponizej -10°C jest dozwolony pod warunkiem zastosowanie
srodkéw zapewniajgcych wigzanie i twardnienie betonu i zapraw. Montaz w
temperaturze od -10°C do -5°C wolno wykonywac tylko wyjgtkowo, stosujgc specjalne
zabezpieczenia przed zamarznigciem fragmentow konstrukcji, ktére zawierajg zaprawe
lub mieszanke betonowg. Zabezpieczenie musi by¢ utrzymane do czasu osiggniecia
wymaganej wytrzymatosci.
Do zabezpieczen mozna stosowac:

» Materialy izolacyjne do okrywania (maty stomiane, ptachty brezentowe)
Domieszki chemiczne
Nagrzewanie promieniami podczerwieni

Nagrzewanie gorgcym powietrzem

Y V V V

Nagrzewanie parg

5.7. Montaz studzienek prefabrykowanych

Studzienki wykona¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (w sagsiedztwie istniejgcych obiektow, przy
wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp ) metodg studniarska - zapuszczajgc kregi z
réwnoczesnym wydobyciem ziemi z wnetrz kregow.

W przypadku wykopu szerokoprzestrzennego bezposdrednio na podiozu wykonaé
warstwe z chudego betonu grubosci min. 10cm wystajgcg o ok. 15cm poza obwéd
studni. Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajgcych
wiasciwe zawieszenie i rbwnomierne roztozenie sit na poszczegodlne ciegna. Kregi tagczy¢
z komorg i miedzy sobg za pomocg uszczelek gumowych.

Szczegodtowe wymagania dotyczgce montazu bgdz zapuszczania studni wg wytycznych

wybranego producenta studni.
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02. ROBOTY BUDOWLANE
ST-02.03. Montaz prefabrykowanych elementow zelbetowych

5.8. Montaz nadprozy
Otwory w $cianach murowanych winny by¢ przykryte nadprozami prefabrykowanymi z

betonu zbrojonego, zgodnie z ST i Dokumentacijg Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00.01 pkt. 6.

Jako zespét elementéw prefabrykowanych nalezy rozumieé wydzielong funkcjonalnie lub
konstrukcyjnie czes¢ budowli, np. segment hali, kondygnacje, dziatke montazowg wezet
klatki schodowej, ktérej prawidtowos¢ wykonania jest warunkiem decydujgcym o
prawidtowosci montazu nastepnej czesci budowli.

Kontrola jakosci wykonania zespotu elementéw powinna obejmowac sprawdzenie:

zewnetrznych wymiaréw zespotu,

- doktadnosci montazu poszczegoélnych prefabrykatéw (osiowos¢ i pionowosé
ustawienia) i wielkosci przesunie¢ poziomych, pionowych, wychylenia z pionu,
wzajemnego przesuniecia itp.,

- poziomu utozenia ptyt, stropowych, podciggow, belek itp., i gtebokosci ich oparcia,

- doktadnosci wykonania potgczen,

- doktadnosci wypetnienia spoin,

- doktadnosci uszczelnienia i ocieplenia zigczy,

- rozmieszczenia punktow kontrolnych wraz z danymi okreslajgcymi ich potozenie.

Prawidtowos$¢ wykonania kontrolowanego zespotu nalezy sprawdzi¢ przez pomiar i

porownanie stwierdzonych odchytek montazowych z wymaganiami okreSlonymi w

projekcie i warunkach technicznych. Nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary decydujgce o

doktadnosci wykonania kontrolowanego zespotu.

Przed udzieleniem zezwolenia na dalszy montaz nalezy sprawdzi¢ wszystkie wyniki

badan wytrzymatosci probek kontrolnych i stwierdza¢, czy wytrzymatos¢ betonu i

zaprawy w ztgczach i spoinach pozwala na dalsze prowadzenie robdt.

W zespotach z elementow prefabrykowanych, ktérych kompletno$¢ zalezy od wykonania

innych robot poza montazowymi, kontrolg jakosci wykonania zespotu nalezy réwniez

objgc¢ roboty zgodnie z ustalonym dla nich warunkami wykonania i odbioru robot.

Kontrola jakosci wykonania zespotu powinna by¢ przeprowadzona komisyjnie. W

przypadku stwierdzenia prawidtowosci wykonanych robdt protokot koncowy (zapis w

dzienniku budowy) powinien zawiera¢ zezwolenie na dalsze prowadzenie robot.

Warunki badan elementdéw prefabrykowanych i innych materiatéw powinny byé wpisane

do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

02. ROBOTY BUDOWLANE
ST-02.03. Montaz prefabrykowanych elementow zelbetowych

Tabela 4. Dopuszczalne wartosci odchytek montazowych elementéw prefabrykowanych

dzwigary, belki,
rygle

c) wychylenie z pionu pasa goérnego w srodku
rozpietosci

d)ugiecie pasa dolnego w $rodku rozpietosci
e)przesuniecie wzajemne dwoch sgsiednich

Rodzaj
Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
elementu
a) przesuniecie poziome osi elementu 10 mm
b) przesuniecie pionowe elementu +5, -10 mm
Stupy ramy C) Wychylelz.me z pionu elementu przy
wysokosci:
h<lOm +15 mm
h>10m 1:1000 h
a) przesuniecie poziome podpor 15 mm
Wigzary kratowe, |b) przesuniecie pionowe podpor 20 mm

1:250 wysokosci
1:500 rozpietosci

Belki pod tory
podsuwnicowe

AN 15 mm
dzwigaréow
a) przesuniecie poziome podpor 15 mm
b) przesuniecie pionowe podpér 10 mm

¢) odchylenie srodka belki od ptaszczyzny
symetrii przechodzacej przez osie podpér
d)réznica poziomu gtéwek szyn w dowolnym
przekroju budynku:

na podporach

miedzy podporami

e)réznica poziomu gtéwki szyny na sgsiednich
podporach

1:500 wysokosci belki

10 mm
15 mm
1:500 odlegtosci miedzy

podporami, lecz nie wiecej niz 10

mm

f)’ réznica w odlegtosci miedzy osiami +5 mm
réwnolegtych szyn

g) przesuniecie czofa szyn na podporze w +1 mm
poziomie i pionie -

h) przesuniecie osi szyny w osi belki 15 mm

i) odchylenie osi szyny od linii prostej 10 mm

a) przesuniecie w pionie ptyt 10 mm

Ptyty przekryé b) odchylenie od poziomu potozenia 1:1000 rozpietosci

¢) réznica w grubos$ci spoin poziomych 5 mm

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w zakresie odbioru roboét podano w ST-00.01 pkt. 7.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot

montazowych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i

wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem

dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatow,
protokoty z odbioréw czesciowych,

prawidtowos¢ wykonanych montazy,
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02. ROBOTY BUDOWLANE
ST-02.03. Montaz prefabrykowanych elementow zelbetowych

Protokot odbioru koncowego montazu konstrukcji z elementéw prefabrykowanych

powinien m.in. zawierac:

- wyniki przeprowadzonych badan,

- decyzje komisji dotyczgca przyjecia lub nie przyjecia odbieranej konstrukcji - z
wykazaniem ewentualnych usterek i podaniem sposobu i terminu ich usuniecia oraz
wskazaniem kto ma dokonaé kontroli po usunieciu usterek,

- wniosek komisji dotyczacy mozliwosci prowadzenia budowlanych robét

wykonczeniowych.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamoéwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podanow ST 00.01 pkt. 8.

Cena obejmuje:

- wykonanie projektu technologii i organizacji montazu,

- dostawa prefabrykatow,

- montaz,

- wykonanie i rozebranie rusztowan,

- pomiary i badania,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

UWAGA:

Jezeli opis przedmiotu zaméwienia odnosi sie do norm, europejskich ocen
technicznych badz aprobat to odniesieniu takiemu towarzyszy zapis ,lub
réwnowazne”.

Oznacza to, ze dopuszcza si¢ w doborze urzadzen i materiatéw takie rozwigzania,
ktorych zastosowanie zapewni uzyskanie efektu zatlozonego przez projektanta, a
takze uzyskanie parametréw dziatania urzadzen i instalacji nie gorszego od
zalozonego standardu technicznego i jakosciowego inwestycji.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie

ustawodawstwo.
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02. ROBOTY BUDOWLANE

ST-02.03. Montaz prefabrykowanych elementow zelbetowych

9.1. Normy

PN-EN 1992-1-1:2008

Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes$¢ 1-1: Reguty
0golne i reguty dla budynkéw

PN-EN 408+A1:2012

Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo
-- Oznaczanie niektérych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 1995-1-1:2010

Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogodlne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkéw

PN-EN 912:2011

tgczniki do drewna -- Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych

PN-EN 10088-1:2014-12

Stale odporne na korozje -- Czes$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje.

PN-EN 1993-1-1:2006

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty
0golne i reguty dla budynkow

PN-EN 10025-1:2007 - wersja
polska

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢ 1:
Ogolne warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 1993-1-8:2006

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-8:
Projektowanie weztow.

PN-EN 1993-1-3:2008

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes$¢ 1-3: Reguty
ogolne -- Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach
profilowanych na zimno

PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzng powierzchnig stopek
walcowane na gorgco. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

PN-EN ISO 2063:2006

Powioki metalowe i inne nieorganiczne - Natryskiwanie cieplne - Cynk,
aluminium i inne stopy.

PN-EN ISO 5817:2014-05

Spawanie -- Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow (z
wyjatkiem spawanych wigzka) -- Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci
spawalniczych

PN-EN ISO 15607:2007

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Zasady
0golne

PN-EN ISO 14731:2008

Nadzorowanie spawania -- Zadania i odpowiedzialnos¢

PN-EN ISO 12944:2001
Arkusze od 1 do 8

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemdéw malarskich.

PN-EN ISO 2808:2008

Farby i lakiery. Oznaczanie grubo$ci powtoki.

PN-EN ISO 2409:2013-06

Farby i lakiery -- Badanie metodg siatki nacie¢

9.2. Inne

- Instrukcje producenta

- Instrukcje kontroli doktadnosci wykonania i montazu prefabrykatéw

wielkowymiarowych nr 195 ITB.
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