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3_Buk (Wielka Wieś) - Tom E (ETAP II).PRD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Instalacja fotowoltaiczna 1 2
2 Linie kablowe nn - zasilanie urządzeń 3 8
3 Linie kablowe sygnałowe 9 16
4 Instalacja wyrównawcza 17 18
5 Dostawa i montaż układów pomiarowych 19 19
6 Modernizacja istniejacych rozdzielnic obiektowych 20 21
7 Dostawa kaset sterowniczych 22 22
8 Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji 23 23
9 Roboty rozruchowe 24 25

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 16008 Użytkownik: PPU PROJ-EKO Sp. z o.o.



3_Buk (Wielka Wieś) - Tom E (ETAP II).PRD
PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Instalacja fotowoltaiczna
1

d.1
ST-06.01

kalk. włas-
na

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 175kWp kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

ST-06.01
kalk. włas-
na

Włączenie instalacji do sieci ENEA kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Linie kablowe nn - zasilanie urządzeń
3

d.2
ST-06.01 KNR-W 5-

10 0103-02
Ręczne układanie kabli wielożyłowych YKY5x10 - B1, B2 m

73+73 m 146,000
RAZEM 146,000

4
d.2

ST-06.01 KNR-W 5-
10 0103-02

Ręczne układanie kabli wielożyłowych 2YSLCYK-J 4x2,5 - M.ZR, M1.
ZG

m

97+34 m 131,000
RAZEM 131,000

5
d.2

ST-06.01 KNR-W 5-
10 0103-02

Ręczne układanie kabli wielożyłowych YKY 4x4 -SN.ZR m

97 m 97,000
RAZEM 97,000

6
d.2

ST-06.01 KNR-W 5-
10 0103-02

Ręczne układanie kabli wielożyłowych YKY 4x1,5 -A.Z2.ON, A.Z1.ZG,
A.Z1.ZR, A.Z2.ZR

m

73+34+101+81 m 289,000
RAZEM 289,000

7
d.2

ST-06.01 KNR-W 4-
03 1203-02

Badanie linii kablowej nn o ilości żył 4 odc.

7 odc. 7,000
RAZEM 7,000

8
d.2

ST-06.01 KNR-W 4-
03 1203-03

Badanie linii kablowej nn o ilości żył 5 odc.

2 odc. 2,000
RAZEM 2,000

3 Linie kablowe sygnałowe
9

d.3
ST-06.01 KNR-W 5-

10 0103-02
Ręczne układanie kabli wielożyłowych YvKSLY3x1 - SN.ZR, 2xM.ZR,
2xM1.ZG

m

97+97+97+34+34 m 359,000
RAZEM 359,000

10
d.3

ST-06.01 KNR-W 5-
10 0103-02

Ręczne układanie kabli wielożyłowych YvKSLY7x1 - SN.ZR, M.ZR, M1.
ZG

m

97+97+34 m 228,000
RAZEM 228,000

11
d.3

ST-06.01 KNR-W 5-
10 0103-02

Ręczne układanie kabli wielożyłowych YvKSLY14x1,5 - A.Z2.ON, A.Z1.
ZG, A.Z1.ZR, A.Z2.ZR

m

73+34+101+81 m 289,000
RAZEM 289,000

12
d.3

ST-06.01 160 Ręczne układanie kabla LAN Profibus m

73+73 m 146,000
RAZEM 146,000

13
d.3

ST-06.01 KNR-W 5-
08 0403-04

Mocowanie na gotowym podłożu wyłączników remontowych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

14
d.3

ST-06.01 KNR-W 4-
03 1203-01

Badanie linii kablowej nn o ilości żył 3 odc.

5 odc. 5,000
RAZEM 5,000

15
d.3

ST-06.01 KNR-W 4-
03 1203-04

Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej o ilości żył 7 odc.

3 odc. 3,000
RAZEM 3,000

16
d.3

ST-06.01 KNR-W 4-
03 1203-06

Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej o ilości żył 14 odc.

4 odc. 4,000
RAZEM 4,000

4 Instalacja wyrównawcza
17

d.4
ST-06.01 KNR-W 5-

08 0608-07
Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

400 m 400,000
RAZEM 400,000

18
d.4

ST-06.01 KNR-W 5-
08 0602-09

Układanie przewodów wyrównawczych LgY6 m
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150 m 150,000
RAZEM 150,000

5 Dostawa i montaż układów pomiarowych
19

d.5
ST-06.01 KNR 7-08

0103-02
Układ do pomiaru poziomu - ultradźwiękowa sonda poziomu z sygnali-
zacją poziomu MAX

ukl.

4 ukl. 4,000
RAZEM 4,000

6 Modernizacja istniejacych rozdzielnic obiektowych
20

d.6
ST-06.01

kalk. włas-
na

Modernizacja rozdzielnicy głównej RG - zgodnie z projektem wykonaw-
czym

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.6

ST-06.01
kalk. włas-
na

Modernizacja itniejących pół rozdzielnicy RB - zgodnie z projektem wy-
konawczym

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7 Dostawa kaset sterowniczych
22

d.7
ST-06.01 KNR 7-08

0703-01
Pulpity sterownicze jednopolowe z zabudowaniem konstrukcji wsporczej
- 
Kasety sterownicze:
SN.ZR, M.ZR, M1.ZG
Krotność = 10

pol.

3 pol. 3,000
RAZEM 3,000

8 Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji
23

d.8
ST-06.01

kalk. włas-
na

Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9 Roboty rozruchowe
24

d.9
ST-06.01

kalk. włas-
na

Uruchomienie obiektowe sprzętu oraz oprogramowania użytkowego,
udział w rozruchu technologicznym, szkolenie obsługi

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.9

ST-06.01 KNR-W 4-
03 1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
miar.

36 po-
miar.

36,000

RAZEM 36,000
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