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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk - etap 2
Tom E

Oczyszczalnia $ciekow w Wielkiej Wsi
Dziatki nr: 655/1, 656/1, 657/1, 658/1; obreb 0009 Wielka Wies; jedn. ew. 302103_5-Buk

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk
Instalacje elektryczne i AKPiA

20 luty 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



3 Buk (Wielka Wies) - Tom E (ETAP I1).PRD

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Instalacja fotowoltaiczna 1 2
2|Linie kablowe nn - zasilanie urzadzen 3 8
3|Linie kablowe sygnatowe 9 16
4|Instalacja wyréwnawcza 17 18
5|Dostawa i montaz uktadoéw pomiarowych 19 19
6|Modernizacja istniejacych rozdzielnic obiektowych 20 21
7|Dostawa kaset sterowniczych 22 22
8|Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji 23 23
9|Roboty rozruchowe 24 25
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 Instalacja fotowoltaiczna
1/ST-06.01 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 175kWp kpl.
d.1 kalk. wtas-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|ST-06.01 Wiaczenie instalacji do sieci ENEA kpl.
d.1 kalk. wias-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Linie kablowe nn - zasilanie urzadzen
3|ST-06.01 |KNR-W 5- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych YKY5x10 - B1, B2 m
d.2 10 0103-02
73+73 m 146,000
RAZEM 146,000
4|ST-06.01 |KNR-W 5- [Reczne uktadanie kabli wielozylowych 2YSLCYK-J 4x2,5 - M.ZR, M1. |m
d.2 10 0103-02 |ZG
97+34 m 131,000
RAZEM 131,000
5/ST-06.01 |KNR-W 5- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych YKY 4x4 -SN.ZR m
d.2 10 0103-02
97 m 97,000
RAZEM 97,000
6|ST-06.01 |KNR-W 5- |Reczne ukftadanie kabli wielozytowych YKY 4x1,5 -A.Z2.0N, A.Z1.ZG, |m
d.2 10 0103-02 |A.Z1.ZR, A.Z2.ZR
73+34+101+81 m 289,000
RAZEM 289,000
7|ST-06.01 |KNR-W 4- |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4 odc.
d.2 03 1203-02
7 odc. 7,000
RAZEM 7,000
8|ST-06.01 |KNR-W 4- |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 odc.
d.2 03 1203-03
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
3 Linie kablowe sygnatowe
9|ST-06.01 |KNR-W 5- |Reczne ukfadanie kabli wielozytowych YvKSLY3x1 - SN.ZR, 2xM.ZR, |m
d.3 10 0103-02 [2xM1.Z2G
97+497+97+34+34 m 359,000
RAZEM 359,000
10{ST-06.01 |KNR-W 5- |Reczne ukfadanie kabli wielozytowych YVKSLY7x1 - SN.ZR, M.ZR, M1. |m
d.3 10 0103-02 |ZG
97+97+34 m 228,000
RAZEM 228,000
11|ST-06.01 |KNR-W 5- |Reczne ukfadanie kabli wielozytowych YvVKSLY14x1,5 - A.Z2.ON, A.Z1. |m
d.3 10 0103-02 |ZG, A.Z1.ZR, A.Z2.ZR
73+34+101+81 m 289,000
RAZEM 289,000
12|ST-06.01 |160 Reczne uktadanie kabla LAN Profibus m
d.3
73+73 m 146,000
RAZEM 146,000
13|ST-06.01 |KNR-W 5- |Mocowanie na gotowym podtozu wytgcznikéw remontowych szt.
d.3 08 0403-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14|ST-06.01 |KNR-W 4- |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 3 odc.
d.3 03 1203-01
5 odc. 5,000
RAZEM 5,000
15|ST-06.01 |KNR-W 4- |Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej o ilosci zyt 7 odc.
d.3 03 1203-04
3 odc. 3,000
RAZEM 3,000
16|ST-06.01 |KNR-W 4- |Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej o ilosci zyt 14 odc.
d.3 03 1203-06
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
4 Instalacja wyréwnawcza
17|ST-06.01 |KNR-W 5- |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.4 08 0608-07
400 m 400,000
RAZEM 400,000
18|ST-06.01 |KNR-W 5- |Uktadanie przewodow wyréwnawczych LgY6 m
d.4 08 0602-09
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150 m 150,000
RAZEM 150,000
5 Dostawa i montaz ukladéw pomiarowych
19|ST-06.01 |KNR 7-08 |Uktad do pomiaru poziomu - ultradzwiekowa sonda poziomu z sygnali- |ukl.
d.5 0103-02 zacjg poziomu MAX
4 ukl. 4,000
RAZEM 4,000
6 Modernizacja istniejacych rozdzielnic obiektowych
20|ST-06.01 Modernizacja rozdzielnicy gtéwnej RG - zgodnie z projektem wykonaw- |kpl.
d.6 kalk. wtas- |[czym
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21|ST-06.01 Modernizacja itniejgcych poét rozdzielnicy RB - zgodnie z projektem wy- |kpl.
d.6 kalk. wtas- |konawczym
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Dostawa kaset sterowniczych
22|ST-06.01 |KNR 7-08 |Pulpity sterownicze jednopolowe z zabudowaniem konstrukcji wsporczej|pol.
d.7 0703-01 -
Kasety sterownicze:
SN.ZR, M.ZR, M1.Z2G
Krotnos¢ = 10
3 pol. 3,000
RAZEM 3,000
8 Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji
23|ST-06.01 Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji kpl.
d.8 kalk. wias-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Roboty rozruchowe
24|ST-06.01 Uruchomienie obiektowe sprzetu oraz oprogramowania uzytkowego, kpl.
d.9 kalk. wtas- |udziat w rozruchu technologicznym, szkolenie obstugi
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25|ST-06.01 |KNR-W 4- |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.9 03 1205-01 miar.
36 po- 36,000
miar.
RAZEM 36,000
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