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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru robdét ogdlnobudowlanych
zwigzanych z odnowieniem elewacji budynku Szkoty Podstawowej w Sarnowie.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie
opisywana skrotem ST, a Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne skrétem SST.

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu dobdr
materiatow i wykonanie odnowienia elewacji budynku Szkoly Podstawowej w Sarnowie polegajace;j
na nastepujacych czynnosciach:

a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)

h)
i)

j)

k)

dezynfekcja mikrobiologiczna powierzchni elewacji (glony, mchy, porosty i inne elementy
mikroflory),

usuniecie z elewacji zanieczyszczen atmosferycznych (smog, sadza, spaliny, kurz),

mycie elewacji przy uzyciu myjki ci$nieniowe;j,

wymiana catej stolarki okiennej PCV i drzwiowej aluminiowej zewnetrznej z oknami
tréjszybowymi,

wymiana lub modernizacja czesci parapetow zewnetrznych,

utozenie nowej siatki i kleju na catej elewacji,

zagruntowanie catej powierzchni elewacji i natozenie tynku cienkowarstwowego
silikonowego,

wymiana rynien i rur spustowych,

wykonanie nowej oktadziny schoddw zewnetrznych wyjscia ze szkoty z ptytek gresowych
antyposlizgowych,

wykonanie nowej posadzki schodéw zewnetrznych do kottowni z antyposlizgowej zywicy
epoksydowej z piaskiem kwarcowym,

zamurowanie okien w kottowni usytuowanych ponizej poziomu terenu.

1.3. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia
Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

ODNOWIENIE ELEWACIJI BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W SARNOWIE W RAMACH ZADANIA

»MODERNIZACJA ZESPOtU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W SARNOWIE”

Adres inwestycji: ul. Szkolna 5, 42-512 Sarnéw

Inwestor: GMINA PSARY

UL. MALINOWICKA 4

42-512 PSARY



1.4. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem opracowania jest zamierzenie polegajgce na odnowieniu elewacji budynku Szkoly
Podstawowej w Sarnowie poprzez wykonanie dezynfekcji mikrobiologicznej powierzchni elewacji
(glony, mchy, porosty i inne elementy mikroflory), usuniecia z elewacji zanieczyszczen atmosferycznych
(smog, sadza, spaliny, kurz), mycie elewacji przy uzyciu myjki ciSnieniowej, wymiana catej stolarki
okiennej PCV i drzwiowej aluminiowej zewnetrznej z oknami tréjszybowymi bezpiecznymi, wymiany
lub modernizacji cze$ci parapetéw zewnetrznych, utozenia nowej siatki i kleju na catej elewacji,
zagruntowania catej powierzchni elewacji i natozenie tynku cienkowarstwowego silikonowego,
wymiany rynien i rur spustowych, wykonanie nowych okfadzin schodéw zewnetrznych z ptytek
gresowych antyposlizgowych. Na schodach do kottowni nalezy wykonac¢ antyposlizgowg posadzke z
zywicy epoksydowej z piaskiem kwarcowym. W zakresie robét jest rowniez zamurowanie okien w
kottowni usytuowanych ponizej poziomu terenu.

Nazwy i kody grup klas, kategorii CPV

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45442100-8 Roboty malarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne

1.5. Dokumentacja stanowigca podstawe do realizacji robdt

Przedmiot zamdwienia zostat okreslony w ,Opisie przedmiotu zamdwienia” w niniejszej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos¢
z dokumentacjg opisujgcg przedmiot zamowienia oraz Umowg, STWIOR i instrukcjami zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wszystkie zmiany odnosnie zastosowanych materiatéw irozwigzan wymagaja
uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego i/lub inwestorem (wedtug ustalen). Dopuszcza sie
stosowanie rozwigzan rownowaznych lub lepszych pod warunkiem uzgodnienia z inspektorem nadzoru
inwestorskiego i/lub inwestorem (wedtug ustalen). Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian bez
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub inwestora (wedtug ustalen).

Dokumentacja opisujgca przedmiot zamodwienia, STWIOR oraz wszelkie dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ zlecenia, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

1.6. Informacje o terenie budowy

1.6.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren robét budowlanych w czasie i na warunkach okreslonych w
umowie. Nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
dokumentacje niezbedng z punktu widzenia realizacji robét.

1.6.2.0chrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Robdt
Budowlanych w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru korncowego Robét, a
w szczegblnosci Wykonawca: Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Robdt Budowlanych przed dostepem osdb nieupowaznionych. Fakt przystgpienia
do Robdt Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdét. W czasie wykonywania Robdt
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym
znaki ostrzegawcze i wszelkie Srodki niezbedne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowy. Wykonawca w ramach
Kontraktu ma uprzatngc¢ teren robdt budowlanych po zakoniczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

1.6.3.0chrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie obiektu budowlanego i terenu budowy, w szczegélnosci mowa o
urzadzeniach takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje uwzglednione w
dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen, Wykonawca ma obowigzek
poinformowac Zarzgdzajgcego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca
natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy,
ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania w instalacjach i urzadzeniach. W przypadku,
gdy wystgpi koniecznos$¢ zajecia chodnika lub pasa drogowego, Wykonawca ma obowigzek
poinformowac Zarzadzajgcego realizacjg umowy o tym fakcie z uwagi na wymdg wczesniejszego
uzyskania zezwolenia wtfasciwego zarzadcy drdg oraz dostarczenia zatwierdzonego ,Projektu
organizacji ruchu”.

1.6.4.BI0Z
Kierownictwo budowy bedzie odpowiedzialne za przestrzeganie zasad BHP na terenie robdt
budowlanych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na terenie robot
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budowlanych. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do
wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na terenie robdt budowlanych, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatéw,
ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w dokumentacji mowa o:
— obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

- budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

- tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powfoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.



obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, b) posagi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji przetargowej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje, ktéra wskazuje
lokalizacje obiektu oraz zakres robét przewidziany do realizacji

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$é do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru Architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych
w rozdziale

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkows.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.



ksiedze obmiaréw — nalezy przez to rozumiec zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez kierownika budowy obmiaréw dokonanych robdét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréow — nalezy przez to rozumieé¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy
w rejestrze obmiaréow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawecy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robodt
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$é obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumied ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kat. okreslone w
rozp. nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L3402 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robodt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika
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gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;].
Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV.

3. Prowadzenie robot

3.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie
przedstawionego do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu robét (jezeli Zamawiajacy wymagat
jego przedstawienia) oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg przetargowa, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inwestora oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
W zakresie robot zewnetrznych i/lub organizacji zaplecza budowy poza budynkiem wyrdznia sie w
szczegodlnosci:
- wywo0z materiatéw odpadowych
- oznakowanie trasy
- uporzadkowanie placu budowy
- wykonanie drég technologicznych
— ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
W zakresie robét kubaturowych wyrdznia sie w szczegdlnosci:
- przygotowanie stanowiska roboczego i jego likwidacja
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu
- ustawienie i przestawienie drabin i/lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 7 m, od poziomu podtogi lub terenu
- wywaoz i utylizacja gruzu
- préby i pomiary Wszelkie roboty towarzyszgce i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowe;j
robdét podstawowych
Wszelkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe wliczone s3 w cene zamdwienia i nie stanowig
podstawy do dodatkowego wynagrodzenia.

3.3. Dokumenty budowy
Dziennik budowy nie jest dla niniejszego przedsiewziecia dokumentem wymaganym prawem.
Jednakze, Zamawiajacy moze wymagaé od Wykonawcy prowadzenia tzw. wewnetrznego dziennika
budowy, ktdry powinien by¢ prowadzony przez Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Zapisy w dzienniku budowy/wewnetrznym dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego. Do dziennika nalezy wpisywa¢ w
szczegblnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych elementdow robot, przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Zamawiajgcego, daty zarzadzenia wstrzymania robot,
z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature
powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi, dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz
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wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki préb poszczegdlnych
elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego.

3.4. Zarzadzajacy realizacjag umowy
Zarzadzajacy realizacjg umowy (ZRU) w ramach reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacjg, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ rowniez inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majag moc polecen
Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy, chyba ze ustalenia mowig inacze;j.

4. Materiaty
Materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny
spetnia¢ wymogi jakosci i posiadaé dopuszczenia do stosowania na rynku krajowym.

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjg opisujgcg przedmiot
zamowienia i obowigzujgcymi normami, posiadaé odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do
uzycia oraz akceptacje Inwestora i/lub wyznaczonego przez niego inspektora nadzoru inwestorskiego
(wedtug ustalen).

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta zamawiania tych materiatéw i
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w
sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowad dostarczane na budowe materiaty,
sprawdzié¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy
realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wtasnosci.

4.1. Wymagania do materiatéw
Wymagania materiatowe zostaty opisane w Opisie Przedmiotu Zamdwienia

4.1.1 Dezynfekcja, czyszczenie i mycie elewacji

Czyszczenie powierzchni elewacji poprzez dziatanie tak delikatne jak to jest mozliwe ale jednoczesnie
na tyle intensywne aby przyniosto odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno polegac na usunieciu
zabrudzen bez naruszania struktury materiatéw budowlanych. Optymalna pod wzgledem
technicznym metoda czyszczenia elewacji jest delikatne strumieniowanie (piaskowanie). W
niemniejszym opracowaniu zastosowang metode alternatywng metodg jest czyszczenie przy uzyciu
specjalnych preparatéw i urzgdzenia do mycia woda (najlepiej goraca) pod ci$nieniem. Przed
rozpoczeciem czyszczenia nalezy zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie, ktére nie maja by¢ czyszczone
10



(np. okna i drzwi) przykrywajac je folig polietylenowa. Przed zastosowaniem takiego czyszczenia na
catej elewacji konieczne jest wykonanie prob. Dozowanie i aplikacja preparatéw wedtug instrukcji
dostawcy. Poza oczyszczeniem elewacji z zabrudzen nalezy mechanicznie usung¢ odspojone
fragmenty tynkéw.

Do dezynfekcji mikrobiologiczna powierzchni elewacji nalezy zastosowadé srodki usuwajace i
zapobiegajgce powstaniu glonéw, mchow, porostow i innych elementy mikroflory.

Nalezy skutecznie usungé¢ mechanicznie z elewacji zanieczyszczenia atmosferyczne powstate w
wyniku smogu, osadzania sie sadzy, spaliny, kurzu. Nalezy umy¢ elewacje z uzyciem odpowiednich
Srodkéw myjgcych przy uzyciu myjki ciSnieniowej,

4.1.2. Wymiana stolarki
Okna PCV

Okna z nawietrzakami wykonane z PCV z profil 6 — komorowy ze wzmocnieniami stalowymi, 3-
szybowe. Szkto od strony wewnetrznej bezpieczne gr min 4 mm i zewnetrznej gr. min 4 mm.
Wspodtczynnik U 0,9 W/m2xK. Liczba uszczelnien po obwodzie min. 3. Klamka aluminiowa. Montaz z
uzyciem tasmy rozpreznej. Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Wszystkie uzyte materiaty
budowlane musza by¢ w | gatunku i posiada¢ aktualne aprobaty i certyfikaty zezwalajgce do
stosowania w budownictwie.

Drzwi aluminiowe -antywfamaniowe, wspotczynnik U <1,1 W/m2xK.

e Profile aluminiowe z wktadkg termiczng,

e 3 szyby zespolone od wewnatrz z szybg bezpieczna
e Okucia systemowe,

e klamki ze stali nierdzewnej

e samozamykacze

e montaz z uzyciem tasmy rozpreznej

Malowanie parapetéw — farba podktadowa i nawierzchniowa antykorozyjna.
Nalezy wymieni¢ zakoriczenia PCV parapetdw na nowe.

Blacha na obrdbki blacharskie min 0,7mm ocynkowana i powlekana malowana proszkowo.

4.1.3. Elewacja

Nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe dla tynku silikonowego drobnoziarnistego o grubosci
ziarna do 1,5mm.

Rynny, rury spustowe i ksztattki z PCV systemowe.
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4.1.4. Schody zewnetrzne — wyjscie tylne ze szkoty.

Zastosowac ptytki zewnetrzne gresowe antyposlizgowe R10 o podwyzszonej odpornosci na scieranie
o grubosci minimum 8,5mm. Wymiary 30x30cm.
Zastosowac kleje elastyczne mrozoodporne oraz izolacje systemowe elastyczne.

4.1.5. Schody zewnetrzne — wejscie do piwnicy.
Nalezy zastosowac antyposlizgowa R10 posadzke z zywicy epoksydowej z piaskiem kwarcowym

4.1.6. Zamurowanie okien w kottowni.

Nalezy zamurowac okna w piwnicy, nastepnie zaizolowa¢ fundamenty, zasypac istniejgcym gruntem.
Na powierzchni miedzy $ciang a chodnikiem nalezy utozy¢ ptytki chodnikowe 35x35x5 cm na
podsypce cementowo piaskowej. Ptytki nalezy utozy¢ ze spadkiem 3% w kierunku chodnika. Ptytki
betonowe utozy¢ na poziomie istniejgcego kraweznika tak aby woda opadowa sptywata na chodnik.

4.1.7. Kolorystyka
Kolorystyke elementéw ustali¢ z Zamawiajgcym.
Kolorystyka elewacji mieszana w kilku kolorach. Wzér ustali¢ z Zamawiajgcym.

4.2. Atesty, deklaracje, dopuszczenia

— Wszystkie zastosowane materiaty, dla ktérych wymagane sg atesty, muszg posiadac atesty
dopuszczajgce do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

- W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez Wykonawce badan jakosci materiatow, zarzgdzajacy realizacja umowy moze dopuscic do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce Zarzadzajgcemu Realizacjg Umowy. Materiaty posiadajgce atesty, moga byc
badane przez Zarzadzajgcego Realizacja Umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

- Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zarzadzajgcego Realizacja Umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawal sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

- Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

=  Polskg Normg
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= aprobatg techniczng,

- w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla
ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dok. wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty sktadowane na budowie, byty zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez Zarzadzajgcego Realizacjag Umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny
przeznaczone do sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w poblizu placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

4.4. Stosowanie materiatéw zamiennych
Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty zamienne, inne niz
przewidziane w dokumentacji lub specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
Zarzadzajgcego Realizacjag Umowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyska ich zgode.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robodt
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawecy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
Zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. Jezeli dokumenty przetargowe przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu robdt, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy zostang przez Zarzadzajacego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét

6. Transport
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji, ST
i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone Zamawiajgcego,
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pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonaweca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Przedmiar i obmiar robot

W  przypadku rozliczenia kosztorysowego obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres
wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzies indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane nalezy
zweryfikowac i ustali¢ z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. W przypadku zastrzezenia umowie
obmiar gotowych robét bedzie mogt by¢ przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu okresowej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji i przedmiarze robét.

8. Odbiory robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST oraz Umowy, roboty mogg podlegaé nastepujacym etapom
odbioru:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi korncowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy i/lub wyznaczony przez niego Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca w sposéb ustalony w umowie. Odbiér
bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy
i/lub inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
przetargowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje wyznaczona
przez Zamawiajgcego komisja odbiorowa.

Odbiér koricowy

Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa
ponizej. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
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dokumentacjg przetargowg i ST. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot
jest protokot odbioru koricowego robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wskazane przez
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci: wewnetrzny dziennik budowy, dokumentacje dla wykorzystanych
materiatdw, protokoty robét zanikajgcych, wyniki badan i sprawdzen.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér
koncowy robat”.

9. Rozbidrka elementéw

Na podstawie dokumentacji fotograficznej, a nastepnie ogledzin nalezy wyznaczy¢ elementy
przewidziane do rozebrania. W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania
zabezpieczajace przed awariami budowlanymi. Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie
z wymogami przepisdw BHP. Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty
terenu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowacé w kontenerach.

BHP przy wykonywaniu robdét - Teren, na ktdorym odbywa sie rozbidrka elementéw obiektu
budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. - Przed przystgpieniem do robot
rozbidrkowych pracownicy powinni byé zapoznani z programem rozbiérki ipoinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania. - Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

W przypadku stwierdzenia wystepowania jakichkolwiek objawéw uszkodzenia bezposredniego lub
posredniego konstrukcji budynku, nalezy niezwtocznie poinformowaé o tym facie inspektora nadzoru
inwestorskiego, zaprzesta¢ dalszej realizacji prac izabezpieczy¢ konstrukcje przed dalszym
uszkodzeniem.

10. Rusztowania

Kazde rusztowanie powinno posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje stanowi instrukcja
montazu i eksploatacji rusztowania opracowang przez producenta rusztowania Instrukcja powinna
zawieradé:

— dane producenta,

- system rusztowania,

— zakres stosowania,

- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostéw roboczych,

- dopuszczalne wysokosci rusztowania,

— dopuszczalne parcie wiatru, dla ktérych nie ma koniecznosci,
- wykonania dodatkowego projektu technicznego,

- sposéb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego,
— ilo$¢ poziomow roboczych i ich wyposazenie,

- warunki i sposéb montazu i demontazu rusztowania,

- specyfikacja elementdéw systemowych,

- wz0r protokotu odbioru.
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Rusztowania i pomosty robocze powinny mieé¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb
wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej iloSci materiatéw, mieé stabilng
konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen, zapewnié bezpieczng komunikacje i swobodny
dostep do stanowisk pracy, zapewni¢ mozliwos¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujgcej
nadmiernego wysitku, mie¢ porecz ochronng, mie¢ piony komunikacyjne (wymiary zgodne z
obowigzujgcymi przepisami)

Nalezy wykona¢ przeglad rusztowania przed odbiorem.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

sprawdzeniu stanu podtfoza

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez ogledziny zewnetrzne

— sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej (nalezy sprawdzi¢ wymiary rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek)

- sprawdzeniu zakotwien (sprawdzenie nalezy przeprowadzié poprzez préby wyrywania kotew

zgodnie z instrukcja).

11. Przepisy zwigzane
Ustawy:
=  USTAWA ZDNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE
*= USTAWA Z DNIA 11 WRZESNIA 2019 R. PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
= USTAWA Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. — O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE)
= USTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. — PRAWO OCHRONY SRODOWISKA
WRAZ Z ROZPORZADZENIAMI WYKONAWCZYMI.
Inne rozporzadzenia:
= ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 6 LUTEGO 2003 R. W SPRAWIE
BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
DZ.U.2003.47.401
Inne dokumenty i instrukcje:
* WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH,
(TOM I, 11, I, 1V, V) ARKADY, WARSZAWA 1989-1990.
*  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH. INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ, WARSZAWA 2003.
*=  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU SIECI | INSTALACJI, CENTRALNY OSRODEK
BADAWCZO-ROZWOJOWY TECHNIKI INSTALACYJNEJ INSTAL, WARSZAWA, 2001.
» SZCZEGOtOWE PRZEPISY Z ZAKRESU WARUNKOW BHP DOTYCZACE PRACY NA WYSOKOSCI
ORAZ NA RUSZTOWANIACH
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