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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych 
związanych z odnowieniem elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Sarnowie. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie 
opisywana skrótem ST, a Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu dobór 
materiałów i wykonanie odnowienia elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Sarnowie polegającej 
na następujących czynnościach: 

a) dezynfekcja mikrobiologiczna powierzchni elewacji (glony, mchy, porosty i inne elementy 
mikroflory), 

b) usunięcie z elewacji zanieczyszczeń atmosferycznych (smog, sadza, spaliny, kurz), 
c) mycie elewacji przy użyciu myjki ciśnieniowej, 
d) wymiana całej stolarki okiennej PCV i drzwiowej aluminiowej zewnętrznej z oknami 

trójszybowymi, 
e) wymiana lub modernizacja części parapetów zewnętrznych, 
f) ułożenie nowej siatki i kleju na całej elewacji, 
g) zagruntowanie całej powierzchni elewacji i nałożenie tynku cienkowarstwowego 

silikonowego, 
h) wymiana rynien i rur spustowych, 
i) wykonanie nowej okładziny schodów zewnętrznych wyjścia ze szkoły z płytek gresowych 

antypoślizgowych, 
j) wykonanie nowej posadzki schodów zewnętrznych do kotłowni z antypoślizgowej żywicy 

epoksydowej z piaskiem kwarcowym, 
k) zamurowanie okien w kotłowni usytuowanych poniżej poziomu terenu. 

 

1.3. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia   
Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:  

ODNOWIENIE ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SARNOWIE W RAMACH ZADANIA 
„MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W SARNOWIE” 

 

Adres inwestycji:    ul. Szkolna 5, 42-512 Sarnów 

Inwestor:  GMINA PSARY 

UL. MALINOWICKA 4 

42-512 PSARY  
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1.4. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem opracowania jest zamierzenie polegające na odnowieniu elewacji budynku Szkoły 
Podstawowej w Sarnowie poprzez wykonanie dezynfekcji mikrobiologicznej powierzchni elewacji 
(glony, mchy, porosty i inne elementy mikroflory), usunięcia z elewacji zanieczyszczeń atmosferycznych 
(smog, sadza, spaliny, kurz), mycie elewacji przy użyciu myjki ciśnieniowej, wymiana całej stolarki 
okiennej PCV i drzwiowej aluminiowej zewnętrznej z oknami trójszybowymi bezpiecznymi, wymiany 
lub modernizacji części parapetów zewnętrznych, ułożenia nowej siatki i kleju na całej elewacji, 
zagruntowania całej powierzchni elewacji i nałożenie tynku cienkowarstwowego silikonowego, 
wymiany rynien i rur spustowych, wykonanie nowych okładzin schodów zewnętrznych z płytek 
gresowych antypoślizgowych. Na schodach do kotłowni należy wykonać antypoślizgową posadzkę z 
żywicy epoksydowej z piaskiem kwarcowym. W zakresie robót jest również zamurowanie okien w 
kotłowni usytuowanych poniżej poziomu terenu. 

 

Nazwy i kody grup klas, kategorii CPV   

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45431000-7 Kładzenie płytek 

45442100-8 Roboty malarskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45410000-4 Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne 

 

1.5. Dokumentacja stanowiąca podstawę do realizacji robót 
 

Przedmiot zamówienia został określony w „Opisie przedmiotu zamówienia” w niniejszej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność 
z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia oraz Umową, STWiOR i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. Wszystkie zmiany odnośnie zastosowanych materiałów i rozwiązań wymagają 
uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego i/lub inwestorem (według ustaleń). Dopuszcza się 
stosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych pod warunkiem uzgodnienia z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego i/lub inwestorem (według ustaleń). Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian bez 
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub inwestora (według ustaleń).  

Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia, STWiOR oraz wszelkie dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 

1.6. Informacje o terenie budowy 
1.6.1.  Przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót budowlanych w czasie i na warunkach określonych w 
umowie. Nie później niż do dnia przekazania terenu budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 
dokumentację niezbędną z punktu widzenia realizacji robót. 

1.6.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Robót 
Budowlanych w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a 
w szczególności Wykonawca: Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy Teren Robót Budowlanych przed dostępem osób nieupoważnionych. Fakt przystąpienia 
do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. W czasie wykonywania Robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym 
znaki ostrzegawcze i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. Wykonawca w ramach 
Kontraktu ma uprzątnąć teren robót budowlanych po zakończeniu każdego elementu robót i 
doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

1.6.3. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie obiektu budowlanego i terenu budowy, w szczególności mowa o 
urządzeniach takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u 
odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje uwzględnione w 
dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i 
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń, Wykonawca ma obowiązek 
poinformować Zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca 
natychmiast poinformuje Zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, 
która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania w instalacjach i urządzeniach. W przypadku, 
gdy wystąpi konieczność zajęcia chodnika lub pasa drogowego, Wykonawca ma obowiązek 
poinformować Zarządzającego realizacją umowy o tym fakcie z uwagi na wymóg wcześniejszego 
uzyskania zezwolenia właściwego zarządcy dróg oraz dostarczenia zatwierdzonego „Projektu 
organizacji ruchu”. 

1.6.4. BIOZ 
Kierownictwo budowy będzie odpowiedzialne za przestrzeganie zasad BHP na terenie robót 
budowlanych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na terenie robót 
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budowlanych. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do 
wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na terenie robót budowlanych, we wszystkich 
urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 
będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, 
które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub 
pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 
urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie 
budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 
Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

2. Określenia podstawowe 
Ilekroć w dokumentacji mowa o: 

- obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury;  

- budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach.  

- tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

- budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  
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- obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, b) posągi, wodotryski i inne obiekty 
architektury ogrodowej, c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 
piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.  

- budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

- robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

- remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji.  

- urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

- terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

- prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych.  

- pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego.  

- dokumentacji przetargowej – należy przez to rozumieć dokumentację, która wskazuje 
lokalizację obiektu oraz zakres robót przewidziany do realizacji  

- aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

- właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru Architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 
w rozdziale  

- wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową.  

- organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

- obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

- dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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- księdze obmiarów – należy przez to rozumieć zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez kierownika budowy obmiarów dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.  

- kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

- rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

- poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

- części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 
i przekazania do eksploatacji.  

- ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

- grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kat. określone w 
rozp. nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  

- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu.  

- istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

- przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.  

- Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
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głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV.  

3. Prowadzenie robót  
3.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
przedstawionego do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu robót (jeżeli Zamawiający wymagał 
jego przedstawienia) oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją przetargową, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inwestora oraz 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  

3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
W zakresie robót zewnętrznych i/lub organizacji zaplecza budowy poza budynkiem wyróżnia się w 
szczególności: 

- wywóz materiałów odpadowych 
- oznakowanie trasy 
- uporządkowanie placu budowy 
- wykonanie dróg technologicznych 
- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy  

W zakresie robót kubaturowych wyróżnia się w szczególności: 
- przygotowanie stanowiska roboczego i jego likwidacja  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu 
- ustawienie i przestawienie drabin i/lub lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 7 m, od poziomu podłogi lub terenu 
- wywóz i utylizacja gruzu 
- próby i pomiary Wszelkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej 

robót podstawowych 
Wszelkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe wliczone są w cenę zamówienia i nie stanowią 
podstawy do dodatkowego wynagrodzenia.  

3.3. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy nie jest dla niniejszego przedsięwzięcia dokumentem wymaganym prawem. 
Jednakże, Zamawiający może wymagać od Wykonawcy prowadzenia tzw. wewnętrznego dziennika 
budowy, który powinien być prowadzony przez Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy 
terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
Zapisy w dzienniku budowy/wewnętrznym dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do dziennika należy wpisywać w 
szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Zamawiającego, daty zarządzenia wstrzymania robót, 
z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów robot, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę 
powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym 
w związku z warunkami klimatycznymi, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz 
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wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych 
elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robot. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Zamawiającego. 

3.4. Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy (ZRU) w ramach reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie 
przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 
Zamawiający może wyznaczyć również inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń 
Zarządzającego Realizacją Umowy, chyba że ustalenia mówią inaczej.  

4. Materiały 
Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny 
spełniać wymogi jakości i posiadać dopuszczenia do stosowania na rynku krajowym.   

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją opisującą przedmiot 
zamówienia i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do 
użycia oraz akceptację Inwestora i/lub wyznaczonego przez niego inspektora nadzoru inwestorskiego 
(według ustaleń). 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i 
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający 
realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 
własności.  

4.1. Wymagania do materiałów 
Wymagania materiałowe zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

4.1.1 Dezynfekcja, czyszczenie i mycie elewacji 

Czyszczenie powierzchni elewacji poprzez działanie tak delikatne jak to jest możliwe ale jednocześnie 
na tyle intensywne aby przyniosło odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno polegać na usunięciu 
zabrudzeń bez naruszania struktury materiałów budowlanych. Optymalna pod względem 
technicznym metoda czyszczenia elewacji jest delikatne strumieniowanie (piaskowanie). W 
niemniejszym opracowaniu zastosowaną metodę alternatywną metodą jest czyszczenie przy użyciu 
specjalnych preparatów i urządzenia do mycia woda (najlepiej gorąca) pod ciśnieniem. Przed 
rozpoczęciem czyszczenia należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie maja być czyszczone 
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(np. okna i drzwi) przykrywając je folią polietylenowa. Przed zastosowaniem takiego czyszczenia na 
całej elewacji konieczne jest wykonanie prób. Dozowanie i aplikacja preparatów według instrukcji 
dostawcy. Poza oczyszczeniem elewacji z zabrudzeń należy mechanicznie usunąć odspojone 
fragmenty tynków. 

Do dezynfekcji mikrobiologiczna powierzchni elewacji należy zastosować środki usuwające i 
zapobiegające powstaniu glonów, mchów, porostów i innych elementy mikroflory. 

Należy skutecznie usunąć mechanicznie  z elewacji zanieczyszczenia atmosferyczne powstałe w 
wyniku smogu, osadzania się sadzy, spaliny, kurzu. Należy umyć elewację z użyciem odpowiednich 
środków myjących przy użyciu myjki ciśnieniowej, 

4.1.2. Wymiana stolarki 
Okna PCV 
 
Okna z nawietrzakami wykonane z PCV z profil 6 – komorowy ze wzmocnieniami stalowymi, 3- 
szybowe. Szkło od strony wewnętrznej bezpieczne gr min 4 mm  i zewnętrznej  gr. min 4 mm. 
Współczynnik U ≤0,9 W/m2xK. Liczba uszczelnień po obwodzie min. 3. Klamka aluminiowa. Montaż z 
użyciem taśmy rozprężnej. Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Wszystkie użyte materiały 
budowlane musza być w I gatunku i posiadać aktualne aprobaty i certyfikaty zezwalające do 
stosowania w budownictwie. 
 
Drzwi aluminiowe -antywłamaniowe, współczynnik U ≤1,1 W/m2xK. 
 

 Profile aluminiowe z wkładką termiczną,  
 3 szyby zespolone od wewnątrz z szybą bezpieczną 
 Okucia systemowe,  
 klamki ze stali nierdzewnej 
 samozamykacze 
 montaż z użyciem taśmy rozprężnej 

 

Malowanie parapetów – farba podkładowa i nawierzchniowa antykorozyjna.  

Należy wymienić zakończenia PCV parapetów na nowe.  

Blacha na obróbki blacharskie min 0,7mm ocynkowana i powlekana malowana proszkowo. 

 
 
4.1.3. Elewacja 
 
Należy zastosować rozwiązanie systemowe dla tynku silikonowego drobnoziarnistego o grubości 
ziarna do 1,5mm. 
 
Rynny, rury spustowe i kształtki z PCV systemowe. 
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4.1.4. Schody zewnętrzne – wyjście tylne ze szkoły. 
 
Zastosować płytki zewnętrzne gresowe antypoślizgowe R10 o podwyższonej odporności na ścieranie 
o grubości minimum 8,5mm. Wymiary 30x30cm. 
Zastosować kleje elastyczne mrozoodporne oraz izolacje systemowe elastyczne.  
 
4.1.5. Schody zewnętrzne – wejście do piwnicy. 
Należy zastosować antypoślizgową R10 posadzkę z żywicy epoksydowej z piaskiem kwarcowym  
 
4.1.6. Zamurowanie okien w kotłowni. 
 
Należy zamurować okna w piwnicy, następnie zaizolować fundamenty, zasypać istniejącym gruntem. 
Na powierzchni między ścianą a chodnikiem należy ułożyć płytki chodnikowe 35x35x5 cm na 
podsypce cementowo piaskowej. Płytki należy ułożyć ze spadkiem 3% w kierunku chodnika. Płytki 
betonowe ułożyć na poziomie istniejącego krawężnika tak aby woda opadowa spływała na chodnik. 
 
4.1.7. Kolorystyka 
Kolorystykę elementów ustalić z Zamawiającym.  
Kolorystyka elewacji mieszana w kilku kolorach. Wzór ustalić z Zamawiającym. 
 

4.2. Atesty, deklaracje, dopuszczenia 
- Wszystkie zastosowane materiały, dla których wymagane są atesty, muszą posiadać atesty 

dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 
- W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na 

budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 
przez Wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów 
z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
Wykonawcę Zarządzającemu Realizacją Umowy. Materiały posiadające atesty, mogą być 
badane przez Zarządzającego Realizacją Umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 

- Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

- Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
o certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

o deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
 Polską Normą  
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 aprobatą techniczną,  
- w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla 
których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać ww. dok. wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w 
chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 
inspekcji przez Zarządzającego Realizacją Umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny 
przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w pobliżu placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych 
przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 

4.4. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż 
przewidziane w dokumentacji lub specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
Zarządzającego Realizacją Umowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyska ich zgodę.  

5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 
robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy 
Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. Jeżeli dokumenty przetargowe przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego 
realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zarządzającego realizacją 
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót 

6. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, ST 
i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone Zamawiającego, 
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pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

7. Przedmiar i obmiar robót 
W przypadku rozliczenia kosztorysowego obmiar robót będzie określać faktyczny zakres 
wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzieś indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane należy 
zweryfikować i ustalić z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. W przypadku zastrzeżenia umowie 
obmiar gotowych robót będzie mógł być przeprowadzany z częstością wymaganą do celu okresowej 
płatności na rzecz Wykonawcy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji i przedmiarze robót. 

8. Odbiory robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST oraz Umowy, roboty mogą podlegać następującym etapom 
odbioru:  

- odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi końcowemu,  
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający i/lub wyznaczony przez niego Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca w sposób ustalony w umowie. Odbiór 
będzie przeprowadzony zgodnie z umową. Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Zamawiający 
i/lub inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
przetargową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego robot 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje wyznaczona 
przez Zamawiającego komisja odbiorowa. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z 
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dokumentacją przetargową i ST. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robot 
jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez 
Zamawiającego, w szczególności: wewnętrzny dziennik budowy, dokumentację dla wykorzystanych 
materiałów, protokoły robót zanikających, wyniki badań i sprawdzeń.  

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór 
końcowy robót”. 

9. Rozbiórka elementów  
Na podstawie dokumentacji fotograficznej, a następnie oględzin należy wyznaczyć elementy 
przewidziane do rozebrania. W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania 
zabezpieczające przed awariami budowlanymi. Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie 
z wymogami przepisów BHP. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały 
terenu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 

BHP przy wykonywaniu robót - Teren, na którym odbywa się rozbiórka elementów obiektu 
budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. - Przed przystąpieniem do robót 
rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o 
bezpiecznym sposobie jej wykonania. - Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać 
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego. 

W przypadku stwierdzenia występowania jakichkolwiek objawów uszkodzenia bezpośredniego lub 
pośredniego konstrukcji budynku, należy niezwłocznie poinformować o tym facie inspektora nadzoru 
inwestorskiego, zaprzestać dalszej realizacji prac i zabezpieczyć konstrukcję przed dalszym 
uszkodzeniem. 

10. Rusztowania 
Każde rusztowanie powinno posiadać dokumentację techniczną. Dokumentację stanowi instrukcja 
montażu i eksploatacji rusztowania opracowaną przez producenta rusztowania Instrukcja powinna 
zawierać:  

- dane producenta,  
- system rusztowania,  
- zakres stosowania, 
- dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych,  
- dopuszczalne wysokości rusztowania,  
- dopuszczalne parcie wiatru, dla których nie ma konieczności,  
- wykonania dodatkowego projektu technicznego,  
- sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego,  
- ilość poziomów roboczych i ich wyposażenie,  
- warunki i sposób montażu i demontażu rusztowania, 
- specyfikacja elementów systemowych,  
- wzór protokołu odbioru. 
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Rusztowania i pomosty robocze powinny mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób 
wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, mieć stabilną 
konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń, zapewnić bezpieczną komunikację i swobodny 
dostęp do stanowisk pracy, zapewnić możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej 
nadmiernego wysiłku, mieć poręcz ochronną, mieć piony komunikacyjne (wymiary zgodne z 
obowiązującymi przepisami) 

Należy wykonać przegląd rusztowania przed odbiorem. 

Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na:  

- sprawdzeniu stanu podłoża  
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez oględziny zewnętrzne  
- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej (należy sprawdzić wymiary rusztowań z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyłek)  
- sprawdzeniu zakotwień (sprawdzenie należy przeprowadzić poprzez próby wyrywania kotew 

zgodnie z instrukcją). 

11. Przepisy związane 
Ustawy: 

 USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE  
 USTAWA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
 USTAWA Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. – O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ  
 USTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  

WRAZ Z ROZPORZĄDZENIAMI WYKONAWCZYMI. 
Inne rozporządzenia: 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 6 LUTEGO 2003 R. W SPRAWIE 
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
DZ.U.2003.47.401 

Inne dokumenty i instrukcje: 
 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH, 

(TOM I, II, III, IV, V) ARKADY, WARSZAWA 1989-1990.  
 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INSTYTUT TECHNIKI 

BUDOWLANEJ, WARSZAWA 2003.  
 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU SIECI I INSTALACJI, CENTRALNY OŚRODEK 

BADAWCZO-ROZWOJOWY TECHNIKI INSTALACYJNEJ INSTAL, WARSZAWA, 2001.  
 SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY Z ZAKRESU WARUNKÓW BHP DOTYCZĄCE PRACY NA WYSOKOŚCI 

ORAZ NA RUSZTOWANIACH 


