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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

1.1 D-03.02.01 Roboty przygotowawcze i ziemne

KNNR  1 0111-011 D-03.02.01   0,831 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

(189.5 + 400.6 + 241.2) / 1000 = 0,831

Razem   =   0,831 km

1 0202-08 0208-2 D-03.02.01  1 712,906 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z
transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi (80% urobku z wykopu)
Sieć i przyłącza: 1908.32 * 0.8 = 1 526,656
Studnie: 2 * 2 * 2.5 * 21 * 0.8 = 168,000
Separator: 2.5 * 2.5 * 3.65 * 0.8 = 18,250

Razem   =  1 712,906 m3

1 0302-02 + KNN3 D-03.02.01   428,227 m3
Wykopy ręczny z transportem na odległość do 10 km (grunt kat. III)
Sieć i przyłącza: 1908.32 * 0.2 = 381,664
Studnie: 2 * 2 * 2.5 * 21 * 0.2 = 42,000
Separator: 2.5 * 2.5 * 3.65 * 0.2 = 4,563

Razem   =   428,227 m3

KNNR  1 0313-014 D-03.02.01  3 850,680 m2
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy o głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Sieć i przyłącza: 3394.18 = 3 394,180
Studnie: 4 * 2.0 * 2.5 * 21 = 420,000
Separator: 4 * 2.5 * 3.65 = 36,500

Razem   =  3 850,680 m2

KNNR  1 0605-015 D-03.02.01   340,000 szt.
Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4 m.

510 / 1.5 = 340,000

Razem   =   340,000 szt.

KNNR  1 0603-016 D-03.02.01   680,000 godz.
Pompowanie wody z instalacji igłofiltrów i bezpośrednio z dna wykopu

510 / 18 * 24 = 680,000

Razem   =   680,000 godz.

KNNR  4 1411-037 D-03.02.01   186,350 m3
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm

186.35 = 186,350

Razem   =   186,350 m3

KNNR  4 1411-048 D-03.02.01   509,250 m3
Obsypka rurociągu do wysokości 20 cm nad rurę

509.25 = 509,250

Razem   =   509,250 m3

KNNR  1 0210-029 D-03.02.01  1 379,067 m3
Zasypanie wykopu koparką piaskiem dowiezionym

1712.906 + 428.227 - 186.35 - 509.25 - 3.14 * 0.1 * 0.1 * 189.5 - 3.14 * 0.155 * 0.155 * 400.6 - 3.14 * 0.2 * 0.2 *
241.2 = 1 379,067

Razem   =  1 379,067 m3

1 0408-01 z.sz.10 D-03.02.01  1 379,067 m3
Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi - współczynnik
zagęszczenia Js=1.00) (grunty sypkie)

1379.067 = 1 379,067

Razem   =  1 379,067 m3
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KNNR  1 0529-0111 D-03.02.01   14,000 kpl.
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m

14 = 14,000

Razem   =   14,000 kpl.

KNNR  1 0529-0612 D-03.02.01   14,000 kpl.
Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m

14 = 14,000

Razem   =   14,000 kpl.

KNNR  1 0527-0113 D-03.02.01   4,000 kpl.
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpiętości 4 m

4 = 4,000

Razem   =   4,000 kpl.

KNNR  1 0527-0614 D-03.02.01   4,000 kpl.
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpiętości 4 m

4 = 4,000

Razem   =   4,000 kpl.

1.2 D-03.02.01 Roboty montażowe

4 1308-03 z.sz.15 D-03.02.01   189,500 m
Rury kanalizacyjne Dz200 PVC-U klasy S-lite SN8 - wykopy umocnione

189.5 = 189,500

Razem   =   189,500 m

4 1308-05 z.sz.16 D-03.02.01   400,600 m
Rury kanalizacyjne Dz315 PVC-U klasy S-lite SN8

400.6 = 400,600

Razem   =   400,600 m

4 1308-06 z.sz.17 D-03.02.01   241,200 m
Rury kanalizacyjne Dz400 PVC-U klasy S-lite SN8

241.2 = 241,200

Razem   =   241,200 m

KNNR  4 1413-0118 D-03.02.01   21,000 stud.
Studnia kanalizacyjna z elementów betonowych o średnicy DN1000 mm (kompletne z włazem i
pierścieniem odciążającym) (rys. nr 4)

21 = 21,000

Razem   =   21,000 stud.

KNNR  4 1424-0219 D-03.02.01   29,000 szt.
Wpusty ściekowe klasy D400 kompletne z osadnikiem 1,0 m z elementów betonowych Dn 500 mm
kompletne

29 = 29,000

Razem   =   29,000 szt.

KNNR  4 1413-0520 D-03.02.01   1,000 stud.
Urządzenie podczyszczające - separator koalescencyjny z osadnikiem; przepustowość urządzenia
100l/s, poj. osadnika 1000l (kompletny, nadbudować do rzędnej terenu projektowanego) (rys. nr 6)

1 = 1,000

Razem   =   1,000 stud.

KNR  2-02 1925-0521 D-03.02.01   1,000 elem.
Wylot DN400 wraz z kratą zabezpieczającą

1 = 1,000

Razem   =   1,000 elem.

KNNR  10 0401-0822 D-03.02.01   5,400 m3
Wykonanie umocnienia dna i skarp narzotem kamiennym gr. 30 cm

3 * 6 * 0.3 = 5,400
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Razem   =   5,400 m3

KNNR  1 0505-0123 D-03.02.01   0,400 m2
Umocnienie darniną

0.4 = 0,400

Razem   =   0,400 m2

KNR  2-31 1406-0324 D-03.02.01   14,000 szt.
Regulacja wysokościowa istniejących włazów kanalizacyjnych

14 = 14,000

Razem   =   14,000 szt.

KNR  2-31 1406-0425 D-03.02.01   10,000 szt.
Regulacja wysokościowa istniejących skrzynek wodociągowych

10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt.

KNNR  4 1610-0226 D-03.02.01   4,000 odc. -1
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm

4 = 4,000

Razem   =   4,000 odc. -1

KNNR  4 1610-0427 D-03.02.01   9,000 odc. -1
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm

9 = 9,000

Razem   =   9,000 odc. -1

KNNR  4 1610-0528 D-03.02.01   5,000 odc. -1
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm

5 = 5,000

Razem   =   5,000 odc. -1

---  Koniec  wydruku  --- 


