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,PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH PRZY UL. RACLAWICKIEJ W MIECHOWIE”

ZAKRES OPRACOWANIA
NUMER ST NAZWA STT STRONA
A-Z00.00 | WYMAGANIA OGOLNE
A-Z01.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ROZBIORKOWE, ROBOTY POMIAROWE,

PRACE ZIEMNE PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

1 Roboty pomiarowe
2. | Zdjecie warstwy humusu pod Sciezki komunikacyjne, place
3. | Plantowanie terenu
4. | Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, smieci
A-Z02.00 | ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE
1. | Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
2. | Warstwy odsaczajgce i odcinajgce
3. | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
4. | Zbrojenie
5. | Szalowanie
6. | Betonowanie, rozszalowanie
A-203.00 | SCHODY TERENOWE MURKI OPOROWE
1. | Bloki granitowe schodowe na tawie bet., tawa z oporem bet. C20/25
2. | Palisada granitowa 12x12 cm/opornik betonowy 10x30x100 cm
3. | Piyty oktadzinowe — granit ptoieniowany 40x60x3 cm
A-Z204.00 | ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY / OBIEKTY BUDOWLANE
1. | Donice na zielen niskg — [D]
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYMAGANIA OGOLNE
A-Z 00.00

KODY CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45320000-6 Roboty izolacyjne
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1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa o prace projektowe.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021r. (Dz.U. 2019 poz. 2019 wraz z
pdzniejszymi zmianami)

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z realizacja inwestycji ,,Przebudowa schodéw terenowych przy ul. Ractawickiej dz. nr

1774/2 obreb Miechéw” SST stanowi cze$s¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy

zlecaniu i realizacji wym. wyzej robét.

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) dotyczacych

przedmiotu zamodwienia:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112720 - 8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 - 5 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych

45233250 - 6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég

45233253 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45233161 - 5 Roboty w zakresie Sciezek pieszych

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt

objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw roboét

budowlanych i instalacyjnych.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ROZBIORKOWE, ROBOTY
POMIAROWE, PORZADKOWE

41

4.2

zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenie i oznakowanie), wygrodzenie stref
niebezpiecznych, oznakowanie;

zabezpieczenie na czas budowy pozostajgcych na miejscu drzew;

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;

utozenie ziemi urodzajnej w pryzmy w miejscu tymczasowego sktadowania;

wyznaczenie w terenie projektowanych alejek, placow oraz elementéw matej architektury;
zebranie i ztozenie zanieczyszczen ($mieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
zamowienie kontenera na $mieci wraz z wywozem

zabezpieczenie elementdw demontowanych i ztozenie we wskazane miejsce przez
Zamawiajgcego

PRACE ZWIAZANE Z KSZTALTOWANIEM TERENU

przesuwanie mas ziemnych;
ksztattowanie skarp, nasypow sztucznych;
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- réwnanie terenu - niwelacja

4.3 ROBOTY ROZBIORKOWE
- Rozbidrka istniejgcej schoddw terenowych (zgodnie z rys. PZT);

- Usuniecie fragmentu istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej (zgodnie z rys. PZT);
- Demontaz istniejgcej barkierki

44 WYKONANIE PODBUDOWY POD SCHODY
- wykonanie korytowania w gruncie;

- wykonanie warstw podbudowy z kruszywa tamanego i piasku;

4.5 WYKONANIE MURKOW - ROBOTY ZELBETOWE
- wykonanie wykopow pod tawe murkow;
- wykonanie zewnetrznych murkow zelbetowych (zbrojenie, szalowanie, betonowanie)

4.6 BUDOWA SCHODOW TERENOWYCH
- schody terenowe granitowe — bloki granitowe uktadane na betonie

- montaz barierek wraz z pochwytami

4.7 BUDOWA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
- wykonanie donic z granitu w geometrii schodéw na potrzeby nasadzen zieleni niskiej;

4.8 PRACE PORZADKOWE
- oczyszczenie terenu budowy z resztek budowlanych, Smieci;

- wynajem kontenera na Smieci wraz z wywozem
- utylizacja/ztozenie w wyznaczone miejsce elementéw demontowanych (do uzgodnienia z
Inwestorem);

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej dokumentacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
szczegdtowo okreslone w poszczegdlnych STT.

6. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢é ich wykonania, zgodnos$é z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Terendw
Zieleni i poleceniami Inwestora.

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym
W umowie wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi,
Ksiege Obmiaru Robot, Zarejestrowany Dziennik Budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej (PB, PW) i SST.

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:
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9.

9.1

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowg
oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane
Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich
waznosci wymieniona w , Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0gdlnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na
pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektows
i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

ZASADY OGOLNE
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentac;ji techniczno-projektowej w zadnym wypadku

nie mogg powodowac obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej,
zwiekszenia kosztéw eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan
projektowych.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza
nastepujgcymi przypadkami:

e gdy wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

e gdyzaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie

dla zdrowia i zycia uzytkownikéw

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢é dokonane wytgcznie na pismie i
zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowe;.

9.2 ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach
winny by¢ dokonane wytgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowej. Rozwigzania rownowazne majg obowigzek spetniac
wymagania jakosciowe nie gorsze niz pierwotnie zastosowane.

Rozwigzania réwnowazne dotycza:

a) Nawierzchnie

- producent

- technologia wykonania
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- kolorystyka

b) Elementéw matej architektury

- producent

- materiat konstrukcyjny i wykonczeniowy

- technologia

- kolorystyka

Wszystkie rozwigzania uznane za réwnowazne powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez Inwestora oraz Projektanta przedmiotowej dokumentacji.

10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

11. OCHRONA PRZYRODY | OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE
WYKONANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru
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12.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

13. MATERIALY SZKODLIWE DLA SRODOWISKA

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

14. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢é wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowag, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze ani Inzynier/Kierownik projektu ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedy one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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15.

16.

17.

OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na iz terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdw(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
Ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru Ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

18. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w sposdb ciggly bedzie informowacd Inzyniera/Kierownika projektu o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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19. MATERIALY

19.1 ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu/Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédtfa uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrddta w sposdb ciggty spetniajag
wymagania SST w czasie realizacji robot.

19.2 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

19.3 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one uzyte

do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

19.4 POCHODZENIE MATERIALOW
Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢é nowe, wysokiej jakosci i

starannie wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktorzy powinni
by¢ zdolni zademonstrowadé stosownos$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych
zastosowan, oraz ze jest on wtasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji.
Materiaty i produkty powinny posiadaé certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujacych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

19.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym,
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jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

19.6 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzyty do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania tam, gdzie jest ono wymagane
przepisami. Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

20. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajagce wym. Warunkom moga by¢ dopuszczone
przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w
obrebie realizacji zadania.

21. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowgq oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é dokumentacja projektows,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie wszelkich elementdw robdt, za ich zgodno$¢ z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez inspektora nadzoru.
Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez inspektora nadzoru
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje inspektora nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i SST a takze w normach i
wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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22. KONTROLA JAKOSCI

221 ZASADY OGOLNE
Wymagania dotyczgce poszczegdlnych kontroli jakosci podano w STT dla kazdej z robét.

22.2 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia

Program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jakosci zawierac bedzie:
a) czes$¢ ogdlng opisujgcy organizacje wykonywania robdt, terminy i sposdb prowadzenia
robét oznakowanie robot BHP. Kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikow.
Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢. System (sposdb i procedure)
proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robdt. Wyposazenie i sprzet.
b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robdt wykaz maszyn i urzadzen
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazenia w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ S$rodkéw transportu, sposéb
zabezpieczenia materiatéw podczas transportu, sposdb postepowania z materiatami i
robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

22.3 ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnac zatozong jakosc robdt. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materiatow i robdt sprawdzajgc czy
roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowg i SST. Wykonawca dostarczy inspektorowi
nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie sterowane urzadzenia posiadajg wazng legalizacje. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jesli bedg one powazne i mogg wptyngc ujemnie na jakosé
robdt, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatéw sprzetu itp. Do czasu az
stwierdzona bedzie ich odpowiednia jakos¢.

22.4 CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
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beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

23. DOKUMENTY BUDOWY

23.1 DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco
i beda dotyczy¢é przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, — uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesSciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, - inne
istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie. Decyzje
Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.
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23.2 KSIAZKA OBMIAROW
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

23.3 POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)

nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie

23.4 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

24. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja

projektowsq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych roboét bedzie
przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robot.
Obmiary robdt zanikajgcych bedg przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robét ulegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w rejestrze
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
rejestru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

25. ODBIOR ROBOT

25.1 RODZAJE ODBIORU ROBOT
W zaleznosci od ustalen SST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanych

przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
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- odbidr czesciowy robot
- odbidr koncowy robot
- odbidr pogwarancyjny

25.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru robot dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia
inspektora. Jakosc¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i
w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowq, SST i
uprzednimi ustaleniami.

25.3 ODBIOR CZESCI ROBOT
Odbidr czesci robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robot. Odbioru dokonuje
inspektor nadzoru.

25.4 ODBIOR KONCOWY ROBOT
Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona wpisem przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie inspektora nadzoru. Odbioru koricowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora i wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosSci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W trakcie
odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robdt uzupetniajgcych i
poprawkowych.

25.5 DOKUMENTY ODBIORU
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokédt odbioru

koricowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowga, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy
- uwagi i zalecenia inspektora szczegdlnie z odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen inspektora
- Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowga, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne. W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy
termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe beda
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i
uzupetniajacych wyznaczy komisja.
25.6 ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie ,,0dbiér koricowy robat”.

26. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowaé bedzie w
szczegoblnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Do cen jednostkowych nie nalezy

wlicza¢ podatku VAT.

27. PRZEPISY POWIAZANE

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ROZBIORKOWE

KODY CPV:

ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE,
PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

A-Z2 01.00

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa o prace projektowe.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021r. (Dz.U. 2019 poz. 2019 wraz z
pdzniejszymi zmianami)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg inwestycji ,,Przebudowa schodéw terenowych przy ul. Ractawickiej dz. nr
1774/2 obreb Miechéw” SST stanowi cze$s¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji wym. wyzej robét.

3.  WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) dotyczacych
przedmiotu zamdwienia podano w SST A-Z 00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

4, ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robdt jest objete:

4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | PRACE PORZADKOWE PO PRACACH
ZWIAZANYCH Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
zabezpieczenie terenu budowy;

* usuniecie cietych gatezi
* usuniecie drewna po Scince
* usuniecie pozostatosci po nasadzeniach przeznaczonych do usuniecia

4.2 ROBOTY ZIEMNE | POMIAROWE
e prace geodezyjne;

e wyznaczenie w terenie lokalizacji i geometrii schodow;
* usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;
e prace zwigzane z ksztattowaniem i wyréwnaniem terenu

4.3 PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE
e zebranie i ztozenie zanieczyszczen (Smieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;

e zamowienie kontenera na $mieci wraz z wywozem / utylizacja
e uprzatniecie terenu po budowie

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. MATERIALY

Wymagania dotyczgce materiatdw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’
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7. SPRZET

71 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

7.2 SPRZET DO ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ PRAC ZWIAZANYCH Z
PORZADKOWANIEM TERENU PO PRACACH ZWIAZANYCH Z GOSPODARKA
DRZEWOSTANEM
Do wykonania robét zwigzanych z plantowaniem terenu w miejscach trudno dostepnych

nalezy stosowac drobny sprzet pomocniczy.

7.3 SPRZET DO PRAC POMIAROWYCH
Do wykonania robdt zwigzanych z pracami pomiarowymi nalezy stosowac:

- niwelator

- dalmierz

- drobny sprzet pomocniczy
- tasma miernicza

7.4 SPRZET DO ZDJECIA HUMUSU

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie do

powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadleiinny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparkii samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu

7.5 SPRZET DO KSZTALTOWANIA | PLANTOWANIA TERENU
Do wykonania robdt zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac:

e rowniarki, spycharki, tadowarki,

e topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

¢ koparki, samochody, ciggniki, itp. - w przypadku zastosowania takiego sprzetu

7.6 SPRZET DO ROBOT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE
Do wykonania robdt zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac drobny sprzet

pomocniczy.

8. TRANSPORT

8.1 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania dotyczace transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

8.2 TRANSPORT HUMUSU

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié

transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych
i przeznaczenia humusu.
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9.1

9.2

9.3

9.4

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

WYKONANIE ROBOT

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | PRACE PORZADKOWE PO PRACACH
ZWIAZANYCH Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
¢ zabezpieczenie terenu budowy;

ROBOTY POMIAROWE
e Ustawienie kotkow kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katow oraz powierzchni

roboét

e Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperéw. Dwukrotna niwelacja reperéw i
niwelacja siatki.

e Zabezpieczenie gtéwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robét.

¢ Woyznaczenie poziomow robodt ziemnych.

¢ Wykonanie pomiaréw przejSciowych

¢ Woykonanie siatki po zakonczeniu robét. Niwelacja kontrolna wykonanych robét ziemnych.

PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE
¢ zebranie i ztozenie zanieczyszczen (Smieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;

e zamoOwienie kontenera na $mieci wraz z wywozem;
¢ zatadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami

KONTROLA JAKOSCI

ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.23

KONTROLA WYKONANIA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | PRAC
PORZADKOWYCH PO PRACACH ZWIAZANYCH Z GOSPODARKA
DRZEWOSTANEM

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

¢ Prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy;

¢ Prawidtowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu;

e Doktadnosci prac zwigzanych z oczyszczaniem terenu po pracach zwigzanych z
gospodarkg drzewostanem,;

KONTROLA PRAC POMIAROWYCH
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

¢ Prawidtowego wyznaczenia poziomu robét ziemnych;

KONTROLA USUNIECIA HUMUSU
W czasie prowadzenia prac polega na:

¢ Wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu;
¢ Sprawdzeniu prawidtowego sktadowania w pryzmie zdjetej warstwy ziemi.

KONTROLA PRAC ZWIAZANYCH Z KSZTALTOWANIEM TERENU
W czasie prowadzenia prac polega na:

¢ Wizualnej ocenie kompletnosci oczyszczenia terenu
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10.6

1.

KONTROLA PRAC PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE
W czasie prowadzenia prac polega na:

¢ Wizualnej ocenie kompletnosci oczyszczenia terenu

OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.26

Jednostka obmiarowa jest:

12.

13.

- szt. (sztuka) paliki, repery
- m?/ha powierzchni
- m*humusu

ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 “Wymagania Ogdlne’ pkt.27

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowaé bedzie w

szczegdlnosci:

14.

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY POWIAZANE

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca

bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE

A-Z202.00

KODY CPV:

45262300 - 4 Betonowanie

45262310 - 7 Roboty zelbetowe

45262220 - 6 Roboty w zakresie fundamentéw

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 - 5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
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1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa o prace projektowe.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021r. (Dz.U. 2019 poz. 2019 wraz z
pdzniejszymi zmianami)

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg inwestycji ,,Przebudowa schodéw terenowych przy ul. Ractawickiej dz. nr
1774/2 obreb Miechéw” SST stanowi cze$s¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji wym. wyzej robét.

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) dotyczacych
przedmiotu zamdwienia podano w SST A-Z 00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych robotami zelbetonowymi i betonowymi. Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem murkdéw
zelbetonowych

Zakresem robdt jest objete:

- montaz i rozbiérka szalunku

- zbrojenie konstrukcji zelbetowych

- betonowanie konstrukcji betonowych

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Beton - stwardniata mieszanina kruszywa, cementu i wody

Beton zbrojony lub zZelbet - materiat powstaty z potgczenia betonu i stali, llo$¢ stali w
konstrukcjach Zelbetowych jest niewielka i na ogét nie przekracza 5% ich catkowitej objetosci. Z
tego wzgledu zaréwno konstrukcje betonowe, jak i Zelbetowe okre$la sie w praktyce jedng nazwga
- konstrukcje z betonu.

Cement - miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu witasciwej ilosci wody
zaczyn cementowy, twardniejgcy zaréwno pod wodg jak i na powietrzu,

Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalajgca uzyskaé¢ wyréb w Zadanym
ksztatcie z materiatu wylewanego na placu budowy,

Konstrukcje z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od
przyjmowanego jako minimalne w elementach Zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - sktadajg sie z betonu i celowo utozonych w nim pretéw ze stali
zwyktej zbrojeniowej. Wymienione materiaty, dzieki przyczepnosci, wspdtpracujg ze sobg w tych
konstrukcjach i stanowig monolityczng catosé. Stal przejmuje naprezenia rozciggajgce, a beton
naprezenia Sciskajgce. Ponadto beton nadaje konstrukcjom okreslony ksztatt, zapewnia im
odpowiednig sztywnos¢ oraz chroni stal przed szkodliwymi wptywami sSrodowiska, w jakim pracuje
konstrukcja, a takze przed dziataniem wysokiej temperatury, np. podczas pozaru.
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Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje sie na miejscu wbudowania mieszanki
betonowej. Na ich wykonanie sktadajg sie na ogét nastepujgce czynnosci:

— ustawienie deskowania konstrukcji,

— przygotowanie i montaz zbrojenia,

— przygotowanie, utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,

— pielegnowanie betonu oraz zdjecie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej
wytrzymatosci.

Otrzymana w ten sposdb konstrukcja charakteryzuje sie duzg sztywnoscig, gdyz wszystkie jej
elementy stanowig jednolitg catos$¢, a wiec wykazujg ciggtosé struktury betonu oraz tzw. ciggtoscé
konstrukcyjna.

Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiatéw
neutralnych takich jak ttuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel

Wykop fundamentowy - wykop, w ktérym s3 wykonywane podbudowy obiektéow
budowlanych,

Zbrojenie - prety, tkaniny, wtdkna, druty, kable, osadzone w materiale dla przenoszenia
okreslonych sit,

6. MATERIALY

6.1 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania dotyczgce materiatdw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

6.2 ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW
Wykonawca zapewni uzycie materiatéw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédto pozyskiwania materiatdow w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.
6.3 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy badZ ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewartoSciowany przez inspektora nadzoru.

6.4 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one

potrzebne do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

6.5 POCHODZENIE MATERIALOW - WYMAGANIA

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci
i starannie wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcdw, ktdrzy
powinni by¢ zdolni zademonstrowac stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do
podobnych zastosowan, oraz ze jest on wtasciwy do uzycia zgodnego intencja
przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i produkty powinny posiada¢ certyfikaty
potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z odpowiednimi specyfikacjami narodowych Ilub
miedzynarodowych organizacji normujacych. Wykonawca powinien dostarczy¢
Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich materiatéw lub produktéw. Przed
ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien
ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i

23



STWIOR »,PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH PRZY UL. RACLtAWICKIEJ W MIECHOWIE”

starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem
Inwestora.
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

Stal zbrojeniowa, ksztattowniki stalowe
Przewiduje sie zbrojenie konstrukcji stala:

— St3SX-b, klasa stali A | - prety gtadkie $r. 6 - 12 mm,

—34GS klasa A lll - prety zebrowane $r. 8-25 mm,

— Bst500s klasa A-IIIN - prety zebrowane $r. 8-25 mm,

— ze stali ksztattowej St3SX wykonac¢ wbetonowywane marki do mocowania $lusarki

W przypadku stali dostarczanej w kregach, srednica kregéw powinna wynosi¢ 500-
1000mm, a ich masa do 1000kg. W przypadku stali dostarczanej jako prety proste, prety
proste powinny by¢ dostarczane na budowe w dtugosciach 10-12m, jesli w zamdwieniu nie
okreslono inaczej.

Stal zbrojeniowg nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, posortowang wg wymiaréw i
gatunkéw.

Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ skltadowane na wydzielonych,
uporzadkowanych miejscach, w sposdb nie powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania.
Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg
wymiardw i gatunkéw. Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy. Elementy
kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych winny by¢é wykonane ze stali
zabezpieczonej antykorozyjng powtoka malarska.

Mieszanka betonowa

Przewiduje sie uzycie mieszanki betonowej:

—C 12/15 - podktad pod $cianki i murki

— C20/25 - suchy beton do ukfadania blokéw granitowych

— C30/37 — gtéwny materiat murki zelbetowe

Beton zwykty uzyskuje sie z mieszanki betonowej, w ktorej sktad wchodza: kruszywo
mineralne o frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych, cement, woda oraz ewentualnie
dodatki mineralne (udziat w mieszance przekraczajacy 5% masy cementu) i domieszki
chemiczne (udziat do 5% masy cementu)

Kruszywo mineralne

Do wykonania mieszanek stosowac kruszywa tamane i naturalne odpowiadajgce
norma PN-B-06712 i PNB- 06714. Kruszywo moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie
naturalnym) lub tamane. Rozrdéznia sie trzy podstawowe grupy asortymentowe tego
kruszywa:

- piasek, piasek tamany (ziarna o srednicyO-2 mm),

- Zwir, grys, grys z otoczakéw

- mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa tamanego i z otoczakow.

W zaleznosci od uziemienia kruszywo dzieli sie na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4
mm, grube o ziarnach 4mm do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.

Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy bra¢ pod uwage
urabialnos¢ mieszanki betonowej. Ta urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw
formowania, ktore sg okreslane przez:

— ksztatt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilos¢ zbrojenia,
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— zaktadang gtadkos¢ i wyglad powierzchni betonu
— sposoby ukfadania i zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez sztychowanie
lub ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).
Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metodg Ve-Be lub metoda stozka
opadowego.

Cement
Do wykonania mieszanek betonowych stosuje sie cementy powszechnego uzytku:
portlandzki (CEMI),
portlandzki mieszany (CEM Il), hutniczy (CEM Ill) i pucolanowy (CEM IV). Rozréznia sie szes$é
klas cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 52,5R (symbol R oznacza cement o wysokiej
wytrzymatosci wczesnej).
Woda
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie
powinna zawiera¢ sktadnikow wptywajgcych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu.
W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogdlnie nalezy
stwierdzi¢, ze woda pitna
(oprécz wod mineralnych) nadaje sie do mieszanek betonowych.
Sktadowanie materiatow
Druty i siatki sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg
wymiardéw i gatunkéw. Nie wolno uktadac tej stali bezposrednio na gruncie. Prety
zbrojeniowe nalezy segregowac wedtug klas i gatunkéw, srednicy i dtugosci. Stal w kregach
uktada sie na placu magazynowym na ptask (do o$miu warstw) lub opierajgc jeden krag o
drugi.
Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z
wyspecjalizowanej
wytworni. Elementy stalowe kotwigce sktadowac pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach
zamknietych w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie powtoki antykorozyjnej. Pape
sktadowac w pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionych rulonach. Bitumiczny
preparat gruntujacy przechowywac z dala od zrédet ognia, w szczelnie zamknietych
fabrycznych pojemnikach.

6.6 MATERIAL WARSTWA ODSACZAJACA | ODCINAJACA
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sg piaski.

6.7 MATERIAL PODBUDOWY Z KRUSZYW
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie

powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

6.8 MATERIAL PODBUDOWY Z BETONU
Materiatem do wykonania podbudowy jest tzw. Chudy beton. Chudy beton, lub chudziak to

potoczne nazwy betonu podktadowo-wyréwnawczego. Jest to beton nienosny klasy nie wyzszej
niz C8/10. Charakteryzuje go niska wytrzymatos¢ na sciskanie. Wykorzystywany jest na kazdej
budowie miedzy innymi jako warstwa podktadowa pod fundamenty, majgca za zadanie stabilizacje
podtoza. PN-EN 206-1:2003 Beton

6.9 MATERIAL PODBUDOWY Z KRUSZYWA
Kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie, fr. 0-31,5 mm,
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6.9.1 UZIARNIENIE KRUSZYWA

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2012 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku Rys. 1 Krzywa uziarnienia
kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa
nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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Rys. 1 Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wyk. metoda
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg

jednowarstwowa

(gorng warstwe)

* 1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

6.9.2 WELASCIWOSCI KRUSZYWA
Tabela 1. Wymagania dla kruszywa tamanego dla podbudowy stabilizowanej mechanicznie

7.

7.1

lub podbudowe

L.p. - Wyszczegdinienie wiasciwosci podbudow | podbudow | Badania wedfug
a a
zasadnicz | pomocnic
a za
1 | Zawartosc ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 0od2do10 | od2 do12| PN-B-06714-15
2 | Zawartosc nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-06714 -15
3 | Zawartosc ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35 40 PN-B-06714 -16
4 | Zawartosc zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1 1 PN-B-04481
5 | Wiskaznik piaskowy po piecio-krotnym zageszczeniu metoda I lub II'| od 30 do 70| od 30 do 70| BN-64/8931 -01
wg PN-B-04481, %
6 | Scieralnosc w bebnie Los Angeles PN-B-06714 -42
a) scieralnosc catkowita po petnej liczbie obrotow, nie wiecej niz 35 50
b) Scieralnosc czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow, nie wiecej niz 30 35
7 | Nasigkliwosé, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714 -18
8 | Mrozoodpornosc, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %(m/m), PN-B-06714 -19
nie wiecej niz 5 10
9 | Rozpad krzemianowy i Zelazawy facznie, % (m/m), nie wiecej niz - - PN-B-06714 -37 i
39
10 | Zawartosc zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie wiecej 1 1 PN-B-06714 -28
niz
11 | WskaZnik nosnosci Waes mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 -
SPRZET

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’
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7.2 SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

8.1

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne

- pompa do betonu

- wibratory do zageszczania mieszanki betonowej

TRANSPORT

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.21

8.2 TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

8.3 WYTWORZENIE | TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ z betoniarni na miejsce budowy betonowozami tak aby
jej transport z wytwérni nie trwat dtuzej niz 30 minut. Nalezy zabezpieczy¢ ja przed segregacjg i
wysychaniem.

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj
przewozona taczkami.

Przewdz w poziomie odbywa sie przewaznie po utozonych deskach. W pionie taczke unosi
dzwig towarowy lub osobowy - towarowy. Wieksze ilosci mieszanki przewozi sie wdzkami
dwukotowymi, tzw. japonkami. Przy wiekszych odlegtosciach dowozu sg stosowane wédzki o
napedzie elektrycznym.

Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej moze by¢ tez podawana przenosnikami
tasmowymi na odlegtos¢ do 25 m, przy kacie nachylenia w przypadku transportu w gére 18°, a w
dét 12°. Trzeba zwraca¢ uwage, Zeby mieszanka spadajac z przenosnika nie ulegata
rozsegregowaniu. Przenosni powinien by¢ wyposazony w zgarniacz zbierajgcy resztki mieszanki w
czasie ruchu powrotnego.

Na budowach, na ktérych jest zainstalowany zuraw, mieszanka jest podawana w specjalnych
pojemnikach podwieszonych do haka zurawia.

Czesto mieszanke betonowa podaje sie za pomocg pomp do mieszanki betonowej,
wykorzystujac rurociag sktadajacy sie z prostych odcinkéw dtugosci od 0,5 do 3 m i kolan o roznym
kacie nachylenia. Pompy z rurociggami sg zazwyczaj umieszczane na samochodach lub przyczepach
samochodowych. Mieszanke betonowg za pomocg pompy mozna podawac na znaczne odlegtosci
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w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze sie pod uwage sume dtugosci
poziomych i pionowych odcinkédw podawania mieszanki oraz liczbe zataman rurociggdw i katy
nachylenia kolan.

8.4  TRANSPORT STALI

9.1

Stal nalezy transportowaé w sposéb zapobiegajgcy jej korodowaniu, uszkodzeniu i
odksztatceniu.

WYKONANIE ROBOT

ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

9.2 USTAWIENIE SZALUNKOW

Wymagania dotyczgce wykonania koryta sg nastepujace:
¢ Szalunkinalezy zamontowac zachowujgc geometrie okreslong w dokumentacji technicznej.

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewnié¢ sztywnos$¢ i niezmiennosé
wymiarow konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w
catym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowan i rusztowan nietypowych
wykonuje sie je zgodnie z projektem, przedstawionym do zaakceptowania Inzynierowi. Ich
konstrukcje oblicza sie na dziatanie obcigzen spowodowanych ciezarem wtasnym oraz pomostow
roboczych i uzywanego sprzetu (np. taczki, wdzki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki
betonowej (z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych podczas jej uktadania i zageszczania),
obcigzenia od pracownikéw itp. Deskowania powinny by¢ szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem
zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca sie, aby szeroko$¢ desek przylegajgcych
bezposrednio do betonu nie byta wieksza niz 150 mm, z wyjatkiem dna form, gdzie moze by¢
zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokosci. Deskowania belek, stropéw o rozpietosci
powyzej 4 m powinny byé wykonane ze strzatkg konstrukcyjng odwrotng do kierunku ugiecia
konstrukcji. Wartos¢ tej strzatki powinna by¢ okreslona w projekcie lub instrukcji dotyczacej danego
rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane nalezy przed utozeniem mieszanki betonowe;j
obficie zla¢ wodg. Prawidtowos$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich
uzytkowaniem (dokona¢ odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 5.2.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu
przed i po jej zageszczeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i
wody). Sktad mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi,
obliczeniowo - doswiadczalnymi oraz doswiadczalnymi.

Poszczegdlne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to:

— przygotowanie sktadnikéw,

— dozowanie i mieszanie sktadnikéw,

—transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Jezeli jest potrzebna niewielka ilo$¢ mieszanki betonowej, to wytwarza sie jg na placu budowy
za pomocy betoniarek, ktore zazwyczaj majg pojemnos¢ 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania
"sktadnikéw mieszanki (dozowane w kolejnosci - kruszywo, cement i woda) zalezy od konsystencji
mieszanki, ale nie moze by¢ krétszy niz 1 min (w przypadku konsystencji potciektej i ciektej). Przy
wiekszym zapotrzebowaniu mieszanke betonowg uzyskuje sie najczesciej ze statych wytwarni,
zwanych betonowniami."
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania robdt
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— wykonanie deskowan, rusztowan, usztywnien i pomostéw

— wykonanie zbrojenia

— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

— wykonanie robdt zanikajgcych

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ mocowan elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie

— gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania

Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $Smieci,
brudu, ptatkdw rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona Srodkiem
uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania.

9.3 BETONOWANIE
Wymagania dotyczgce utrzymania koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

sq nastepujace:

Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna
by¢ wieksza, niz 1,5m a o kompensacji ciektej - 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowac
deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji.

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy
zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg opadowa. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w
deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robdt. Po zakonczeniu betonowania nalezy
zapewni¢ wtasciwg pielegnacje betonu.

9.4 UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ
Wymagania dotyczace utrzymania warstw sg nastepujgce:

Mieszanke betonowg uktada sie po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia
elementow. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg robocza. Jednym z
najwazniejszych problemow podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania
jej sktadnikéw. Dlatego wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastycznej
nie powinna przekraczac¢ 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekta, tym tatwiej rozsegregowuje sie.
Dlatego mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysokos¢ jej
swobodnego opadania nie przekraczata 50cm. Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie
wiekszym niz 0,8 m2, bez krzyzujgcego sie zbrojenia, mogg by¢ betonowane od gory z wysokosci
nie wiekszej niz 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej wysokos¢ ta nie
powinna przekraczac 3,5 m. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20° C powinna
by ¢ zuzyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyzszej -do 1,0h. Jezeli sg stosowane srodki
przyspieszajgce wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5 h. W zaleznosci od wielkosci
elementu betonuje sie go albo od razu catym przekrojem, albo warstwami.

Stosuje sie praktycznie trzy sposoby uktadania mieszanki warstwami:

a) poziomymi warstwami ciggtymi na catej powierzchni danego elementu ten sposéb stosuje
sie w przypadku niezbyt duzych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodnosci
betonu kazda kolejna warstwa musi by¢ utozona przed rozpoczeciem wigzania poprzedniej
warstwy,

b) poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposéb stosuje sie przy duzych
powierzchniach
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betonowania i stosunkowo niewielkiej grubosci, gdy uktadanie petnymi warstwami jest
niemozliwe z uwagi na dtugi okres ich betonowania; warstwy uktada sie w ten sposéb, ze potozone
nizej wykonuje sie z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do potozonych wyzej,

c) warstwami pochytymi o nachyleniu 1:3; element betonuje sie na ogdt na catg jego wysokos¢;

sposéb ten stosuje sie m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gesto
rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zageszczeniu przez wibrowanie.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzadzen

mechanicznych: wibratorow wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania mtotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych
o konsystencj. ciektej i pdtciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw
pograzalnych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w
mieszance betonowej, pofgczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania
ulegajg ttumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwac butawe, aby poszczegdlne pola oddziatywania
wibratora zachodzity na siebie. Nalezy stosowac wibratory ktére majg zestawy butaw o réznych
parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem
cementowym, wibrowanie mozna zakonczyé. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na
10-20 cm w gdre, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej dtugosci butawy. Po
przyjetym 10 czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwér, i zanurza
w nastepne miejsce.

Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia.

Gdy promien oddziatywania wibratora pokrywa sie z przekrojem stupa, butawe zanurza sie w
Srodku tego przekroju. Stupy o wiekszym przekroju wibruje sie przez zanurzanie butawy wzdtuz kilku
osi. Gdy chce sie uzyskaé powierzchnie elementu gtadka i bez rakdw, trzeba osie wibracji przyblizy¢
do deskowania. Wazne jest rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim
srodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek potptynnych i ciektych nie potrzeba wibrowaé. Cienkie
elementy pionowe grubosci do 25 cm, zageszcza sie wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi
np. do jarzma deskowania stupa badz stezen deskowania $cian. O$ wirnika powinna by¢ pionowa.
Zasieg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome zageszcza sie wibratorem
powierzchniowym, ktéry przesuwa sie po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi sie tak, aby
zachodzit 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. Takie elementy jak podtogi betonowe
wyrownuje sie i zageszcza listwami wibracyjnymi. Mieszanke betonowg mozna tez zageszczac przez
odpowietrzanie, stosujgc odpowiednie ptyty odpowietrzajgce.

Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur:

Roboty betonowe moga by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang
zachowane warunki umozliwiajgce wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach
dodatnich. Jako temperature obnizong, wptywajgca na spowolnienie tego procesu, przyjmuje sie
temperature otoczenia wynoszgcg ponizej +10°C, a Srednig dobowg temperature +5°C nalezy
traktowac jako graniczng, przy ktérej mieszanke betonowg utozong w deskowaniu trzeba chroni¢
przed utratg ciepta. Jezeli przewiduje sie wykonywanie robdt betonowych w okresie obnizonych
temperatur, to nalezy okresli¢ wiasciwg i organizacje i technologie wykonania robdt prowadzonych
przy temperaturach granicznych: do +5°C, do - 3, ponizej -3 do -10 oraz ponizej -10 do - 15°C. Nie
nalezy betonowac konstrukcji w temperaturze ponizej - 15°C na wolnym powietrzu.
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W projekcie powinny by¢ podane sposoby zabezpieczert umozliwiajgce uzyskanie przez beton

petnej wymaganej mrozoodpomosci. Pod tym pojeciem - w przypadku betonu narazonego na

dziatanie czynnikdéw atmosferycznych - nalezy rozumiec osiggniecie wytrzymatosci na $ciskanie:

5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim,

8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami,

10 MPa przez beton na cemencie hutniczym.

Sposoby zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton petnej mrozoodpomaosci -

zgodnie z instrukcjg ITB nr 282/88: Wymagania szczegétowe dotyczace usuwania deskowan

konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ uzgodnione przez projektanta i Inzyniera.

Usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod Scistym nadzorem technicznym.

WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE MIESZANKI KRUSZYWA LAMANEGO
Wymagania dotyczgce wbudowania i zageszczania mieszanki z kruszywa sg nastepujace:

9.5

9.6

10.

10.1

10.2

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubosc po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;j.

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.

Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos$¢é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana.

W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.

UTRZYMANIE PODBUDOWY
Wymagania dotyczace utrzymania podbudowy sg nastepujgce:

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc
utrzymywana w dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robdét.

KONTROLA JAKOSCI

ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

KONTROLE | BADANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Podczas robét betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

Jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowego ich sktadowania
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1.

12.

13.

Dozowania sktadnikdéw mieszanki betonowej
Jakosci mieszanki betonowej podczas transportu
Prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu
Termindéw rozdeskowania

Poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien

Kontrola wytrzymatosci betonu na Sciskanie powinna byé przeprowadzana na prdbkach

pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba prébek nie powinna by¢ mniejsza, niz: 1

prébka na 50m3 betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 prébek na partie betonu. Zbrojenie nalezy uktadac

po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, szalunku. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie ulegto

uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczani mieszanki betonowej. Do

stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretéw betonem,

nalezy stosowac rdzinego rodzaju wktadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw

sztucznych). Zbrojenie powinno by¢ potgczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Zbrojenie

przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci

utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm, sprawdzeniu wymiardow zbrojenia, jego

usytuowania (w tym grubos¢ otuliny), rozstawu strzemion, potozeniu ztgczy, dtugosci zakotwienia

itp.

OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

Jednostkg obmiarowa jest:

- [m3] wbudowanej mieszanki betonowe;j

- [m2] wykonania izolacji

- [t] tona, dla wbudowanego zbrojania i marek

ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 “Wymagania Ogdlne’
Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
dziennik budowy,

protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnienn dokumentacji,

wyniki badan kontrolnych betonu,

protokoty z odbioru robdt zanikajgcych (np. fundamentdéw, zbrojenia elementéw
konstrukcji),

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy,majgce wptyw na udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowaé bedzie w

szczegblnosci:

Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
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14.

Wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY POWIAZANE

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-B-06250 Beton zwykty

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca

bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen

lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SCHODY TERENOWE MURKI OPOROWE

KODY CPV :

45111200- 0
45111291- 4
45112700 - 2
45520000 - 8
45233252 - 3
45233253 - 0

A-Z 03.00

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg

Roboty budowlane w zakresie uktadania obrzezy

Roboty budowlane zwigzane z montazem kraweznikdw i obrzezy
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1.

6.1

PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa o prace projektowe.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021r. (Dz.U. 2019 poz. 2019 wraz z
pdzniejszymi zmianami)

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg inwestycji ,,Przebudowa schodéw terenowych przy ul. Ractawickiej dz. nr
1774/2 obreb Miechéw” SST stanowi cze$s¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji wym. wyzej robét.

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) dotyczacych
przedmiotu zamdwienia podano w SST A-Z 00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robdt jest objete:

- wykonanie zbrojenia murdw pretami zebrowanymi

- wykonanie szalunku muréw

- stabilizacja podtoza pod schody

- utozenie blokéw granitowych — schody pokryte blokami granitowymi ptomieniowanymi
- montaz barierek stalowych

- wykonanie warstw wyréwnawczych

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Blok granitowy schodowy ptomieniowany 15 x39 (15x35) x 150-200 cm - bloki utozone na
tawie z suchego betonu C20/25.

Opornik granitowy 10x30x100 — uktadany na suchyn betonie C20/25

Ptyty oktadzinowe granitowe 3 cm (ptomieniowane) - montaz na markach systemowych
Czapka granitowe 3 cm — montaz na markach systemowych do betonu

MATERIALY

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania dotyczgce materiatdw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

6.2 STOSOWANE MATERIALY

Materiatami stosowanymi sg:

- oporniki odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1340:2004/AC:2007;
- zwir lub piasek do wykonania faw;

- cement wg PN-B-19701 [7];

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
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6.3  ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW
Wykonawca zapewni uzycie materiatéw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany

jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédto pozyskiwania materiatdw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

6.4 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu

budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

6.5 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one

potrzebne do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

6.6 POCHODZENIE MATERIALOW
Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢é nowe, wysokiej jakosci i

starannie wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktorzy powinni
by¢ zdolni zademonstrowadé stosownos$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych
zastosowan, oraz 7e jest on wtasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji.
Materiaty i produkty powinny posiadaé certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujacych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rdwne i proste.

7. SKLADOWANIE

Oporniki, bloki granitowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow. Obrzeza nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek
i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosé
minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

8. SPRZET

8.1 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

8.2 SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

9. TRANSPORT

9.1 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’
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9.2

TRANSPORT MATERIALU
Obrzeza, arkusze blachy, kostka, bloki kamienne mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami

transportu. Obrzeza, kostka, arkusze blachy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem

sie i uszkodzeniami w czasie transportu. Transport materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z

wymaganiami norm przedmiotowych.

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

1.

11.1

11.2

WYKONANIE ROBOT

ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

WYKONANIE KORYTA
Wymagania dotyczgce wykonania koryta sg nastepujace:

*  Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1]

*  Wymiary wykopu powinny odpowiadaé¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku

* Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie

= maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera

= Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej

LAWA

Wymagania dotyczgce wykonania tawy sg nastepujace:

*  Przed przystgpieniem do wykonania tawy koryto powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

* Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu s3
prawidtowe.

= Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

= Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy min. C15/20

* tawa powinna by¢ wykonana z oporem.

USTAWIENIE BETONOWYCH OPORNIKOW
Wymagania dotyczgce ustawienia betonowych kraweznikdéw sg nastepujace:

= Obrzeze betonowe uktadana w gruncie zgodnie z projektem wykonawczym
taczone na styk. Obrzeza powinny by¢ uktadane estetycznie w sposéb taki by gora obrzeza
poprzedniego i nastepnego licowata sie. Nie dopuszcza sie klawiszowania.

USTAWIENIE BLOKOW GRANITOWYCH - SCHODY
= Bloki uktadad z przesunieciem (na mijanke) na styk na suchym betonie — C20/25 Bloki. Bloki

uktadac z fugg 2-5mm

KONTROLA JAKOSCI

ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

KONTROLA KORYTOWANIA
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

* Rzednych wysokosciowych. Roznice pomiedzy rzednymi wysokosSciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
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Uksztattowania osi w planie.

Zageszczenia.

Szerokosci koryta. Szeroko$é koryta i profilowanego podtoza nie moze rdzini¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

Rownosci koryta.

11.3 ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI
Wszystkie elementy, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych

12.

13.

14.

15.

w specyfikacji powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na wtasny koszt poprzez ponowne

wykonanie wadliwego fragmentu.

OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STT A-Z 00.00 “Wymagania Ogdlne’ Jednostka

obmiarowa jest:

- [m2] koryta, tawy,

- [m3] koryta, tawy,

- [szt.] obrzezy, opornika

- [m] koryta, tawy,

- [mb] obrzeze stalowe

ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 “Wymagania Ogdlne’

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktdra obejmowac bedzie w

szczegoblnosci:

Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

Wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY POWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca

bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen

lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY / OBIEKTY BUDOWLANE

A-Z 04.00

KODY CPV:

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
45223800 - 4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa o prace projektowe.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021r. (Dz.U. 2019 poz. 2019 wraz z
pdzniejszymi zmianami)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z realizacjg inwestycji ,,Przebudowa schodéw terenowych przy ul. Ractawickiej dz. nr
1774/2 obreb miechéw” SST stanowi cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji wym. wyzej robét.

3.  WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robdt Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych
przedmiotu zamdwienia podano w SST A-Z 00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

4, ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robat jest objete:
=  Wykonanie el. matej architektury donice na zielen niskg w geometrii schodéw

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

6.1 ZASADY OGOLNE
Wymagania dotyczgce rozwigzan rownowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania
Ogdlne’

6.2 ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach

winny by¢ dokonane wytgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowe;.

Rozwigzania réwnowazne dotycza:

Elementy matej architektury (barierki, tablica, itp.):

- producenta

- kolorystyki
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7. MATERIALY

71 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania dotyczgce materiatdw podano w STT A-Z 00.00 “Wymagania Ogdlne’ pkt.19

7.2 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano nastepujgce elementy matej architektury:

- donice na zielen niska
Kolorystyka oraz forma urzadzen przedstawiona zostata w integralnej czesci dokumentacji
projektowej pod nazwa: "Zestawienie elementéw wyposazenia terenu”.

7.3  ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW
Wykonawca zapewni uzycie materiatow zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany

jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materiatow, produktow w celu zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

7.4 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu

budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

7.5 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one

potrzebne do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.6 POCHODZENIE MATERIALOW
Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i

starannie wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcdw, ktdrzy powinni
by¢ zdolni zademonstrowadé stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych
zastosowan, oraz ze jest on wtasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji.
Materiaty i produkty powinny posiadaé certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich materiatow lub
produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca
powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne
i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.

1.7 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

7.7.1 Zakres obiektow Ilokalizowanych zgodnie z opracowanie ,Zestawienie
elementéw wyposazenia terenu”
* Donice wykonanie z palisady granitowej lub opornika granitowego w geometrii schodéw
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8. SPRZET
8.1 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’
8.2 SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Do wykonania montazu elementéw matej architektury uzywa sie drobny sprzet pomocniczy.
9. TRANSPORT
9.1 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’
10. WYKONANIE ROBOT
10.1 ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczace wykonania robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’
10.2 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Wymagania dotyczace montazu sg nastepujgce:
*  Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.
* Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze
sztukg budowlana.
= Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw nalezy w
pierwszym kroku roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujac
nalezyte odlegtosci.
* Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnié sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i
elementy mocujace, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.
*  Przygotowa¢ odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej
dtugosci elementéw kotwigcych. Wykonaé¢ pod stopami fundamentowymi podktad
drenazowy z kruszywa.
» Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.
*  Wypetnic¢ otwory mieszanka betonu zgodnie z projektem wykonawczym
11. KONTROLA JAKOSCI
11.1 ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’
11.2 KONTROLA MONTAZU ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Wc

zasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
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- zachowanie dopuszczalnych (normowych) odchytek wymiardw,
- poprawnosci wykonania fundamentdow — zgodnie z projektem wykonawczym,
- poprawnosci montazu urzadzen i zgodnos¢ z zaleceniami producenta

11.3 ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych

w specyfikacji powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na wtasny koszt poprzez ponowne

wykonanie wadliwego fragmentu.

12.

13.

14.

15.

OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.26
Jednostka obmiarowag jest:

- [mb] opornika granitowego

- [szt.] palisada granitowa itp.

ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 “Wymagania Ogdlne’ pkt.27

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowaé bedzie w

szczegblnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY POWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

= BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca

bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany odpowiedzialnosci za

spetnien
urzadzen

ie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
lub metod.
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