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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz  ocieplenie budynku przy ul Jagiellonska 33OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Jagiellońska 33

1 Rozbiórki + roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-31
0801-01
analogia

Ręczne rozebranie opaski betonowej m2

(7,1+12,90-4,90-1,40-0,25*2+33+14)*0,55 m2 33,110
RAZEM 33,110

2
d.1

KNR 2-31
0811-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych  (TRY-
LINKI)  o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

11,0*1,80 m2 19,800
RAZEM 19,800

3
d.1

KNR 4-04
0101-04

Zejście do piwnicy Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cemento-
wo-wapiennej poniżej terenu

m3

3,50*0,25*(1,40+0,40)/2 m3 0,788
RAZEM 0,788

4
d.1

KNR 4-04
0801-01
analogia

Demontaż elementów stalowych w  poziomie piwnic m2

<okna metalowe W POZIOMIE PIWNIC >0,85*0,85*2+0,75*0,80*2+<okna w
poziomoie parteru>1,60*1,54*6 +<drzrwi metolawe>1,90*1,40

m2 20,089

RAZEM 20,089
5

d.1
KNR-W 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków NA COKOLE BUDYNKU  z zaprawy cementowej m2

1,20*44,0 m2 52,800
RAZEM 52,800

6
d.1

KNR 4-04
0301-06
analogia

Rozebranie posadzki cementowej w piwnicy budynku głównego m3

64,5*0,10 m3 6,450
RAZEM 6,450

7
d.1

KNR-W 4-01
0821-08
analogia

Rozebranie okładziny ściennej - Ściana boczna bydynku głównego - cokół- m2

3,90*1,40 m2 5,460
RAZEM 5,460

8
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

65 m 65,000
RAZEM 65,000

9
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

5,10+3*4,30 m 18,000
RAZEM 18,000

10
d.1

KNR 2-01
0221-01

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w
gruncie kat. I-II

m3

<bydynek główny>(7,10+12,90+4,90)*2,50*1,50+<pozostałe>45*1,20*1,20 m3 158,175
RAZEM 158,175

11
d.1

KNR 4-04
1102-04
1102-05 
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz-
nym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 6 km

m3

poz.1*0,05+poz.3+poz.5*0,03+poz.6 m3 10,478
RAZEM 10,478

12
d.1

Wycena
własna

Koszt utylizacji gruzu m3

poz.11 m3 10,478
RAZEM 10,478

2 Roboty posadzkowe piwnice
13

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

64,5*0,15 m3 9,675
RAZEM 9,675

14
d.2

KNR AT-27
0202-02

Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających na-
kładanych ręcznie na wyrównanym podłożu

m2

64,50 m2 64,500
RAZEM 64,500

15
d.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

64,5 m2 64,500
RAZEM 64,500

16
d.2

KNR 2-02
1101-02

Posadzka betonowa zatarta na gładko gr = 8,0 cm m3

64,5*0,08 m3 5,160
RAZEM 5,160
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz  ocieplenie budynku przy ul Jagiellonska 33OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.2
KNR 2-02
2111-13

Cokoliki cementowe m

34 m 34,000
RAZEM 34,000

3 Iniekcja ścian ZEWNĘTRZ
18

d.3
KNR 4-01
0619-03
analogia

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych
PONIŻEJ TERENU

m2

(< w poziomie posadzki cementowej piwnicy budynku głównego>7,10*2-1,40+
12,90)*1,20+(< w poziomie pod posadzkami wykonanć od zewnatrz budynków
pozostałych>55)*1,0

m2 85,840

RAZEM 85,840
19

d.3
KNR 4-01
0308-05

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 filarek przy scho-
dach w piwnicy oraz okienkach piwnicznych

szt.

2+8 szt. 10,000
RAZEM 10,000

20
d.3

KNR AT-40
0201-03

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianach o grubości 2 ceg-
ły ŚCIANY ZAEWNĘTRZNE 
Wyszczególnienie robót:
1. Wyznaczenie miejsc wykonania nawiertów.
2. Wywiercenie otworów.
3. Odpylenie otworów.
4. Przygotowanie preparatu iniekcyjnego.
5. Wykonanie iniekcji.
6. Zasklepienie otworów zaprawą.

m

< w poziomie posadzki cementowej piwnicy>7,10*2-1,40+12,90+< w poziomie
pod posadzkami wykonanć od zewnatrz>55

m 80,700

RAZEM 80,700
21

d.3
KNR AT-40
0301-02

Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie m2

poz.18 m2 85,840
RAZEM 85,840

22
d.3

KNR 0-41
0107-04

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych wysokoelastyczną masą
uszczelniającą  - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody pod ciś-
nieniem

m2

poz.18 m2 85,840
RAZEM 85,840

23
d.3

KNR 0-41
0115-02

Docieplenie ścian piwnic płytami styropianowymi ekstrudowanymi ( krawędzie
frezowane)  gr.5 cm

m2

poz.18 m2 85,840
RAZEM 85,840

24
d.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni ( bez kołkowania )

m2

poz.18 m2 85,840
RAZEM 85,840

25
d.3

KNR 4-01
0310-03

Wykucie otworów szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.3

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3

24,960 m3 24,960
RAZEM 24,960

4 Izolacja wewnetrznych ścian piwnicznych
28

d.4
KNR 4-01
0701-05

Odbicie luźnych i zagrzybionych tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach

m2

(6,10*2-1,40+11,90*2)*2,10 m2 72,660
RAZEM 72,660

29
d.4

KNR 4-01
0619-03
analogia

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

<ściany>poz.28+<sufit>64,5 m2 137,160
RAZEM 137,160

30
d.4

KNR 4-01
0308-0_

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

31
d.4

KNNR-W 3
0613-01

Uzupełnienie spoin cegieł na ścianach m2

poz.28 m2 72,660
RAZEM 72,660

32
d.4

KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie  metodą smarowania Ściany + Sufit m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.29 m2 137,160

RAZEM 137,160
33

d.4
KNR 2-02
1501-01

Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków m2

poz.29 m2 137,160
RAZEM 137,160

5 PIWNICA 
5.1 Montaż okien piwnicznych PCV z i nawiewników higrosterowalnych
34

d.5.1
KNR 0-19
0929-01

Montaż okien  z PCV w ścianach  piwnicznych m2

0,85*0,85*2 + < łukowe> 0,75*0,80*2 m2 2,645
RAZEM 2,645

35
d.5.1

 1000-10 Montaż nawiewników higrosterowalnych szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

36
d.5.1

KNR 2-02
1211-3

Kraty stalowe otwierane okienne m2

poz.34 m2 2,65
RAZEM 2,65

37
d.5.1

KNR-W 2-02
1204-05

Osadzenie i montaż drzwi stalowe pełnych do piwnicy - ocieplone z nawiewni-
kami dołem - kompletne wyposażenie fabryczne ( ościeżnica, skrzydło drzwio-
we, okucia, zamki )

m2

1,90*1,40 m2 2,660
RAZEM 2,660

5.2 Schody zejściowe do piwnicy
38

d.5.2
KNPnRPDE
69-170d

WEJŚCIE DO BUDYNKU
Rozbiórka betonu niezbrojonego

m3

3,50*2,0*0,20*2 m3 2,800
RAZEM 2,800

39
d.5.2

KNR 2-02
0205-01
analogia

Wykonanie płyty wejścia do budynku m3

1,40*2,5*0,15 m3 0,525
RAZEM 0,525

40
d.5.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni scodów zejściowych

m2

(1,40*2,50+3,0*1,40)*0,50 m2 3,850
RAZEM 3,850

41
d.5.2

KNR 2-01
0314-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) m3

(1,4*2,50+3,0*1,40)*0,15 m3 1,155
RAZEM 1,155

42
d.5.2

KNR 2-31
0109-01
analogia

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm

Wyszczególnienie robót:
1. Ustawienie oraz rozebranie prowadnic.
2. Rozścielenie mieszanki betonowej.
3. Wykonanie szczelin dylatacyjnych.
4. Wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne mieszanki betonowej

m2

(1,4*2,50+3,0*1,40) m2 7,700
RAZEM 7,700

43
d.5.2

KNR 2-31
0511-02

STOPNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

Wyszczegółnienie robót:
1. Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej
lub podsypki piaskowej.
2. Zagęszczenie podsypki wibratorem.
3. Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej układanej
powierzchni.
4. Ubicie kostek wibratorem.
5. Kontrola jakości ułożenia kostki i sprawdzenie spadków nawierzchni.
6. Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

m2

3,0*1,40 m2 4,200
RAZEM 4,200

44
d.5.2

KNR 2-02
1207-03

Balustrady schodowe z elementów stalowych malowanych proszkowo osadzo-
ne i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg

m

5+3,4 m 8,400
RAZEM 8,400

45
d.5.2

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty m3

5,0*2*0,40*0,25 m3 1,000
RAZEM 1,000

46
d.5.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m m3
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5,0*0,40*0,05 m3 0,100

RAZEM 0,100
47

d.5.2
KNR-W 2-02
0103-01

Ściany murków gr 1,0 ceg.z cegły klinkierowej m2

5*2*1,70 m2 17,000
RAZEM 17,000

48
d.5.2

KNR 4-01
0311-03

Ułożenie  rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1 ceg. po-
ziomo

m

5*2 m 10,000
RAZEM 10,000

49
d.5.2

KNR 2-21
0608-01

Spoinowanie ścian i słupów m2

5*2*1,70 m2 17,000
RAZEM 17,000

50
d.5.2

KNR 2-02
0822-07

Licowanie ścian płytkami przyborskimi 8,5*18,5 m2

3,5*1,20 m2 4,200
RAZEM 4,200

51
d.5.2

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki  do obuwia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6 Wykonanie instalacji wywiewnej 
52

d.6
KNR 4-01
0310-03

Wykucie otworu w ścianie zewnętrznej od strony oficyny szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.6

KNR 4-01
0310-03

Wykonanie , dostawa, montaż zewnetrznego kompletnego   przewodu wenty-
lacji grawitacyjnej piwnicy w budynku głownym 
na elewacji budynku od strony budynku przyległego

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7 DACH 
7.1 Roboty rozbiórkowe i demontazowe 
54

d.7.1
KNR 2-02
0406-01

Krawędź dachu wysokiego - Wyrobienie zakończenia krawędzi dachu
Montaż belki drewnianej o wym.8x12

m3

drew.
64*0,10*0,18 m3

drew.
1,152

RAZEM 1,152
55

d.7.1
KNR 2-02
WACETOB
504-2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

64*1,02 m2 65,28
RAZEM 65,28

56
d.7.1

KNR 2-02
506-2

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - pasy podrynnowe moco-
wanie do belki

m2

64*0,30 m2 19,20
RAZEM 19,20

57
d.7.1

KNR 2-02
508-4

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15 cm m

poz.8 m 65,00
RAZEM 65,00

58
d.7.1

KNR 2-02
510-3

Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12 cm m

poz.9 m 18,00
RAZEM 18,00

8 ELEWACJA 
8.1 Cokół budynku
59

d.8.1
KNR 9-21
0106-01

Ręczne czyszczenie i mycie elewacji - silne zanieczyszczenie m2

poz.5 m2 52,800
RAZEM 52,800

60
d.8.1

KNR 4-01
0619-03
analogia

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.59 m2 52,800
RAZEM 52,800

61
d.8.1

KNNR-W 3
0613-01

Uzupełnienie spoin cegieł na ścianach m2

poz.59*18% m2 9,504
RAZEM 9,504

62
d.8.1

KNR 0-17
2608-3

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie prepara-
tem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

poz.59 m2 52,80
RAZEM 52,80

63
d.8.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian gr 5 cm

m2
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poz.59 m2 52,800

RAZEM 52,800
64

d.8.1
KNR 0-17
609-4

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt

poz.59*6 szt 316,80
RAZEM 316,80

65
d.8.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.59 m2 52,800
RAZEM 52,800

66
d.8.1

KNR 0-23
2612-08

OCHRONA  narożników m

3*1,20 m 3,600
RAZEM 3,600

67
d.8.1

KNR 0-17
609-6

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2

poz.59 m2 52,80
RAZEM 52,80

68
d.8.1

KNR 0-17
609-6

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach m2

poz.59 m2 52,80
RAZEM 52,80

69
d.8.1

KNR 0-23
933-1

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.59 m2 52,80
RAZEM 52,80

70
d.8.1

KNR 0-23
933-2

Wykonanie ciemkowarstwowej wyprawy cokołowej TYNK MOZAIKOWY m2

poz.59 m2 52,80
RAZEM 52,80

8.2 Ściany 
71

d.8.2
KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2

(11,20*5,10)+ (48*3,5) m2 225,120
RAZEM 225,120

72
d.8.2

KNR 4-01
0722-01

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych m2

(11,20*5,10+6*1,40+22*3,1+26*3,10)-(1,40*0,85)*2-(1,45*1,45)*5-(1,45*1,15)*
2-(1,70*1,52)*2-(1,70*1,15)*2-(1,45*1,45)*1-(1,62*1,58)*3-(1,70*1,62)*2

m2 173,725

RAZEM 173,725
73

d.8.2
KNR-W 4-01
0317-01

Uzupełnienie ścian o grubości do 30 cm lub zamurowanie otworów okiennych
w ścianach

m3

1,80*1,40*4*0,25 m3 2,520
RAZEM 2,520

74
d.8.2

KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miej-
scu

m2

1,80*1,40*4+40 m2 50,080
RAZEM 50,080

75
d.8.2

KNR 0-19
0929-01

Montaż okien  z PCV w ścianach m2

1,70*1,62*3 m2 8,262
RAZEM 8,262

76
d.8.2 kalk. własna

Montaż żaluzji okiennych antywłamaniowych z napędem ręcznym m2

1,70*1,62*3 m2 8,262
RAZEM 8,262

77
d.8.2

KNR 13-23
0106-05

Rozbiórka obróbek blacharskich m2

1,70*8*0,35 m2 4,760
RAZEM 4,760

78
d.8.2

NNRNKB
202 0541-02

PARAPETY (nowe) z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

1,70*11*0,35 m2 6,545
RAZEM 6,545

79
d.8.2 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż rolet okiennych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.8.2

KNR 0-17
IGM 2608-1

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie

m2

poz.71 m2 225,12
RAZEM 225,12

81
d.8.2

KNR 0-23
2612-09

LISTWA COKOŁOWA
zamocowanie listwy cokołowej

m

58 m 58,000
RAZEM 58,000
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz  ocieplenie budynku przy ul Jagiellonska 33OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
82

d.8.2
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.71 m2 225,120
RAZEM 225,120

83
d.8.2

KNR 0-17
IGM 2609-1

Przyklejenie płyt styropianowych gr 15 cm do ścian m2

poz.71 m2 225,12
RAZEM 225,12

84
d.8.2

KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży m2

((1,40*2+1,05)*2+(1,45*2+1,45)*5+(1,45*2+1,15)*2+(1,70*2+1,52)*2+(1,70*2+
1,15)*2+(1,45*2+1,45)+(1,62*2+1,58)*3+(1,70*2+1,62)*3)*0,15

m2 13,554

RAZEM 13,554
85

d.8.2
KNR 0-23
2612-08

OCHRONA  narożników m

((1,40*2+1,05)*2+(1,45*2+1,45)*5+(1,45*2+1,15)*2+(1,70*2+1,52)*2+(1,70*2+
1,15)*2+(1,45*2+1,45)+(1,62*2+1,58)*3+(1,70*2+1,62)*3)

m 90,360

RAZEM 90,360
86

d.8.2
KNR 0-17
IGM 2608-2

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez impregnację grzybo-
bójczą jednokrotnie

m2

poz.80+poz.84 m2 238,67
RAZEM 238,67

87
d.8.2

KNR 0-17
IGM 2608-3

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie prepara-
tem wzmacniającym

m2

poz.80+poz.84 m2 238,67
RAZEM 238,67

88
d.8.2

KNR 0-17
IGM 2609-4

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt

(poz.80+poz.84)*6 szt 1 432,04
RAZEM 1 432,04

89
d.8.2

KNR 0-17
IGM 2609-6

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2

poz.80+poz.84 m2 238,67
RAZEM 238,67

90
d.8.2

KNR 0-23
IGM 933-1

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.80+poz.84 m2 238,67
RAZEM 238,67

91
d.8.2

KNR 0-23
933-2

Wykonanie ciemkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowy  ( KOLOR W MA-
SIE)

m2

poz.80+poz.84 m2 238,67
RAZEM 238,67

92
d.8.2

KNR 2-02
506-1

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - parapety m2

31,93 m2 31,93
RAZEM 31,93

93
d.8.2

NNRNKB
202 0541-02

Montaż parapetów z blachy powlekanej na zaprawie klejowej m2

20*1,60*0,25 m2 8,000
RAZEM 8,000

9 OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU 
94

d.9
KNR 2-31
103-2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV

m2

(7,10+12,9+4,80-1,40+33+15)*0,55 m2 39,27
RAZEM 39,27

95
d.9

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -
grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.94 m2 39,270
RAZEM 39,270

96
d.9

KNR 2-31
402-4

Ułożenie betonu w opasce m3

poz.94*0,12 m3 4,71
RAZEM 4,71
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz  ocieplenie budynku przy ul Jagiellonska 33

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Jagiellońska 33
1 Rozbiórki + roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-31
0801-01
analogia

Ręczne rozebranie opaski betonowej
obmiar  = (7,1+12,90-4,90-1,40-0,25*2+33+14)
*0,55 = 33,110 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1,198 r-g/m2
r-g 39,6658

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 2-31
0811-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych beto-
nowych sześciokątnych  (TRYLINKI)  o gruboś-
ci 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
obmiar  = 11,0*1,80 = 19,800 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,2121 r-g/m2
r-g 4,1996

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 4-04
0101-04

Zejście do piwnicy Rozebranie murów i słupów
z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej po-
niżej terenu
obmiar  = 3,50*0,25*(1,40+0,40)/2 = 0,788 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

3,76 r-g/m3
r-g 2,9629

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 4-04
0801-01
analogia

Demontaż elementów stalowych w  poziomie
piwnic
obmiar  = <okna metalowe W POZIOMIE PIW-
NIC >0,85*0,85*2+0,75*0,80*2+<okna w pozio-
moie parteru>1,60*1,54*6 +<drzrwi metolawe>
1,90*1,40 = 20,089 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

5,5 r-g/m2
r-g 110,4895

-- M --
2* Tlen sprężony techniczny

0,586 m3/m2
m3 11,7722

3* Acetylen rozpuszczony techniczny
0,069 kg/m2

kg 1,3861

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* Zestaw spawalniczy tlen-acet.

0,5 m-g/m2
m-g 10,0445

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR-W 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków NA COKOLE BUDYNKU  z za-
prawy cementowej
obmiar  = 1,20*44,0 = 52,800 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 27,4560

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNR 4-04
0301-06
analogia

Rozebranie posadzki cementowej w piwnicy
budynku głównego
obmiar  = 64,5*0,10 = 6,450 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

5,36 r-g/m3
r-g 34,5720

- 8 -
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz  ocieplenie budynku przy ul Jagiellonska 33

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

7
d.1

KNR-W 4-01
0821-08
analogia

Rozebranie okładziny ściennej - Ściana boczna
bydynku głównego - cokół-
obmiar  = 3,90*1,40 = 5,460 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 7,5348

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

8
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 65 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,15 r-g/m
r-g 9,7500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 5,10+3*4,30 = 18,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,11 r-g/m
r-g 1,9800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

10
d.1

KNR 2-01
0221-01

Wykopy jamiste wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-
II
obmiar  = <bydynek główny>(7,10+12,90+4,90)
*2,50*1,50+<pozostałe>45*1,20*1,20 =
158,175 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

0,091 r-g/m3
r-g 14,3939

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0,0725 m-g/m3
m-g 11,4677

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

11
d.1

KNR 4-04
1102-04
1102-05 
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowa-
niu samochodem ciężarowym na odległość 6
km
obmiar  = poz.1*0,05+poz.3+poz.5*0,03+poz.6
= 10,478 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

0,56 r-g/m3
r-g 5,8677

-- S --
2* środek transportowy

0,326+5*0,037=0,511 m-g/m3
m-g 5,3543

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

12
d.1

Wycena włas-
na

Koszt utylizacji gruzu
obmiar  = poz.11 = 10,478 m3

m3

-- M --
1* koszt utylizacji gruzu

1,6 t/m3
t 16,7648

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz  ocieplenie budynku przy ul Jagiellonska 33PODSUMOWANIE

Rozbiórki + roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz  ocieplenie budynku przy ul Jagiellonska 33

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty posadzkowe piwnice
13

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
obmiar  = 64,5*0,15 = 9,675 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 50,8905

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1,03 m3/m3
m3 9,9653

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

14
d.2

KNR AT-27
0202-02

Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze
szlamów uszczelniających nakładanych ręcz-
nie na wyrównanym podłożu
obmiar  = 64,50 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,42 r-g/m2
r-g 27,0900

-- M --
2* szlam uszczelniający sztywny

4,95 kg/m2
kg 319,2750

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,03 m-g/m2
m-g 1,9350

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

15
d.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 64,5 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,3596 r-g/m2
r-g 23,1942

-- M --
2* Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm

1,2 m2/m2
m2 77,4000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0112 m-g/m2
m-g 0,7224

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,4386

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

16
d.2

KNR 2-02
1101-02

Posadzka betonowa zatarta na gładko gr = 8,0
cm
obmiar  = 64,5*0,08 = 5,160 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

5,95 r-g/m3
r-g 30,7020

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1,02 m3/m3
m3 5,2632

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz  ocieplenie budynku przy ul Jagiellonska 33

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17
d.2

KNR 2-02
2111-13

Cokoliki cementowe
obmiar  = 34 m

m

-- R --
1* Robocizna

1,31 r-g/m
r-g 44,5400

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-20

0,007 m3/m
m3 0,2380

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkowe piwnice
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz  ocieplenie budynku przy ul Jagiellonska 33

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Iniekcja ścian ZEWNĘTRZ
18

d.3
KNR 4-01
0619-03
analogia

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostęp-
nych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu
szczotek stalowych
PONIŻEJ TERENU
obmiar  = (< w poziomie posadzki cementowej
piwnicy budynku głównego>7,10*2-1,40+12,90)
*1,20+(< w poziomie pod posadzkami wyko-
nanć od zewnatrz budynków pozostałych>55)*
1,0 = 85,840 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,12 r-g/m2
r-g 10,3008

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

19
d.3

KNR 4-01
0308-05

Naprawienie uszkodzonych w murze powierz-
chni do 0.50 m2 filarek przy schodach w piwni-
cy oraz okienkach piwnicznych
obmiar  = 2+8 = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

4,11 r-g/szt.
r-g 41,1000

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15

26 szt/szt.
szt 260,0000

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,00647 t/szt.

t 0,0647

4* Piasek
0,017 m3/szt.

m3 0,1700

5* Woda z rurociągów
0,008 m3/szt.

m3 0,0800

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,03 m-g/szt.
m-g 0,3000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

20
d.3

KNR AT-40
0201-03

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostron-
na w ścianach o grubości 2 cegły ŚCIANY ZA-
EWNĘTRZNE 
Wyszczególnienie robót:
1. Wyznaczenie miejsc wykonania nawiertów.
2. Wywiercenie otworów.
3. Odpylenie otworów.
4. Przygotowanie preparatu iniekcyjnego.
5. Wykonanie iniekcji.
6. Zasklepienie otworów zaprawą.
obmiar  = < w poziomie posadzki cementowej
piwnicy>7,10*2-1,40+12,90+< w poziomie pod
posadzkami wykonanć od zewnatrz>55 =
80,700 m

m

-- R --
1* Robocizna

5,46 r-g/m
r-g 440,6220

-- M --
2* preparat do iniekcji

11,34 dm3/m
dm3 915,1380

3* zaprawa do zasklepiania otworów
4,35 kg/m

kg 351,0450

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
5* Spra#. pow.spal.4-5m3/min(1)

0,1 m-g/m
m-g 8,0700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz  ocieplenie budynku przy ul Jagiellonska 33

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

21
d.3

KNR AT-40
0301-02

Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa na-
kładana ręcznie
obmiar  = poz.18 = 85,840 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,21 r-g/m2
r-g 18,0264

-- M --
2* obrzutka

6,18 kg/m2
kg 530,4912

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

22
d.3

KNR 0-41
0107-04

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono-
wych wysokoelastyczną masą uszczelniającą  -
uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu
wody pod ciśnieniem
obmiar  = poz.18 = 85,840 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,3178 r-g/m2
r-g 27,2800

-- M --
2* masa uszczelniająca wysokoelastyczna

4,65 dm3/m2
dm3 399,1560

-- S --
3* środek transportowy

0,00522 m-g/m2
m-g 0,4481

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

23
d.3

KNR 0-41
0115-02

Docieplenie ścian piwnic płytami styropianowy-
mi ekstrudowanymi ( krawędzie frezowane)  gr.
5 cm
obmiar  = poz.18 = 85,840 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,251 r-g/m2
r-g 21,5458

-- M --
2* styropian wodoodporny  ekstrudowany gr.5 cm

0,05025 m3/m2
m3 4,3135

-- S --
3* środek transportowy

0,01079 m-g/m2
m-g 0,9262

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

24
d.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii
kubełkowej bez gruntowania powierzchni ( bez
kołkowania )
obmiar  = poz.18 = 85,840 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,067 r-g/m2
r-g 5,7513

-- M --
2* folia kubełkowa

1,1 m2/m2
m2 94,4240

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

25
d.3

KNR 4-01
0310-03

Wykucie otworów
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Robocizna
0,16 r-g/szt.

r-g 0,1600

-- S --
2* wyciąg

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

26
d.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
z cegieł
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,68 r-g/szt.
r-g 0,6800

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15

2 szt/szt.
szt 2,0000

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,00207 t/szt.

t 0,0021

4* Piasek
0,005 m3/szt.

m3 0,0050

5* Kratka wentyl.lakier.14x14 cm z żaluzją
1 szt/szt.

szt 1,0000

6* Woda z rurociągów
0,002 m3/szt.

m3 0,0020

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

27
d.3

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z prze-
rzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. III
obmiar  = 24,960 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

1,41 r-g/m3
r-g 35,1936

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Iniekcja ścian ZEWNĘTRZ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz  ocieplenie budynku przy ul Jagiellonska 33

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Izolacja wewnetrznych ścian piwnicznych
28

d.4
KNR 4-01
0701-05

Odbicie luźnych i zagrzybionych tynków wewn.
z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach
obmiar  = (6,10*2-1,40+11,90*2)*2,10 = 72,660
m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,33 r-g/m2
r-g 23,9778

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

29
d.4

KNR 4-01
0619-03
analogia

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostęp-
nych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu
szczotek stalowych
obmiar  = <ściany>poz.28+<sufit>64,5 =
137,160 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,12 r-g/m2
r-g 16,4592

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

30
d.4

KNR 4-01
0308-0_

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w
ilości do 1 szt.
obmiar  = 18 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,42 r-g/szt.
r-g 7,5600

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15

1 szt/szt.
szt 18,0000

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,00043 t/szt.

t 0,0077

4* Piasek
0,001 m3/szt.

m3 0,0180

5* Woda z rurociągów
0,001 m3/szt.

m3 0,0180

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,01 m-g/szt.
m-g 0,1800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

31
d.4

KNNR-W 3
0613-01

Uzupełnienie spoin cegieł na ścianach
obmiar  = poz.28 = 72,660 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,98 r-g/m2
r-g 71,2068

-- M --
2* zaprawa cem.wap M-7

0,003 m3/m2
m3 0,2180

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

32
d.4

KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie  metodą smarowania
Ściany + Sufit
obmiar  = poz.29 = 137,160 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,13 r-g/m2
r-g 17,8308

-- M --
2* środek odgrzybiający

0,143 kg/m2
kg 19,6139
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz  ocieplenie budynku przy ul Jagiellonska 33

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

33
d.4

KNR 2-02
1501-01

Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym
tynków
obmiar  = poz.29 = 137,160 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,0523 r-g/m2
r-g 7,1735

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0018 m3/m2
m3 0,2469

3* woda
0,002 m3/m2

m3 0,2743

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0012 m-g/m2
m-g 0,1646

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Izolacja wewnetrznych ścian piwnicznych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz  ocieplenie budynku przy ul Jagiellonska 33

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 PIWNICA 
5.1 Montaż okien piwnicznych PCV z i nawiewników higrosterowalnych
34

d.5.1
KNR 0-19
0929-01

Montaż okien  z PCV w ścianach  piwnicznych
obmiar  = 0,85*0,85*2 + < łukowe> 0,75*0,80*2
= 2,645 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

11 r-g/m2
r-g 29,0950

-- M --
2* kotwy stalowe

20 szt./m2
szt. 52,9000

3* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0,5 dm3/m2

dm3 1,3225

4* Masa uszczelniająca silikon budowlany
0,13 kg/m2

kg 0,3439

5* Gips budowlany szpachlowy
0,0055 t/m2

t 0,0145

6* Sucha zaprawa szpachlowa
9,9 kg/m2

kg 26,1855

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* okna PCV
1 m2/m2

m2 2,6450

-- S --
9* wyciąg

0,06 m-g/m2
m-g 0,1587

10* środek transportowy
0,07 m-g/m2

m-g 0,1852

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

35
d.5.1

 1000-10 Montaż nawiewników higrosterowalnych
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

1 r-g/szt
r-g 2,0000

-- M --
2* nawiewnik

1 szt/szt
szt 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

36
d.5.1

KNR 2-02
1211-3

Kraty stalowe otwierane okienne
obmiar  = poz.34 = 2,65 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,937+1,353+0,6723+0,6807=3,643 r-g/m2
r-g 9,6540

-- M --
2* Kraty stalowe otwierane'

18,26 kg/m2
kg 48,3890

3* elementy kotwiące do przegód stałych'
1,85 szt/m2

szt 4,9025

4* Zaprawa cementowa m.80
0,004 m3/m2

m3 0,0106

5* Farba olejna do grunt.ogólnego stosowania
0,052 dm3/m2

dm3 0,1378

6* Farba olejna nawierzchniowa og.stosowania
0,049 dm3/m2

dm3 0,1299

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* Samochód samowyładowczy o ładowności pow

15 do 20 t (1)
0,012 m-g/m2

m-g 0,0318

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz  ocieplenie budynku przy ul Jagiellonska 33

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

37
d.5.1

KNR-W 2-02
1204-05

Osadzenie i montaż drzwi stalowe pełnych do
piwnicy - ocieplone z nawiewnikami dołem -
kompletne wyposażenie fabryczne ( ościeżni-
ca, skrzydło drzwiowe, okucia, zamki )
obmiar  = 1,90*1,40 = 2,660 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

4,31 r-g/m2
r-g 11,4646

-- M --
2* drzwi stalowe ocieplone z kompletem okuć i

nawiewnikami dołem
1 kpl.

kpl. 1,0000

3* zaprawa cementowa M 12
0,01 m3/m2

m3 0,0266

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,15 m-g/m2
m-g 0,3990

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Montaż okien piwnicznych PCV z i nawiewników higrosterowalnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz  ocieplenie budynku przy ul Jagiellonska 33

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.2 Schody zejściowe do piwnicy
38

d.5.2
KNPnRPDE
69-170d

WEJŚCIE DO BUDYNKU
Rozbiórka betonu niezbrojonego
obmiar  = 3,50*2,0*0,20*2 = 2,800 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

9,14 r-g/m3
r-g 25,5920

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

39
d.5.2

KNR 2-02
0205-01
analogia

Wykonanie płyty wejścia do budynku
obmiar  = 1,40*2,5*0,15 = 0,525 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

2,68 r-g/m3
r-g 1,4070

-- M --
2* Beton zwykły C20/25 (B-25)'

1,015 m3/m3
m3 0,5329

3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II
0,002 m3/m3

m3 0,0011

4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
0,001 m3/m3

m3 0,0005

5* Gwoździe budowlane okr.gołe
0,02 kg/m3

kg 0,0105

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* środek transportowy

0,01 m-g/m3
m-g 0,0053

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

40
d.5.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podło-
ża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni sco-
dów zejściowych
obmiar  = (1,40*2,50+3,0*1,40)*0,50 = 3,850
m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,0028+0,1866=0,1894 r-g/m2
r-g 0,7292

-- M --
2* Woda z rurociągów

0,005 m3/m2
m3 0,0193

-- S --
3* wyciąg

0,0043 m-g/m2
m-g 0,0166

4* Spych.gasienicowa 55kW  (1)
0,0039 m-g/m2

m-g 0,0150

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

41
d.5.2

KNR 2-01
0314-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej
na odkładzie (kat.gr.III-IV)
obmiar  = (1,4*2,50+3,0*1,40)*0,15 = 1,155 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

0,254*0,955=0,24257 r-g/m3
r-g 0,2802

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz  ocieplenie budynku przy ul Jagiellonska 33

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

42
d.5.2

KNR 2-31
0109-01
analogia

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość
warstwy po zagęszczeniu 12 cm

Wyszczególnienie robót:
1. Ustawienie oraz rozebranie prowadnic.
2. Rozścielenie mieszanki betonowej.
3. Wykonanie szczelin dylatacyjnych.
4. Wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne
mieszanki betonowej
obmiar  = (1,4*2,50+3,0*1,40) = 7,700 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,2608 r-g/m2
r-g 2,0082

-- M --
2* Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa (chudy be-

ton)
0,1218 m3/m2

m3 0,9379

3* Krawędziaki iglaste kl.II
0,0005 m3/m2

m3 0,0039

4* Papa asf.na tekt.wierzch.krycia 400 szara
0,0305 m2/m2

m2 0,2349

5* Woda z rurociągów
0,01 m3/m2

m3 0,0770

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M3+M4+M5)

% 0,5000

-- S --
7* wyciąg

0,0402 m-g/m2
m-g 0,3095

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

43
d.5.2

KNR 2-31
0511-02

STOPNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyszczegółnienie robót:
1. Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu
podsypki cementowo-piaskowej lub podsypki
piaskowej.
2. Zagęszczenie podsypki wibratorem.
3. Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kos-
tek do linii brzegowej układanej powierzchni.
4. Ubicie kostek wibratorem.
5. Kontrola jakości ułożenia kostki i sprawdze-
nie spadków nawierzchni.
6. Wypełnienie spoin przez zamulenie pias-
kiem.
obmiar  = 3,0*1,40 = 4,200 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1,2342 r-g/m2
r-g 5,1836

-- M --
2* Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa

1,025 m2/m2
m2 4,3050

3* Piasek
0,0788 m3/m2

m3 0,3310

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0117 t/m2

t 0,0491

5* Woda z rurociągów
0,026 m3/m2

m3 0,1092

6* Obrzeże betonowe 8x30
5*1,40=7 m

m 7,0000

7* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
8* wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
m-g 0,5460

9* PiAa do ciacia pAytek
0,025 m-g/m2

m-g 0,1050

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
44

d.5.2
KNR 2-02
1207-03

Balustrady schodowe z elementów stalowych
malowanych proszkowo osadzone i zabetono-
wane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg
obmiar  = 5+3,4 = 8,400 m

m

-- R --
1* Robocizna

2,31 r-g/m
r-g 19,4040

-- M --
2* balustrady  stalowe malowane proszkowo

14 kg/m
kg 117,6000

3* Zaprawa cementowa m.80
0,002 m3/m

m3 0,0168

4* elektrody
0,06 kg/m

kg 0,5040

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,1680

7* spawarka elektryczna wirująca 300 A
0,62 m-g/m

m-g 5,2080

8* Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1)
0,01 m-g/m

m-g 0,0840

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

45
d.5.2

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty
obmiar  = 5,0*2*0,40*0,25 = 1,000 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

2,8*0,955=2,674 r-g/m3
r-g 2,6740

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

46
d.5.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,
szer.do 0.6m
obmiar  = 5,0*0,40*0,05 = 0,100 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

7,41 r-g/m3
r-g 0,7410

-- M --
2* Beton zwykły C20/25 (B-25)'

1,015 m3/m3
m3 0,1015

3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II
0,007 m3/m3

m3 0,0007

4* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0,005 m3/m3

m3 0,0005

5* Gwoździe budowlane okr.gołe
0,53 kg/m3

kg 0,0530

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1)

0,05 m-g/m3
m-g 0,0050

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

47
d.5.2

KNR-W 2-02
0103-01

Ściany murków gr 1,0 ceg.z cegły klinkierowej
obmiar  = 5*2*1,70 = 17,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

2,32 r-g/m2
r-g 39,4400

-- M --
2* Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35

92,7 szt/m2
szt 1 575,9000

3* Zaprawa cementowa m.80
0,084 m3/m2

m3 1,4280
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

48
d.5.2

KNR 4-01
0311-03

Ułożenie  rolek z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej o szer. 1 ceg. poziomo
obmiar  = 5*2 = 10,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,48 r-g/m
r-g 4,8000

-- M --
2* cegła klinkierowa budowlana pełna -kształtka

14 szt/m
szt 140,0000

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0024 t/m

t 0,0240

4* Piasek
0,012 m3/m

m3 0,1200

5* Wapno hydratyzowane workowane
0,00133 t/m

t 0,0133

6* Woda z rurociągów
0,005 m3/m

m3 0,0500

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,02 m-g/m
m-g 0,2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

49
d.5.2

KNR 2-21
0608-01

Spoinowanie ścian i słupów
obmiar  = 5*2*1,70 = 17,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,666*0,955=0,63603 r-g/m2
r-g 10,8125

-- M --
2* zaprawa do klinkierów

0,0032 m3/m2
m3 0,0544

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

50
d.5.2

KNR 2-02
0822-07

Licowanie ścian płytkami przyborskimi 8,5*18,5
obmiar  = 3,5*1,20 = 4,200 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

2,9615 r-g/m2
r-g 12,4383

-- M --
2* Płytk przyborskie

1,05 m2/m2
m2 4,4100

3* Zaprawa cementowa  M 15
0,025 m3/m2

m3 0,1050

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0377 m-g/m2
m-g 0,1583

6* środek transportowy
0,0341 m-g/m2

m-g 0,1432

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

51
d.5.2

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki  do obuwia
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

1,771 r-g/szt.
r-g 1,7710

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Wycieraczki stalowe do obuwia
18 kg/szt.

kg 18,0000

3* Zaprawa cementowa m.80
0,007 m3/szt.

m3 0,0070

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1)

0,007 m-g/szt.
m-g 0,0070

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Schody zejściowe do piwnicy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

PIWNICA 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Wykonanie instalacji wywiewnej 
52

d.6
KNR 4-01
0310-03

Wykucie otworu w ścianie zewnętrznej od stro-
ny oficyny
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,16 r-g/szt.
r-g 0,1600

-- S --
2* wyciąg

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

53
d.6

KNR 4-01
0310-03

Wykonanie , dostawa, montaż zewnetrznego
kompletnego   przewodu wentylacji grawitacyj-
nej piwnicy w budynku głownym 
na elewacji budynku od strony budynku przy-
ległego
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* przewód wentylacji grawitacyjnej zewnątrzny

wraz z uchwytami - wyprowadzenie ponad ach
budynku przyległego - miejsce od strony scho-
dów zejściowych do piwnicy
1 kpl.

kpl. 1,0000

-- S --
2* rusztowanie

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wykonanie instalacji wywiewnej 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 DACH 
7.1 Roboty rozbiórkowe i demontazowe 
54

d.7.1
KNR 2-02
0406-01

Krawędź dachu wysokiego - Wyrobienie zakoń-
czenia krawędzi dachu
Montaż belki drewnianej o wym.8x12
obmiar  = 64*0,10*0,18 = 1,152 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* Robocizna

13,8 r-g/m3 drew.
r-g 15,8976

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl. I

1,23 m3/m3 drew.
m3 1,4170

3* xylamit popularny
0,34 kg/m3 drew.

kg 0,3917

4* Papa asf.na tekt.wierzch.krycia 400 szara
18 m2/m3 drew.

m2 20,7360

5* Elementy kotwiące do muru krawędziaki
58*2=116 m/m3 drew.

m 133,6320

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,98 m-g/m3 drew.
m-g 1,1290

8* środek transportowy
1,08 m-g/m3 drew.

m-g 1,2442

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

55
d.7.1

KNR 2-02
WACETOB
504-2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwu-
warstwowe
obmiar  = 64*1,02 = 65,28 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,38 r-g/m2
r-g 24,8064

-- M --
2* Papa termozgrzewalna podkładowa gr=4,7 mm

1,15 m2/m2
m2 75,0720

3* Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr = 5.
2 mm
1,15 m2/m2

m2 75,0720

4* Gaz propanowo-butanowy
0,434 kg/m2

kg 28,3315

5* Roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 19,5840

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,0076 m-g/m2
m-g 0,4961

8* środek transportowy
0,021 m-g/m2

m-g 1,3709

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

56
d.7.1

KNR 2-02
506-2

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - pasy podrynnowe mocowanie do belki
obmiar  = 64*0,30 = 19,20 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,9843+0,9594=1,9437 r-g/m2
r-g 37,3190

-- M --
2* Blacha stal.ocynk.płaska w ark.gr.0.50mm

5,03 kg/m2
kg 96,5760

3* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0,029 kg/m2

kg 0,5568

4* Zaprawa cementowa m.80
0,001 m3/m2

m3 0,0192

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* środek transportowy

0,0069 m-g/m2
m-g 0,1325

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

57
d.7.1

KNR 2-02
508-4

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej póło-
krągłe o średnicy 15 cm
obmiar  = poz.8 = 65,00 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,4852+0,0725+0,093=0,6507 r-g/m
r-g 42,2955

-- M --
2* Blacha stal.ocynk.płaska w ark.gr.0.50mm

1,8 kg/m
kg 117,0000

3* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0,021 kg/m

kg 1,3650

4* Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2 szt/m

szt 130,0000

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,0035 m-g/m
m-g 0,2275

7* wyciąg
0,002 m-g/m

m-g 0,1300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

58
d.7.1

KNR 2-02
510-3

Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o
średnicy 12 cm
obmiar  = poz.9 = 18,00 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,6338+0,013+0,1883=0,8351 r-g/m
r-g 15,0318

-- M --
2* Blacha stal.ocynk.płaska w ark.gr.0.50mm

1,88 kg/m
kg 33,8400

3* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0,023 kg/m

kg 0,4140

4* Uchwyty do rur spustowych ocynk.
0,33 kpl/m

kpl 5,9400

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,0028 m-g/m
m-g 0,0504

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe i demontazowe 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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DACH 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 ELEWACJA 
8.1 Cokół budynku
59

d.8.1
KNR 9-21
0106-01

Ręczne czyszczenie i mycie elewacji - silne za-
nieczyszczenie
obmiar  = poz.5 = 52,800 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,122*1,15=0,1403 r-g/m2
r-g 7,4078

-- M --
2* materiały pomocnicze

5 %(od R)
% 5,0000

3* detergent
0,08*1,15=0,092 dm3/m2

dm3 4,8576

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

60
d.8.1

KNR 4-01
0619-03
analogia

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostęp-
nych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu
szczotek stalowych
obmiar  = poz.59 = 52,800 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,12 r-g/m2
r-g 6,3360

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

61
d.8.1

KNNR-W 3
0613-01

Uzupełnienie spoin cegieł na ścianach
obmiar  = poz.59*18% = 9,504 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,98 r-g/m2
r-g 9,3139

-- M --
2* zaprawa cem.wap M-7

0,003 m3/m2
m3 0,0285

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

62
d.8.1

KNR 0-17
2608-3

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie poprzez gruntowanie preparatem wzmac-
niającym  dwukrotnie
obmiar  = poz.59 = 52,80 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 3,4954

-- M --
2* Preparat wzmacniający podłoże

0,2 dm3/m2
dm3 10,5600

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0053

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

63
d.8.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi  przyklejenie płyt styropianowych do
ścian gr 5 cm
obmiar  = poz.59 = 52,800 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 70,1712

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Płyty styrop. gr= 5cm
0,0525 m3/m2

m3 2,7720

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych
6 kg/m2

kg 316,8000

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0135 m-g/m2
m-g 0,7128

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,5280

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

64
d.8.1

KNR 0-17
609-4

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.59*6 = 316,80 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

0,0557+0,0084=0,0641 r-g/szt
r-g 20,3069

-- M --
2* Dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt
szt 329,4720

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/szt
m-g 0,0634

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt

m-g 0,0634

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

65
d.8.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = poz.59 = 52,800 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 4,2240

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 11,6160

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0106

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0158

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

66
d.8.1

KNR 0-23
2612-08

OCHRONA  narożników
obmiar  = 3*1,20 = 3,600 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,22 r-g/m
r-g 0,7920

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych
0,9 kg/m

kg 3,2400

3* kątownik aluminiowy ochronny
1,176 m/m

m 4,2336

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* wyciąg
0,0007 m-g/m

m-g 0,0025

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0018

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

67
d.8.1

KNR 0-17
609-6

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.59 = 52,80 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,0612+0,275+0,275=0,6112 r-g/m2
r-g 32,2714

-- M --
2* Zaprawa klej.sucha

5 kg/m2
kg 264,0000

3* Siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 59,9280

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,007 m-g/m2
m-g 0,3696

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,2746

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

68
d.8.1

KNR 0-17
609-6

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.59 = 52,80 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,0612+0,275+0,275=0,6112 r-g/m2
r-g 32,2714

-- M --
2* Zaprawa klej.sucha

5 kg/m2
kg 264,0000

3* Siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 59,9280

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,007 m-g/m2
m-g 0,3696

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,2746

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

69
d.8.1

KNR 0-23
933-1

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tyn-
karskiej
obmiar  = poz.59 = 52,80 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,0242+0,0808=0,105 r-g/m2
r-g 5,5440

-- M --
2* Podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2
kg 15,8400

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0211

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

70
d.8.1

KNR 0-23
933-2

Wykonanie ciemkowarstwowej wyprawy coko-
łowej TYNK MOZAIKOWY
obmiar  = poz.59 = 52,80 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Robocizna

0,028+0,4706=0,4986 r-g/m2
r-g 26,3261

-- M --
2* Tynk mozaikowy

3 kg/m2
kg 158,4000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0064 m-g/m2
m-g 0,3379

5* środek transportowy
0,009 m-g/m2

m-g 0,4752

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Cokół budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 32 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Użytkownik: ZBiLK Mirosław Bratek



Wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz  ocieplenie budynku przy ul Jagiellonska 33

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8.2 Ściany 
71

d.8.2
KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wys.do 10 m
obmiar  = (11,20*5,10)+ (48*3,5) = 225,120 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,3361 r-g/m2
r-g 75,6628

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane grubosci 50-100 mm

klasy II
0,00018 m3/m2

m3 0,0405

3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II
0,00013 m3/m2

m3 0,0293

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,0003 m3/m2

m3 0,0675

5* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 2,7014

6* Druty stalowe okrągłe miękkie, o średnicy 2,0
do 6,0 mm
0,009 kg/m2

kg 2,0261

7* Gwoździe budowlane okr.gołe
0,0009 kg/m2

kg 0,2026

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
9* Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 wy-

sokość 10 m (100 m2 pow. ruszt.)
0,0951 m-g/m2

m-g 21,4089

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

72
d.8.2

KNR 4-01
0722-01

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
obmiar  = (11,20*5,10+6*1,40+22*3,1+26*3,10)
-(1,40*0,85)*2-(1,45*1,45)*5-(1,45*1,15)*2-
(1,70*1,52)*2-(1,70*1,15)*2-(1,45*1,45)*1-
(1,62*1,58)*3-(1,70*1,62)*2 = 173,725 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,27 r-g/m2
r-g 46,9058

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,0012 t/m2
t 0,2085

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0009 m3/m2

m3 0,1564

4* Piasek
0,0047 m3/m2

m3 0,8165

5* Woda z rurociągów
0,0033 m3/m2

m3 0,5733

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 1,7373

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

73
d.8.2

KNR-W 4-01
0317-01

Uzupełnienie ścian o grubości do 30 cm lub za-
murowanie otworów okiennych w ścianach
obmiar  = 1,80*1,40*4*0,25 = 2,520 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

13,5 r-g/m3
r-g 34,0200

-- M --
2* Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm klasy

150
352 szt/m3

szt 887,0400

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0573 t/m3

t 0,1444
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,048 m3/m3

m3 0,1210

5* Piasek
0,33 m3/m3

m3 0,8316

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,42 m-g/m3
m-g 1,0584

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

74
d.8.2

KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzch-
ni do 5 m2 w 1 miejscu
obmiar  = 1,80*1,40*4+40 = 50,080 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1,22 r-g/m2
r-g 61,0976

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,0042 t/m2
t 0,2103

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0044 m3/m2

m3 0,2204

4* Piasek
0,0229 m3/m2

m3 1,1468

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 1,5024

7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,03 m-g/m2

m-g 1,5024

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

75
d.8.2

KNR 0-19
0929-01

Montaż okien  z PCV w ścianach
obmiar  = 1,70*1,62*3 = 8,262 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

11 r-g/m2
r-g 90,8820

-- M --
2* kotwy stalowe

20 szt./m2
szt. 165,2400

3* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0,5 dm3/m2

dm3 4,1310

4* Masa uszczelniająca silikon budowlany
0,13 kg/m2

kg 1,0741

5* Gips budowlany szpachlowy
0,0055 t/m2

t 0,0454

6* Sucha zaprawa szpachlowa
9,9 kg/m2

kg 81,7938

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* okna PCV
1 m2/m2

m2 8,2620

-- S --
9* wyciąg

0,06 m-g/m2
m-g 0,4957

10* środek transportowy
0,07 m-g/m2

m-g 0,5783

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

76
d.8.2 kalk. własna

Montaż żaluzji okiennych antywłamaniowych z
napędem ręcznym
obmiar  = 1,70*1,62*3 = 8,262 m2

m2

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Zakup i Montaż zaluzji okiennych z napędem
ręcznym
1 m2/m2

m2 8,2620

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

77
d.8.2

KNR 13-23
0106-05

Rozbiórka obróbek blacharskich
obmiar  = 1,70*8*0,35 = 4,760 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,5 r-g/m2
r-g 2,3800

-- S --
2* Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1)

0,01 m-g/m2
m-g 0,0476

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

78
d.8.2

NNRNKB 202
0541-02

PARAPETY (nowe) z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 1,70*11*0,35 = 6,545 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 8,8358

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 8,0504

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt./m2

szt. 112,5740

4* Zaprawa cementowa m.80
0,001 m3/m2

m3 0,0065

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,0524

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

79
d.8.2 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż rolet okiennych
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* Demeontaż i ponowny montaż rolet okiennych

12 szt
szt 12,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

80
d.8.2

KNR 0-17
IGM 2608-1

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmy-
cie
obmiar  = poz.71 = 225,12 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 61,2326

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

81
d.8.2

KNR 0-23
2612-09

LISTWA COKOŁOWA
zamocowanie listwy cokołowej
obmiar  = 58 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,237 r-g/m
r-g 13,7460

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Kołek rozporowy z wkrętem fi 6mm
3 szt/m

szt 174,0000

3* listwa cokołowa
1,05 m/m

m 60,9000

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0002 m-g/m
m-g 0,0116

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

82
d.8.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = poz.71 = 225,120 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 18,0096

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 49,5264

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0450

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0675

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

83
d.8.2

KNR 0-17
IGM 2609-1

Przyklejenie płyt styropianowych gr 15 cm do
ścian
obmiar  = poz.71 = 225,12 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,099+0,615+0,615=1,329 r-g/m2
r-g 299,1845

-- M --
2* Płyty styrop.frez.EPS 100-038

0,1225 m3/m2
m3 27,5772

3* Zaprawa klej.sucha
6 kg/m2

kg 1 350,7200

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0135 m-g/m2
m-g 3,0391

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 2,2512

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

84
d.8.2

KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
obmiar  = ((1,40*2+1,05)*2+(1,45*2+1,45)*5+
(1,45*2+1,15)*2+(1,70*2+1,52)*2+(1,70*2+
1,15)*2+(1,45*2+1,45)+(1,62*2+1,58)*3+(1,70*
2+1,62)*3)*0,15 = 13,554 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1,595 r-g/m2
r-g 21,6186

-- M --
2* Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada)

0,0525 m3/m2
m3 0,7116

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych
6 kg/m2

kg 81,3240

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000
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R M S

-- S --
5* wyciąg

0,0135 m-g/m2
m-g 0,1830

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1355

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

85
d.8.2

KNR 0-23
2612-08

OCHRONA  narożników
obmiar  = ((1,40*2+1,05)*2+(1,45*2+1,45)*5+
(1,45*2+1,15)*2+(1,70*2+1,52)*2+(1,70*2+
1,15)*2+(1,45*2+1,45)+(1,62*2+1,58)*3+(1,70*
2+1,62)*3) = 90,360 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,22 r-g/m
r-g 19,8792

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych
0,9 kg/m

kg 81,3240

3* kątownik aluminiowy ochronny
1,176 m/m

m 106,2634

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0007 m-g/m
m-g 0,0633

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0452

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

86
d.8.2

KNR 0-17
IGM 2608-2

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie poprzez impregnację grzybobójczą jedno-
krotnie
obmiar  = poz.80+poz.84 = 238,67 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 14,3202

-- M --
2* Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineral-

nych
0,1 dm3/m2

dm3 23,8670

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0239

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

87
d.8.2

KNR 0-17
IGM 2608-3

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie poprzez gruntowanie preparatem wzmac-
niającym
obmiar  = poz.80+poz.84 = 238,67 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 15,8000

-- M --
2* Preparat wzmacniający podłoże

0,2 dm3/m2
dm3 47,7340

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0239

Razem koszty bezpośrednie:                    
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jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

88
d.8.2

KNR 0-17
IGM 2609-4

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = (poz.80+poz.84)*6 = 1432,04 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

0,0557+0,0084=0,0641 r-g/szt
r-g 91,7938

-- M --
2* Dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt
szt 1 489,3216

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/szt
m-g 0,2864

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt

m-g 0,2864

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

89
d.8.2

KNR 0-17
IGM 2609-6

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.80+poz.84 = 238,67 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,0612+0,275+0,275=0,6112 r-g/m2
r-g 145,8751

-- M --
2* Zaprawa klej.sucha

5 kg/m2
kg 1 193,3500

3* Siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 270,8905

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,007 m-g/m2
m-g 1,6707

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 1,2411

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

90
d.8.2

KNR 0-23
IGM 933-1

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tyn-
karskiej
obmiar  = poz.80+poz.84 = 238,67 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,0242+0,0808=0,105 r-g/m2
r-g 25,0604

-- M --
2* Podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2
kg 71,6010

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0955

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

91
d.8.2

KNR 0-23
933-2

Wykonanie ciemkowarstwowej wyprawy z tyn-
ku silikonowy  ( KOLOR W MASIE)
obmiar  = poz.80+poz.84 = 238,67 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,028+0,4706=0,4986 r-g/m2
r-g 119,0009

-- M --
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2* Akrylowy tynk dekoracyjny
3 kg/m2

kg 716,0100

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0064 m-g/m2
m-g 1,5275

5* środek transportowy
0,009 m-g/m2

m-g 2,1480

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

92
d.8.2

KNR 2-02
506-1

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25
cm - parapety
obmiar  = 31,93 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1,3529+1,5243=2,8772 r-g/m2
r-g 91,8690

-- M --
2* Blacha stal.ocynk.płaska w ark.gr.0.50mm

5,01 kg/m2
kg 159,9693

3* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0,028 kg/m2

kg 0,8940

4* Zaprawa cementowa m.80
0,002 m3/m2

m3 0,0639

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,0069 m-g/m2
m-g 0,2203

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

93
d.8.2

NNRNKB 202
0541-02

Montaż parapetów z blachy powlekanej na za-
prawie klejowej
obmiar  = 20*1,60*0,25 = 8,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 10,8000

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 9,8400

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt./m2

szt. 137,6000

4* Zaprawa cementowa m.80
0,001 m3/m2

m3 0,0080

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,0640

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ELEWACJA 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU 
94

d.9
KNR 2-31
103-2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
ręcznie, grunt kat.III-IV
obmiar  = (7,10+12,9+4,80-1,40+33+15)*0,55 =
39,27 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,1866 r-g/m2
r-g 7,3278

-- M --
2* Woda z rurociągów

0,005 m3/m2
m3 0,1964

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

95
d.9

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w
korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po
zag. 10 cm
obmiar  = poz.94 = 39,270 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,1079 r-g/m2
r-g 4,2372

-- M --
2* Piaski do zapraw budowlanych naturalne od-

miana 1 - do 2 mm - gatunek I
0,123 m3/m2

m3 4,8302

3* Woda z rurociągów
0,005 m3/m2

m3 0,1964

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

96
d.9

KNR 2-31
402-4

Ułożenie betonu w opasce
obmiar  = poz.94*0,12 = 4,71 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

4,28+0,46+4,28=9,02 r-g/m3
r-g 42,4842

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15

1,04 m3/m3
m3 4,8984

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,04 m3/m3

m3 0,1884

4* Piasek
0,27 m3/m3

m3 1,2717

5* Woda z rurociągów
0,47 m3/m3

m3 2,2137

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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