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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich
Szczegétowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych]

Rodzaj robot wedtug Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzenia

ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

SST-001 ROBOTY ROZBIORKOWE

SST-002 ROBOTY ZIEMNE

SST-003 FUNDAMENTOWANIE

SST-004 ROBOTY MURARSKIE

SST-005 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SST-006 OGRODZENIE PANELOWE

SST-007 OGRODZENIE STALOWE

SST-008 ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnianie:

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce

wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
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stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt,

uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sg

niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych

prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze

podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robét



budowlanych realizowanych ze $rodkéw pozabudzetowych (nieobjetych ustawg Prawo zaméwien
publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla robo6t budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktoéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwéch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powfoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytagcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robé6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego. 1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.



1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o kiérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakohczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robaét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentac;ji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrédcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych —nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach



technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.

Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.38. istothnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»-dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze roboét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaét.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika giéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci



wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykornczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.

2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badanh laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrdodta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami

technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoriczeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie



terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficzne;,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw

robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce

nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu



wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robaét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg
projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania roboét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robaét,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo - kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z umowg. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgiji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogag wpltyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badah bedg odpowiednio opisane i oznakowane,

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.



6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badanh dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robét z dokumentacijg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdét,

- przebieg robaot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto



je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie

Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

€) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny (korncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot(korncowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy, - wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét, (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i
oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, (c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn.zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).
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— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SST-001 ROBOTY ROZBIORKOWE

(Kod CPV Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe kod CPV 45111300- 1)

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych wraz z usunieciem gruzu.

1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce robot rozbiérkowych i obejmuja :

Wszystkie roboty rozbiérkowe ujete w projekcie wykonawczym.

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, glina, kamienie, deski, szkio, elementy metalowe (ztom
stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne.

Materiaty odpadowe powstate przy robotach rozbiérkowych nalezy usungé¢ z terenu budowy i
zutylizowaé.

Materiaty odpadowe powstate przy robotach rozbiérkowych wymienione w Rozporzgdzeniu Ministra
Ochrony Srodowiska Zasobéw naturalnych i Le$nictwa z dnia 24.12.1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadéw
(gruz, ztom, materiaty niebezpieczne i pozostate) bedg posegregowane i zuzyte w sposob nastepujgcy:
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- gruz ceglany i betonowy — rozdrobniony gruz po oddzieleniu od innych materiatéw zostanie
wykorzystany do wypetnienia wyburzonych czesci podziemnych budynku (piwnice, kanaly itp.), a pozostaty
niewykorzystany gruz wywieziony zostanie na wysypisko,

- ztom stalowy — przekazany Inwestorowi lub sprzedany jako surowiec wtérny

-materiaty niebezpieczne — w przypadku wystgpienia materiatéw niebezpiecznych (np. zawierajgce
azbest) zostang one zdemontowane, zapakowane i przewiezione w celu bezpiecznego sktadowania zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 r. w sprawie sposobdw bezpiecznego uzytkowania
oraz warunkow usuwania wyrobow zawierajgcych azbest.

- pozostate materiaty — materiaty niezaliczone do niebezpiecznych (papa, szkto, drewno, materiaty
izolacyjne) zostang wywiezione na sktadowisko odpaddw przemystowych.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej specyfikaciji

Do wykonania robét rozbidrkowych oraz usuniecia gruzu nalezy uzywac:

- mtotéw recznych pneumatycznych, miotow recznych, wiertnic i wiertarek udarowych

- fopaty, szufle, wiadra, taczki

Sprzet stosowany do rozbiérek powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora

4. Transport

Gruz i elementy rozbiérkowe wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz i elementy
rozbiérkowe nie przedstawiajg wartosci jako materiat budowlany. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po
drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania

dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposéb, ktéry nie narusza konstrukcji
istniejgcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych moggcych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych. Nie dopuszczalne jest palenie usuwanych elementéw. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu. W zwigzku ze znacznym zakresem rozbiorek i
koniecznos$cig zachowania stabilnosci konstrukcji budynku na kazdym etapie prac , roboty rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ w scisle okreslonej kolejnosci pod ciggtym nadzorem oséb uprawnionych.

Prace rozbiérkowe wszystkich elementéw budynku nalezy prowadzi¢ recznie z wykorzystaniem
narzedzi recznych lub lekkich elektronarzedzi.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne Sprawdzenie jakosci
robot polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek, usunigcia gruzu i stanu obiektu po wykonanych
pracach. Poszczegdlne etapy wykonania rozbiérek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér
Inwestorski.

7. Obmiar roboét Ogoélne zasady obmiaru robo6t podano w czesci pt. Wymagania ogdlne

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot jest szt. (sztuka) ilosci wykutych oscieznic stalowych i drewnianych, krat
okiennych, oscieznic okien PVC i okien drewnianych, m (metr) dlugosci rozebranych rur spustowych, anteny
na dachu, rynien dachowych, m2 powierzchni skutych tynkéw, m2 (metr kwadratowy) rozebranych pokryé
dachowych z blachy i ptyt azbesto-cementowych, zadaszenia nad wejsciem, rozebranie konstrukcji wiezb
dachowych, rozebrania podsufitki z desek, wykucia krat okiennych, wykucia o$cieznic z muru, wykucie z muru
oscieznic PVC, drewnianych, stalowych, rozebranie $cianek dziatowych, m3 (metr szescienny) rozebranych
kominéw wolnostojgcych, Scian konstrukcji glinianej, rozebrania taw fundamentowych oraz muréw z kamienia
oraz wywiezienia gruzu z terenu rozbidrki. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Rozliczane sg w jednostce rozliczeniowe;.

8. Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w punkcie ST - Wymagania Ogélne. Odbior prac
rozbiérkowych nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z dokumentacjg i poleceniami inspektora
nadzoru. Protokdt odbioru powinien zawieraé ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem
mozliwosci ich usunigcia oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci z zamodwieniem. Podstawe odbioru
tych robét stanowia:

- dziennik budowy,

- dokumentacja techniczna,

- protokéty odbioru robét zanikajgcych
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- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jezeli byly zlecane.

Odbiér robét rozbidrkowych polegac bedzie na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych prac oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania i nie
podlegajgcych rozbiodrce.

9. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Czesé |

Roboty ogélnobudowlane ITB wydanie I

Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych

10. Podstawy ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogélne. Podstawe
ptatnosci stanowi komplet wykonanych czynnosci zwigzanych z robotami rozbiérkowymi, zgodnie z
dokumentacjg, ST i przedmiarem tj.:

przygotowanie i likwidacje stanowiska roboczego, ustawienie drabin, podestéw i ich rozebranie,
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi, wykonanie
demontazy i rozbidrek, usuniecie wad i usterek, naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot, przeprowadzenie niezbednych badan i gromadzenie wynikdw przeprowadzonych badan, oczyszczenie
miejsca pracy.

11.Przepisy zwigzane. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

SST-002 ROBOTY ZIEMNE

(Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne)

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w
zakresie robot ziemnych.

1.2. ZAKRES ROBOT

e \Wykonanie wykopow reczne

e \Wykonanie wykopdéw maszynowe

2. MATERIALY

Ziemia pochodzaca z wykopodw, piaski, zwiry, pospotki, gruz.

3. SPRZET

Poziomice, topaty i szpadle, zageszczarki do gruntéw, taczki, koparka przedsiebierna, spycharka
gasienicowa.

4. TRANSPORT

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace ziemne nalezy wykonywac¢ ze szczegolng ostroznoscig i zabezpieczeniami. Prace nalezy
kontynuowaé w koordynaciji z robotami betonowymi i zelbetowymi oraz robotami izolacyjnymi oraz
branzowymi.

6. Zalecenia ogdlne

e Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte. Metody wykonania roboét (recznie lub

mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

o W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem
recznym.

e Ziemie z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw)
nalezy sktadowac wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zagospodarowania
terenu.

e Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad.

e Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania dotyczgce
warto$ci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97-1,0.
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e W czasie robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu
wykopow, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren roboét
ziemnych.

e wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ > 10 km,

e zasypanie (podsypka) wykopdw z ubijaniem warstwami 30-40 cm.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i
urzgdzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktérym
wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robo6t powinien zapewnic¢ jego staty
dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik
budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot. W sgsiedztwie w/w sieci wykopy nalezy wykonywac recznie.
Bezpieczna odlegtos¢ kierownik budowy ustala w porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktérej zarzgdzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i
ogrodzic¢.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wtasciwg jednostkg zarzgdzajgcg dang instalacjg dalszy sposéb
wykonywania robét. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinny odbywac si¢ recznie.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopéw
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od krawedzi wykopu.

Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny byé zaopatrzone w czerwone
Swiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa,
wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wpadnigcie do niego. W przypadku przykrycia
wykopu zamiast balustrad teren robét mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw
sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
0 szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1 m, ale nie wigkszej
niz 2 m, mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Jednak
stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

(1) tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopow,

(2) wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego

gruntem,

(3) przebywanie os6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

(4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych dopuszczalny

stopien, okreslony w jej dokumentac;ji techniczno-ruchowej,

(5) wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci

mniejszej niz okreslajg to odrebne przepisy,

(6) przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku

jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne nachylenie

powinno by¢ okreslone w dokumentac;ji projektowej w okreslonych prawem przypadkach) nalezy:

(1) w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
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gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od

wykopu;

(2) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem

bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

(3) sprawdzac¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe
wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej
przewidzianych urzgdzen mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wiekszg niz 1 m od poziomu
terenu, nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzgdzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku zabronione.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe

niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w
odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie os6b
pomiedzy Sciang wykopu a koparkg jest zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,

wykop musi zostaé przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu
urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej krawedzi. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest
zabronione:

(1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

(2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu i
stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwacé jednoetapowo z wykopow wykonanych:

(1) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

(2) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

Tymczasowa obudowa wykopow i wyrobisk podziemnych nie powinna by¢ eksploatowana dtuzej niz 2
lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej.

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno byé prowadzone zgodnie z dokumentacijg

projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce. Teren, na ktérym odbywa
sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana.

Temperatura powietrza w miejscu pracy nie powinna przekracza¢ 301 K(28°C).

llos¢ powietrza doprowadzonego do wyrobisk powinna zapewnia¢ utrzymanie wymaganego skfadu i
temperatury powietrza. Objeto$¢ dostarczanego powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 6 m3 na jedng osobe
najliczniejszej zmiany, a predkos¢ ruchu powietrza w wyrobiskach korytarzowych powinna wynosi¢ nie mniej
niz 0,1 m/s i nie wiecej niz 8 m/s.

Wykonawca robét tunelowych jest zobowigzany do zapewnienia na powierzchni terenu odpowiednio
wyposazonego w srodki medyczne punktu pierwszej pomocy medycznej. Punkt medyczny ma by¢ czynny w
czasie kazdej zmiany roboczej, a na poszczegodlnych odcinkach, na ktérych trwajg roboty powinny sie
znajdowacé punkty wyposazone w niezbedne srodki opatrunkowe i nosze.

7. Dokumentacja techniczna

Zestaw wymaganej, a w niektérych przypadkach zalecanej, dokumentacji zwigzanej z wykonywaniem
robot ziemnych podaje norma PN-B-06050. Wedtug niej roboty ziemne powinny byé wykonywane na
podstawie nastepujgcych dokumentéw:

e dokumentacja geotechniczna i ewentualnie geologiczno-inzynierska;

e projekt robét ziemnych;

e wyniki kontrolnych badan gruntéw i materiatéw uzytych w robotach ziemnych;

e wyniki badan laboratoryjnych i dokonane na ich podstawie zmiany technologii wykonywania

robot;

e dziennik budowy;

e protokoty odbioru robot czesciowych i koncowych;
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e operaty geodezyjne;

o ksigzka obmiaréw

Roboty ziemne oraz inne roboty przygotowawcze i towarzyszace wedtug normy PN-B-06050 powinny
by¢ wykonywane wedtug projektu robét ziemnych. Odstepstwo od tego wymogu odnosi sie do przypadku
niewielkich obiektow, dla ktérych roboty ziemne mogg by¢ bezpiecznie wykonane na podstawie projektu
budowlanego. Dla tego rodzaju obiektdw mozna nie sporzadzaé projektu robdt ziemnych.

Zakres projektu rob6t ziemnych powinien uwzglednia¢ rozwigzywanie wszystkich problemow
warunkujgcych prawidtowe i bezpieczne wykonanie robét ziemnych, fundamentéw i budowli ziemnych.
Powinien réwniez zapewnia¢ bezpieczehstwo projektowanej konstrukcji lub budowli ziemnej oraz konstrukc;ji i
urzgdzen istniejgcych, a takze umozliwiaé dokonanie obmiaru i wyceny robot.

W projekcie nalezy rozwigzac w szczegodlnosci takie zagadnienia jak: warunki odwodnienia, urabianie
materiatow w ztozu, transport i uktadanie materiatébw w nasypie oraz transport i odktad gruntu z wykopdw a
takze bilans mas ziemnych.

Na dokumentacje projektowg robot ziemnych skiadajg sie z reguty:

e plan sytuacyjny warstwicowy orientacyjny w skali 1:25000, 1:10000, 1:5000;

e plan sytuacyjny warstwicowy szczegotowy w skali 1:2000, 1:1000, 1:500 z zaznaczonymi
konturami i wymiarami budowli ziemnych, obiektow inzynierskich, urzgdzer odwadniajgcych, podziemnych i
nadziemnych linii energetycznych, tras komunikacyjnych i innych charakterystycznych obiektéw, zawierajgcy
punkty nawigzania i granice dziatek;

e charakterystyczne przekroje terenu z liniami konturowymi projektowanych robét, co najmniej w
kierunku podtuznym i poprzecznym do projektowanego obiektu, w szczegdlnosci przekroje podiuzne i
poprzeczne dla robét o charakterze liniowym;

e rzuty i przekroje obiektéw dla robét zwigzanych z posadowieniem obiektow;

e wyniki badan geotechnicznych, w szczegdlnosci badan hydrogeologicznych gruntu;

e wyniki obliczen bilansu i rozdziatu mas ziemnych z projektem organizacji ich przemieszczenia;

e metody realizacji poszczegdlnych rodzajow robot;

e wyniki obliczen i zestawienie robocizny oraz srodkéw niezbednych do realizacji robét;

e plan pracy maszyn z uwzglednieniem ich przygotowania i rozruchu;

e harmonogram ogadlny prac;

e plan zagospodarowania i uzbrojenia terenu budowy z podaniem sposobu odwodnienia;

e inne projekty lub elementy projektu uzaleznione od specyfiki robét.

Dane zawarte w dokumentacji geotechnicznej dotgczonej do projektu robét ziemnych powinny by¢

skontrolowane w miejscu wykonywania robo6t ziemnych lub posadowienia budowli.

W szczegdlnosci kontrola powinna okresli¢:

e wyjsciowe warunki wodno-gruntowe;

e nosnosé gruntu i parametry geotechniczne w momencie przystgpienia do robadt;

e przydatnos¢ gruntu jako materiatu do danego rodzaju robé6t ziemnych.

Badania powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem prac i powtarzane w miare potrzeby w
trakcie ich wykonywania. Wyniki badanh nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ odpowiednie rozmieszczenie mas ziemnych réznigcych sie
wiasciwosciami fizycznymi, ktére zapewni uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia gruntu oraz
odpornos$¢ na dziatanie wod opadowych.

Obliczenia moga byé wykonywane na podstawie bezposrednich pomiardéw terenowych lub w oparciu o
mapy sytuacyjno-wysokosciowe opracowane zaréwno w wersji analogowej (papierowej), jak i w wersji
numeryczne;.

Zatozeniem dla ww. obliczen jest dokonanie podziatu fizycznej bryty wycinka powierzchni ziemi,
bedacej przedmiotem obliczenia, na szereg bryt geometrycznych - graniastostupéw o podstawach tréjkatnych,
kwadratowych lub innych, wybranych dla danego przypadku. Reguig jest, ze powierzchniami projektowanymi
sg ptaszczyzny poziome lub nachylone. W zwigzku z tym jedng podstawg graniastostupa jest ptaszczyzna, a
drugg fizyczna powierzchnia terenu.

Do tego celu muszg zostac okreslone nastepujgce parametry zaréwno powierzchni topograficznej
(rzeczywistej-terenowej), jak i projektowane;j:

(a) ksztatt,

(b) usytuowanie w okreslonym uktadzie wspotrzednych.

Warunki geotechniczne

Warunki geologiczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne oraz geotechniczne na terenie, na ktérym
maja byé wykonane roboty ziemne (w tym takze na terenie ztoza), oraz na terenach sasiednich, na ktére te
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roboty oddziatujg, powinny by¢ rozpoznane w stopniu dajgcym mozliwos¢ odpowiedniego zaprojektowania i
bezpiecznego wykonania robét. Warunki te nalezy przeanalizowa¢ takze pod wzgledem ich wptywu na
posadowienie konstrukcji lub prace budowli ziemnych i innych obiektéw lub urzadzeh sgsiadujgcych z budowsa.

Dane dotyczgce wystepowania wod powierzchniowych i podziemnych powinny umozliwié
zaprojektowanie efektywnego systemu odprowadzenia wéd powierzchniowych lub regulacji ciekow oraz
systemu odwodnienia podfoza gruntowego.

Dziatania rozpoznawcze warunkéw geotechnicznych na terenie robot ziemnych (w tym takze na
terenie ztoza) i na terenach sgsiednich, na ktére moze sie rozprzestrzenia¢ oddziatywanie tych robét, powinny
obejmowac:

(a) rodzaj i stan gruntéw w podtozu;

(b) uwarstwienie podtoza;

(c) poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz ich okresowe wahania;

(d) wiasciwosci fizyko-mechaniczne gruntdéw i ich zmienno$¢;

(e) kategorie urabialnosci gruntéw;

(f) posadowienie istniejgcych konstrukgiji.

Charakterystyki fizyczne gruntow i innych materiatéw stosowanych w robotach ziemnych wedtug norm

PN-B-06050:1999 i PN-S-02205:1998 przytoczone zostaty w tabeli 10. Z kolei przydatnos¢ i
zastrzezenia co do zastosowania réznych rodzajow gruntéw i innych materiatéw do robét ziemnych
wymienione zostaty w tabeli 11.

W trakcie wykonywania robét ziemnych, a nastepnie eksploatowania konstrukcji lub budowli ziemne;j
podfoze gruntowe w catej strefie oddziatywania robét nie powinno by¢ podatne na osiadanie. Jezeli
prognozowane osiadania moga by¢ wieksze niz dopuszczalne, to nalezy zastosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia techniczne w celu redukcji osiadan (np. wzmocnienie podtoza).

Grunty charakteryzujgce sie zbyt matg nosnoscig, zalegajgce bezposrednio w miejscu przewidzianego
obiektu, powinny by¢ usuniete i zastgpione lub wzmocnione zgodnie z projektem robét ziemnych. W
przypadku braku urzgdzen odwadniajgcych lub ich niewtasciwego dziatania powodujgcego poruszenie
gruntu w poziomie posadowienia obiektu na skutek dziatania wody, nalezy taki grunt usung¢ i zastgpic
go innym, o odpowiednich wtasciwosciach.

Przy wykonywaniu robét ziemnych zarébwno w wykopach, jak i w nasypach nalezy uwzglednia¢
zdolnos$¢ niektorych rodzajow gruntéw do tworzenia wysadzin. W przypadku wystepowania gruntéow
wysadzinowych w podtozu, na ktérym ma by¢ posadowiony obiekt budowlany i nieuwzglednienia w projekcie
przykrycia ich warstwg zabezpieczajgcg przed przemarzaniem, nalezy je usung¢ co najmniej do gtebokosci
przemarzania gruntu.

Podtoze gruntowe przewidziane do posadowienia konstrukcji powinno byé przedmiotem odbioru
czesciowego.

9. Roboty przygotowawcze i towarzyszace

1) Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe i wytyczajgce zarysy robot w gruncie polegajg na oznaczeniu na czas budowy

wszystkich charakterystycznych punktéw i linii, tj. przekroju podtuznego i poprzecznego wykopdw i
nasypow, pofozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysoko$ci nasypow, gtebokosci wykopdw,
zarysow skarp, krawedzi przeciecia skarpy z powierzchnig terenu itp.

Roboty geodezyjne wykonywane przed przystgpieniem do robot ziemnych powinny obejmowac
miedzy innymi:

(a) wytyczenie i stabilizacje w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy, nowej lub uzupetnione;j
roboczej osnowy realizacyjnej, dostosowanej do ksztattu obiektu i poszczegdlnych jego elementéw, jesli
istniejgca osnowa geodezyjna nie jest wystarczajgca lub wymaga zmian;

(b) wytyczenie, w nawigzaniu do statej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej, punktéw gtéwnych
i punktéw charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obryséw, krawedzi, zataman itp. w zakresie
umozliwiajgcym wytyczenie zaréwno konturéw robét ziemnych, jak i elementdéw konstrukcji obiektu (np.
scian konstrukcyjnych);

(c) wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej liczby punktow
wysokosciowych (reperéw), dowigzanych do geodezyjnej osnowy wysokosciowej; repery nalezy wyznaczy¢
nie rzadziej niz co 250 m dla trasy robét liniowych, a takze obok kazdego projektowanego obiektu;

(d) wytyczenie budowli drogowej powinno uwzglednia¢ punkty charakterystyczne, okreslajace
usytuowanie budowli w planie i w profilu, przy czym przekroje poprzeczne wytyczenia powinny by¢ w
odlegtosci nie wigcej niz co 100 m na odcinkach prostych i nie wiecej niz 50 m na tukach poziomych;
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(e) wytyczenie wykopow o charakterze tymczasowym, np. pod fundamenty, trasy instalacyjne itp.
mozna wyznaczy¢ na $cianach pionowych (bez ksztattowania skarp), przy odpowiednim zabezpieczeniu
ich przed osuwaniem sie ziemi.

Poszczegolne elementy geometryczne obiektu lub jego czesci powinny by¢ wyznaczone w taki
sposob, aby istniata mozliwos¢ petnego korzystania z wyznaczonych punktéw podczas wykonywania robot
budowlanych. Ze wzgledu na prowadzone roboty i transport technologiczny geodezyjne wyznaczenie osi i
obryséw elementdéw obiektu wymaga wyznaczenia bocznych odno$nikéw usytuowanych poza bezposrednia
strefg robdt, nienarazonych na zniszczenie i umozliwiajgcych szybkie odtworzenie uszkodzonych punktow.

Punkty wysokosciowe nalezy lokalizowa¢ poza granicami projektowanego obiektu, a ich rzedne
okresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone na trwatym elemencie
wkopanym w grunt w taki sposéb, aby nie zmienit on swojego potozenia, i byt chroniony przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

Granice robét ziemnych w robotach drogowych przy zmechanizowanym sposobie ich prowadzenia
nalezy wyznacza¢ za pomoca palikow lub wiech, w odstepach nie mniejszych niz 50 m. Natomiast przy
robotach wykohczeniowych podstawe nasypu lub krawedzie wykopu nalezy oznacza¢ palikami w odstepach
nie wiekszych niz 15 m. Z kolei pochytos$¢ skarp nalezy zaznaczy¢ fatami przybitymi do palikdw.

Roboty geodezyjne w trakcie wykonywania robét ziemnych powinny, jesli to jest konieczne,
obejmowac¢ miedzy innymi:

(a) wyznaczenie oraz kontrole wymaganych spadkéw, poziomdw oraz nachylenia skarp;

(b) wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw zakonczonych, robét
zanikajacych lub podlegajacych zakryciu oraz sporzadzanie planéw sytuacyjno -wysokosciowych budowli i ich
aktualizacje; pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykona¢ zanim stanie sie ona
niedostepna.

Powykonawcza dokumentacja geodezyjna opracowana po zakohczeniu robét (lub ich etapu albo
odcinka) powinna obejmowac: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z
podaniem stosownych doktadnosci itp.

Doktadnos¢ pomiaréw geodezyjnych powinna by¢ dostosowana do wymagan realizacyjnych obiektu w
poszczegolnych etapach czy fragmentach. Doktadnosé ta powinna by¢ okreslona w projekcie.

2) Oczyszczenie i przygotowanie terenu pod budowe

Oczyszczenie i przygotowanie terenu do wykonania robot ziemnych powinno by¢ wykonane na
podstawie projektu, po doktadnym rozpoznaniu istniejgcych na terenie obiektéw i zwigzanych z nimi instalacji i
urzgdzen oraz roslinnosci, i powinno obejmowac:

e zabezpieczenie, likwidacje lub usuniecie z terenu budowy obiektéw i urzgdzen (budynkéw lub
ich fragmentéw, innych konstrukgji, zbednych ogrodzen, stupéw, studni, drendéw, przewoddw rurowych,
kabli i innych); w przypadku budowy drogi mozna pozostawi¢ fundamenty, jezeli wysoko$é nasypu ponad
nimi wyniesie co najmniej 2 m;

e usuniecie (przesadzenie lub $ciecie i wykarczowanie pni) lub zabezpieczenie przed
uszkodzeniem drzew i krzewdw; jesli projekt nie przewiduje inaczej, karczowanie pni drzew powinno by¢
dokonane na powierzchni odpowiadajgcej obrysowi zewnetrznemu obiektu, powiekszonemu o 3 m z kazdej
strony; doty po karczowaniu pni powinny by¢ wypetnione zageszczonym gruntem tego samego rodzaju co
grunt podtoza, a w odlegtosci powyzej 1 m poza obrysem przykryte warstwg humusowa; w przypadku budowy
nasypow karczowanie pni drzew i krzewéw jest konieczne przy ich grubosci przekraczajgcej 15 cm; pnie o
grubosci od 5 cm do 15 cm mogg by¢ pozostawione w przypadku, gdy projektowany nad nimi nasyp bedzie
miat wysokos¢ ponad 2 m; niewykarczowane pnie nalezy scig¢ na wysokosci 10 cm nad poziomem terenu;

e zdjecie darniny przewidzianej do prac wykonczeniowych na terenie budowy; darnine zaleca sie
przechowywacé poza terenem przez okres nieprzekraczajgcy 30 dni, podlewajgc jg w razie potrzeby; ptaty
darniny uktada sie w stosy do 1 m wysokosci, warstwami na przemian trawg do géry i trawg do dotu;
niewykorzystang darnine nalezy usung¢ razem z glebg;

e usuniecie wierzchniej warstwy gleby (humus) nalezy wykonac¢ na powierzchni odpowiadajgce;j
obrysowi zewnetrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej, powiekszonemu o okoto 0,5 m do 1,0 m z kazde;j
strony; przewidziang do pdzniejszego wykorzystania; ziemie urodzajng nalezy zebra¢ w pryzmy o wysokosci
do 2 m i obsia¢ mieszankag traw; dopuszczalny okres sktadowania ziemi wynosi 1 rok; przy niwelacyjnych
robotach ziemnych wykonywanych poza obiektem budowlanym darn i wierzchnig warstwe gleby mozna
pozostawi¢ w przypadkach, gdy projektowany w danym miejscu nasyp ma mie¢ wysokos¢ wieksza niz 1,0 m;

e usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow (jesli projekt nie przewiduje inaczej) oraz gleby
zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi; czynnosci te powinny byé wykonane z uwzglednieniem wymogow
ochrony srodowiska; z pasa rob6t ziemnych przy budowie drég nalezy usung¢ kamienie i bloki skalne jezeli ich
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wysokos$¢ przekracza 1/3 wysokosci nasypu;

e zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem (pomniki przyrody, pomniki kultury, wykopaliska
archeologiczne); w przypadku natrafienia podczas prac na nieprzewidziane przedmioty, materiaty lub
urzgdzenia nalezy zastosowac sie do wymagan zawartych w normie PN-B-06050:1968 oraz w innych
przepisach;

e zabezpieczenie rzek i kanatdw przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wad;

e jezeli potozenie przewodow, kabli, drendw, oznaczeh granic terenu oraz innych urzadzen lub
przeszkdd nie moze by¢ ustalone przed rozpoczeciem robét, to nalezy je rozpoznac w trakcie robét.

3) Przygotowanie drég dojazdowych i odwodnienie terenu od wéd powierzchniowych i

gruntowych

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wybudowac lub przygotowaé niezbedne drogi
dojazdowe do terenu i na terenie budowy oraz ewentualnie wyznaczy¢ objazdy dla ruchu drogowego. Drogi
dojazdowe nalezy oznakowac¢ jak miejsca niebezpieczne, wymagajgce szczegodlnej ostroznosci.

Zaréwno wykonywane roboty ziemne i budowlane, odwodnienie terenu jak i same obiekty budowlane
nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem wéd powierzchniowych i gruntowych. Prace te nalezy
zrealizowaé zgodnie z projektem rowdw stokowych i innych urzadzeh odwodnieniowych dla danego terenu
budowy. Odstoniete podczas wykonywania prac ziemnych zrédta wody nalezy ujgé za pomoca rowow i
drendw.

Wody opadowe i zrédlane naptywajgce w miejsce wykonywanych robét nalezy odprowadzi¢ rowami
poza teren budowy. Jezeli jest to niezbedne, nalezy wykona¢ odwodnienie wgtebne podtoza gruntowego.

Zbiorniki i cieki wodne znajdujgce sie na terenie robét ziemnych powinny by¢ osuszone, przetozone
lub uregulowane przed przystgpieniem do robét podstawowych. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z odrebnym
projektem.

Odwodnienie wgtebne podtoza gruntowego, tymczasowe lub state, powinno by¢ wykonane na
podstawie odrebnego projektu.

Kolejnos¢ przeprowadzania prac zwigzanych z wykonaniem nasypéw, wykopdw i ksztattowaniem
urzagdzen odwadniajgcych powinna zabezpieczac¢ state odprowadzenie wéd powierzchniowych i gruntowych.

W przypadku konieczno$ci obnizenia zwierciadta wody gruntowej, nalezy je przeprowadzi¢ w taki
sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanej konstrukcji, a takze w podtozu
sgsiednich obiektow oraz aby na skutek wytworzonej depresji nie wystapity nadmierne osiadania podtoza
budowli istniejgcych w sasiedztwie.

System odwodnienia powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych podstawowych zadan:

e utrzymanie bez znaczgcych wahan poziomoéw wody i ci$nien w porach gruntu

przewidzianych w projekcie;

e zapewnienie statego odptywu okreslonej ilosci wody;

e catkowite usuniecie wody z wykopu poza obszar wykopow;

e zapewnienie niezawodnosci odwodnienia.

Wybér systemu odwodnienia i wymagang dla niego wydajnosé nalezy ustala¢ na podstawie obliczen.

Urzadzenia do odprowadzania wod powierzchniowych (rowy odwadniajgce opaskowe, stokowe itd.)
lub osuszenie terenu nalezy wykonac przed rozpoczeciem wiasciwych robot ziemnych.

Efektywnos¢ odwodnienia nalezy sprawdzac przez monitorowanie poziomu wody gruntowej, cisnien w
porach gruntu i przemieszczen podtoza gruntowego. Zgromadzone dane powinny by¢ analizowane i
interpretowane w celu okreslenia wptywu odwodnienia na warunki na budowie i na zachowanie sie
realizowanych oraz sgsiednich konstrukcji. Urzgdzenia odwadniajgce powinny by¢ kontrolowane i
konserwowane przez caty okres ich eksploataciji.

Odwodnienia wgtebne przewidziane jako state powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia do
automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu, pompy rezerwowe oraz dwa niezalezne zrédta zasilania w
energie.

Prace zwigzane z zabezpieczeniem odprowadzenia wdd powierzchniowych powinny obejmowac:

(a) wykonanie rowéw opaskowych lub podtuznych oraz ewentualnie rowéw stokowych lub
poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wdod
przesaczajacych sie od wod opadowych;

(b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku rowéw w granicach od 0 do 1%, zaleznie od
rodzaju gruntu; z zachowaniem zasady: mniejszy spadek w przypadku gruntéw bardziej przepuszczalnych;

(c) w razie koniecznosci - wypetnienie rowoéw poprzecznych materiatem dobrze przepuszczalnym, tj.
pospétka lub drobnym zwirem;

(d) ewentualne - wykonanie zbiorczego odprowadzenia wod.
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UWAGA!

W szczegolnych przypadkach odwodnienie robocze moze by¢ wykonane réwniez z zastosowaniem innych
metod.

Jezeli dno wykopu znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentéw istniejgcych blisko budowli, przy
odwadnianiu wykopu nalezy zachowaé¢ szczegolng ostroznos¢.

Odlegtos¢ w planie miedzy krawedzig dna rowu odwadniajgcego a krawedzig dna wykopu lub obiektu
powinna by¢ obliczona, lecz nie powinna byé mniejsza niz 1,20 m.

Rowy stokowe wykonywane np. w celu ochrony skarp wykopdéw lub stokoéw przed erozjg
spowodowang przez wody powierzchniowe, unikniecia nadmiernego zawilgocenia skarp oraz zapobiegania
sptywom gruntu powinny by¢:

e mozliwie ptytkie, z glebokoscig rowdw nieprzekraczajgcg 40 cm;

e przystosowane do przejmowania wod opadowych;

e szczelne w celu ograniczenia infiltracji wod przez dno i skarpy rowu;

e odsuniete od gornej krawedzi skarpy wykopu lub nasypu o co najmniej 3 m w gruntach
suchych i zwartych i 0 4 m w gruntach wilgotnych i luznych, ale nie mniej niz o odlegto$¢ réwng wysokosci
skarpy;

e starannie wykonane i okresowo oczyszczane.

Do rowéw stokowych nie nalezy podtgczac innych rowdw, a woda powinna by¢ z nich odprowadzana
w sposob niepowodujgcy zagrozenia wykonywanych robét ziemnych lub realizowanych innych obiektow.

Jezeli rowy odwadniajgce wykonywane sg w gruntach o wskazniku osiadania zapadowego imp > 0,02,
to dno i skarpy rowdw powinny byé zageszczone przez ubicie oraz umocnione np. przez odarniowanie.

Odprowadzenie wody z rowow stokowych do studzienek zbiorczych w wykopie nalezy wykonac tylko
w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

Podczas wykonywania rowdw odwadniajgcych nalezy sprawdzié, czy nie stang sie one przyczyng
niekorzystnego dla robé6t ziemnych nawodnienia gruntu w miejscach, w ktérych wystepujg grunty
przepuszczalne nienawodnione, albo czy nie spowodujg powstania szkéd na terenach sgsiednich.

Spadek podtuzny dna rowu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu lub umocnienia rowu oraz do
chronionych robét ziemnych lub obiektéw i nie powinien by¢é mniejszy niz 0,2%.

Drenaz poziomy stosowany jest niezaleznie od rodzaju gruntu w:

(a) srodowisku gruntowo-wodnym agresywnym, przy przewidywanym statym obnizeniu zwierciadta
wody gruntowej ponizej projektowanych fundamentéw pod obiekty i podtoza przewoddw w celu zapewnienia
skutecznej ochrony przewodu i obiektdw na przewodzie;

(b) srodowisku gruntowo-wodnym przy przewidywanym statym, czesciowym lub catkowitym obnizeniu
zwierciadta wody gruntowej w celu zmniejszenia lub likwidacji naporu wody.

Rodzaj i materiat, z ktérego wykonane sg dreny oraz osypka filtracyjna powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci utozenia drendw, stopnia agresywnosci srodowiska i powinny by¢ zgodne z projektem.

Zmiany przekroju i spadku drenazu powinny by¢ wykonane w studzienkach kontrolnych
umieszczonych w odlegtosci od 25 m do 50 m oraz w miejscach charakterystycznych uwzglednionych w
projekcie.

Wyloty drenazu powinny by¢ wprowadzone do odbiornikéw powyzej maksymalnego poziomu wody
zgodnie z projektem. Ostatnia rurka drenarska powinna by¢ wpuszczona do rury ochronnej (kanalizacyjnej) o
dtugosci od 1 mdo 2 m.

Wyloty potozone ponizej maksymalnego poziomu wody lub wprowadzone do kanalizaciji
ogolnosptawnej wymagajg zastosowania automatycznych zaworéw zwrotnych.

Wyloty doprowadzone do studni czerpalnej wymagajg zaopatrzenia jej w samoczynnie wigczajgcy sie
pompe.

Uziarnienie osypki filtracyjnej i grubos¢ osypki powinny by¢ zgodne z projektem uwzgledniajgcym
doptyw wody przy najwyzszych stanach wod gruntowych i sktad gruntu taki, aby nie spowodowac jego
rozmywania i przenoszenia drenazu.

State obnizenie zwierciadta wody powinno by¢ zgodne z projektem i powinno wynosi¢ co najmniej 0,5
m ponizej dna wykopu (podfoza naturalnego). Natomiast odchylenie obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie
powinno by¢é mniejsze niz 5 cm.

Drenaz pionowy powinien by¢ stosowany do tymczasowego obnizenia wody gruntowej przy
gtebokosciach do 20 m. Rodzaj drenazu oraz sposoby jego wykonania powinny by¢ zgodne z projektem.

4) Uksztattowanie terenu

Wyprofilowanie terenu nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob i takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot

zapewniony byt odptyw powierzchniowy wéd opadowych poza teren budowy.
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W celu ochrony wykopdéw przed niekontrolowanym naptywem wod opadowych powierzchnia
otaczajgcego terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem kierujgcym odptyw wody poza teren robét. W
przypadku gdy w gornej czesci podtoza wystepujg grunty o wspétczynniku filtracji k10 < 10"5 m/s,
powierzchnie podioza nalezy uksztattowaé ze spadkami poprzecznymi od 3% do 5%.

W razie koniecznosci od strony spadku terenu nalezy wykonac¢ rowy ochronne usytuowane poza
prawdopodobnym klinem odtamu skarpy wykopu.

Przy wykonywaniu wykopdw odspajanie gruntu zaleca si¢ realizowac stopniami o wysoko$ci nie
przekraczajgcej 1,5 m.

Jezeli teren pod nasyp ma pochylenie wieksze niz 1:5 w celu zabezpieczenia nasypu przed
zsuwaniem sie gruntu nalezy wycigé w zboczu stopnie o wysokosci 0,5 m do 1 m; szeroko$¢ stopni nalezy
przyja¢ w granicach od 1 m do 2,5 m, a spadek gornej powierzchni okoto 4% w kierunku zgodnym ze
spadkiem zbocza w gruntach stabo przepuszczalnych lub przeciwnym do spadku zbocza w gruntach o duzej
przepuszczalnosci (co najmniej w piaskach srednioziarnistych); stopnie nalezy wykona¢ rowniez w przypadku
poszerzenia istniejgcego nasypu. Podobne stopnie nalezy wykonac¢ w przypadku poszerzenia istniejgcych
nasypow.

10. Okolicznosci nieprzewidziane w robotach ziemnych

Jezeli w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych wykonawca napotyka na nieopisane w dokumentacji
obiekty podziemne lub materiaty takie jak:

e urzadzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej: wodociggowej, kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej,
elektrycznej, telekomunikacyjnej itd.;

e kanaty, dreny;

e resztki konstrukciji;

e materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego, zwiru, piasku)

- roboty nalezy przerwa¢ do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania.

Jezeli w wykonywanym wykopie na poziomie posadowienia fundamentu znajduje sie grunt o nosnosci
mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt mocno nawodniony, roboty ziemne nalezy przerwac do
momentu ustalenia sposobu dalszego postepowania.

Réwniez w sytuacji wystgpienia osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych zagrazajagcych statecznosci
budowli do czasu ustalenia sposobu dalszego postepowania nalezy:

(a) wstrzymac wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczyé
obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi;

(b) zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu.

Podobnie w przypadku odstoniecia w ziemi starych przedmiotéw (wykopaliska archeologiczne) lub
niewybuchow i innych pozostatosci wojennych roboty nalezy przerwac i zawiadomi¢ odpowiednie wtadze
administracyjne, a miejsca odkry¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem postronnych ludzi i zwierzat.

11. Urabialnos$¢ gruntéw

Podczas wykonywania prac ziemnych grunt i inne materiaty stosowane w tych pracach mogg zmienia¢
cechy fizyczne, w szczegdlnosci dotyczy to zmiany gestosci objetosciowe;.

Przedziaty przyrostu procentowego objetosci gruntu w rezultacie jego spulchnienia podczas
odspajania, wedtug [1], ujete zostaty w tabeli 4.1.6/1. Wtasciwosci gruntéw kategorii od | do V zmieniajg sie
istotnie przy zmianie wilgotnosci materiatu. Szczegdlnie zawilgocenie gruntéw ilastych i gliniastych
przekraczajgce 20% znacznie utrudnia prace przy ich odspajaniu. Zmniejszeniu ulega wéwczas stopien
napetnienia sprzetu i zwieksza sie gestos¢ objetosciowa gruntu.

Kategoryzacje gruntéw uwzgledniajgca specyfike i stopien trudnosci urabiania w ztozu zawarto w
normie PN-B-06050:1999. Rézne rodzaje gruntéw i skat podzielono na siedem kategorii.

Dane dotyczace przyrostu objetosci dla réznych rodzajow gruntéw i innych materiatéw stosowanych w
robotach ziemnych po ich urobieniu zamieszczone zostaty rowniez w zestawieniu podstawowych parametrow
fizycznych gruntéw w normie PN-B-06050:1999.

12. WYKOPY | UKOPY

1) Ogdine zasady wykonywania wykopow i ukopow

Metoda wykonywania wykopdéw lub ukopdw powinna by¢ dobrana do zakresu robét, rodzaju,
rozmiaréw i gtebokosci wykopdw, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wykopy mogg by¢ obudowane, nieobudowane ze skarpami lub kombinowane ze skarpami
obudowane w dolnej czesci.

Sposoéb ich wykonania powinien byé zgodny z projektem.
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Przystepujgc do wykonywania wykopow lub ukopéw, nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w
miejscu wykonywania robét i ustali¢ cisnienie sptywowe, ktére moze powodowaé utrudnienia w wykonaniu
robot w efekcie naruszenia rownowagi skarp wykopu, ukopu lub zbocza.

W przypadku prowadzenia rob6t wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej, obnizenie poziomu
wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Odstoniete podczas wykonywania wykopow zrédia wody nalezy ujg¢ za pomocg rowéw, korytek lub
drendw i odprowadzi¢ rowami stokowymi poza teren robot. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na
wystepowanie w podtozu gruntéw ekspansywnych.

Wykopy tymczasowe powinny by¢é wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych w
nich robot i zlikwidowane zaraz po ich zakonczeniu.

Dno i skarpy lub $ciany wykopdw statych nalezy trwale umocnic.

Dno ukopu nalezy wykonac¢ ze spadkiem od 2% do 3% w kierunku przewidywanego sptywu wody. Dno
i skarpy wykopu lub ukopu powinno harmonizowac¢ z otoczeniem wedtug wytycznych zawartych projekcie.
Sposdb rekultywacii powinien by¢ uzgodniony z organami administracji terenowej. Na dnie i skarpie wykopu
lub ukopu nalezy odtworzy¢ warstwe humusu i obsia¢ trawg oraz ewentualnie obsadzi¢ innymi roslinami.

2) Zasady zabezpieczania wykopow i ukopow

Wykopy o gtebokosci przekraczajgcej 4 m nalezy wykonywacé stopniami (pietrami), przy tym z kazdego
stopnia powinny by¢ przewidziane miejsca wyjazdu dla srodkéw transportu oraz odprowadzenie wody
uniemozliwiajgce jej sptywanie na stopnie potozone nizej. Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca sie
wykonywanie stopni o wysokosci nie wiekszej niz 1,5 m.

Sciany wykopéw nalezy odpowiednio ksztattowaé lub obudowywaé tak, aby nie nastgpito obsuniecie
gruntu; nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby narusza¢ statecznos¢
gruntu. Statecznosc¢ scian lub skarp wykopow i ukopéw powinna by¢ zachowana w kazdej porze roku.

Sciany wykopu nie mogg byé¢ podkopywane; powstate nawisy, jak réwniez odstoniete przy
wydobywaniu gruntu gtazy narzutowe, resztki budowli, fragmenty nawierzchni drég itp., ktére moga spasc¢ lub
zeslizgnac sie, nalezy niezwtocznie usungg.

Sposdb zabezpieczenia scian wykopu nalezy ustala¢, wedtug [2], w zaleznosci od:

e rodzaju gruntu;

e gtebokosci wykopu;

e wymiarow wykopu w planie;

e przewidywanych niekorzystnych oddziatywan i obcigzen;

e czasu trwania wykopu (tymczasowy, staty);

e warunkéw miejscowych;

e kalkulacji kosztow.

W przypadku wykonywania wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych obiektow, a w
szczegodlnosci, gdy ich glebokosé jest wieksza niz gtebokosé posadowienia tych konstrukgji, nalezy
zastosowac srodki zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztatceniem tych konstrukcji. Minimalna odlegtosé
krawedzi dna wykopu od pionowej sciany fundamentu konstrukcji posadowionej powyzej dna wykopu, jezeli
nie przewiduje sie specjalnych zabezpieczen, powinna by¢ obliczona w projekcie.

Jezeli wykonywane sg wykopy fundamentowe dla dwdch lub kilku konstrukcji potozonych blisko siebie,
roboty ziemne nalezy rozpoczynaé od wykopu dla konstrukcji posadowionej gtebiej.

W przypadku, gdy przewiduje sie obnizenie zwierciadta wody gruntowej ponizej dna i wykop
wykonywany pod wodg stanowi wstepng faze robot, nalezy go wykonac do gtebokosci o ok. 50 cm mniejszej
niz projektowana gtebokos$¢ dna i dokonczyé¢ oraz wykonaé ewentualne zabezpieczenia dopiero przy
obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.

Jezeli przewidywany jest ruch ludzi wzdtuz gérnych krawedzi wykopdw, nalezy uksztattowad i
pozostawi¢ podtuzne pasy o szerokosci co najmniej 0,60 m, na ktorych nie powinien sie znajdowa¢ ukopany
grunt, sprzet ani inne przeszkody. W przypadku wykopéw o gtebokosci do 0,80 m taki pas terenu mozna
zabezpieczy¢ tylko po jego jednej stronie.

W przypadku wykopdw o gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu [3] lub 1,25 m wedtug [2],
nalezy w odstepach do 20 m zapewni¢ wyjscia (zejscia) z nich przy uzyciu np. drabin lub schodkow.

W obrebie klina odtamu scian wykopu nie jest dopuszczalna komunikacja i tylko w przypadku
konieczno$ci lokalizacji drogi wzdtuz wykopu dla wykonawcy lub innych $rodkéw komunikacji, w zasiegu klina
odfamu gruntu, nalezy przeprowadzi¢ obliczenia uwzgledniajgce najniekorzystniejsze oddziatywanie parcia
gruntu przy obcigzonym naziomie na obudowe wykopu.

W sytuacjach specyficznych nalezy stosowaé $rodki techniczne zmniejszajgce rozmiary klina odtamu
(np. zastrzyki, wprowadzenie Scianki w grunt rodzimy). Elementy te powinny by¢ uwzglednione w projekcie.
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Zabezpieczenie sgsiadujgcej z wykopem budowli przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentow
w przypadku niemozliwosci zachowania warunkoéw okreslonych zaleznoscia (2) powinno przebiegac
nastepujgco:

e przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy oceni¢, czy nie wystepujg spekania scian i w
przypadku ich stwierdzenia zatozy¢ na nich plomby szklane, a w szczegdlnych przypadkach osadzi¢ w
fundamentach stalowe trzpienie;

e wykonujgc roboty ziemne, nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu lub zbudowaé mur oporowy,
optymalnie zagesci¢ zasyp i wykonac jego stabilizacje lub wykonaé zabezpieczenie w inny rownowazny
sposob.

Odlegto$¢ w planie miedzy krawedzig dna rowu odwadniajgcego i wykopu nie powinna byé mniejsza
od obliczonej wedtug zaleznosci (3). Wprowadzenie wéd opadowych z rowdw odwadniajgcych do studzienek
zbiorczych w wykopie powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem, w miejscach zabezpieczonych przed
rozmyciem.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem, w sposob wskazany przez uzytkownikoéw tych urzadzen.

Przy prowadzeniu robét wykopowych nad wykopem nalezy ustawi¢ faty celownicze, umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrole rzednych dna. taty nalezy ustawi¢ na poziomie okoto 1 m
nad powierzchnig terenu, w odstepach okoto 30 m.

W przypadku wykonywania wykopdw sprzetem przekazujgcym drgania na podtoze gruntowe nalezy
oceni¢ wptyw tych drganh na istniejgce konstrukcje.

W przypadku wykopdw lub ukopdw statych nalezy je zabezpieczy¢ przez zapewnienie:

e statego odwodnienia wykopu;

e zabezpieczenia przed rozmyciem terenu u podndéza i ponad skarpg w pasie o szerokosci réwne;j
gtebokosci wykopu, jesli projekt nie przewiduje inaczej;

e zabezpieczenia skarp przed erozjg

3) Wymiary wykopdw i nienaruszalnos¢ struktury gruntu w dnie wykopu

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane, wedtug [2], do:

e wymiarow fundamentéw w planie lub $rednicy przewodu;

e gtebokosci wykopu;

e zakresu i technologii robot, ktére majg by¢ wykonywane w wykopie;

e rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia $cian wykopu (obudowa, bezpieczne nachylenie skarp);

e szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej.

Szerokos¢ przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,50 m, aw
przypadku gdy na $cianach konstrukcji ma byé wykonywana izolacja - nie mniejsza niz 0,80 m.

Minimalna szerokos¢ dna wykopu dla przewodéw podziemnych o gtebokosci od 1,0 m do 1,25 m bez
przestrzeni roboczej powinna wynosi¢ 0,60 m, a w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy co najmniej po
0,30 m z kazdej strony uktadanego przewodu.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do gtebokosci mniejszej od
projektowanej co najmniej 0 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie od 30 cm do 60 cm w
zaleznosci od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentéw lub utozeniem urzgdzen instalacyjnych.

Nie zaleca sie przekraczac¢ projektowanej gtebokosci wykopu, a nastepnie dosypywac gruntu do
odpowiedniej gtebokosci.

Nie nalezy doprowadzaé do zalania wodami opadowymi lub innymi dna wykopéw fundamentowych.

W przypadku wykonania wykopu o gtebokosci wigkszej niz przewidywana, nalezy zastosowaé
odpowiednie $rodki zapewniajgce wymagang nosnos¢ podtoza w poziomie posadowienia konstrukgji (np.
odpowiednio zageszczona lub stabilizowana spoiwem podsypka piaskowo-zwirowa albo warstwa chudego
betonu).

4) Wykopy nieobudowane i obudowane

Wykopy otwarte o $cianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego,
bez podparcia lub rozparcia, mogg by¢ wykonywane w skatach i w gruntach nienawodnionych, z wyjgtkiem
ekspansywnych itéw, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu, naziom nie jest obcigzony. Wykop taki, w zaleznosci od rodzaju gruntu, w jakim jest
wykonywany, nie moze przekraczaé¢ gtebokosci:

e 4,00 m - w skatach litych odspajanych mechanicznie;

e 2,00 m - w gruntach bardzo spoistych zwartych;

e 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o Ip <10% (mato
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spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe);

e 1,00 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skatach spekanych i w nienawodnionych piaskach [2,3].

Wykopy otwarte nieobudowane ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywa¢ woéwczas,
gdy nie mogg by¢ spetnione wymagania dla wykopow o scianach pionowych lub wykopow ze skarpami o
nachyleniu wiekszym od bezpiecznego i gdy nie przewiduje sie podparcia lub rozparcia $cian. Nachylenie
skarp nalezy przyjmowac zgodnie z projektem.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dla ukopow i wykopow o gtebokosci do 4 m, przy
niewystepowaniu wody gruntowej, osuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza
sie wedtug [2] stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

e 1:0,50 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych, tj. w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskows i
pytowg, zawierajgcych powyzej 10% frakcji itowej, itach, glinach, w stanie co najmniej twardoplastycznym;

e 1:1,00 - w gruntach kamienistych, tj. w skatach spekanych, rumoszach, zwietrzelinach;

e 1:1,25 - w pozostatych gruntach spoistych, bedgcych mieszaninami frakcji piaskowej z itowq i
pytowg o Ip < 10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe), oraz w rumoszach
zwietrzelinowych zawierajacych powyzej 2% frakcji itowej (gliniastych);

e 1:1,50 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Nachylenie skarp ukopdéw i wykopdw nieobudo-wanych statych wedtug [2] nie powinno by¢ wieksze
niz:

e 1:1,50 - przy gtebokosci wykopu do 2 m;

e 1:1,75 - przy gtebokosci wykopu od 2 m do 4 m;

e 1:2,00 - przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

Nachylenie skarp ukopu lub wykopu o gtebokosci wiekszej niz 4 m, wedtug [3], i 6 m, wedtug [2],
zawsze nalezy przyjmowac na podstawie obliczen statecznosci skarpy.

W przypadku wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy rownoczesnie
spetni¢ nastepujgce wymagania:

e W pasie przylegajacym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi
wykopu;

e podndze skarpy wykopdw w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku $srodka wykopu;

e naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy;

e stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania czynnikéw dziatajgcych
destrukcyjnie (ij. opady, mréz, wiatr itp.).

W przypadku braku mozliwosci zastosowania wykopoéw nieobudowanych stosuje sie wykopy
obudowane. Obudowa $cian wykopow z podparciem lub rozparciem zabezpiecza je przed osunieciem gruntu
przez obudowe. Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktére mogg naruszy¢
statecznos¢ wykopu i jego obudowy.

Obudowa wykopu powinna odpowiadaé stawianym jej wymaganiom. Rodzaj i materiat obudowy oraz
wymiary elementéw, przyjete w nastepstwie przeprowadzonych obliczen statycznych, powinny by¢ podane w
projekcie.

Przy wykonywaniu wykopdw obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny by¢ zachowane,
wedtug [3], nastepujgce wymagania:

e gorne krawedzie elementdéw przysciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej na 10 cm w
celu ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotoéw i na wysoko$¢ 15 cm ponad teren,
w przypadku wystepowania dodatkowo mozliwosci zalania wykopu wodami opadowymi;

e rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich spadniecie;

e w kazdej fazie robét pracownicy powinni sie znajdowa¢ w obudowanej czesci wykopu;

e W razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowa¢ pomosty.

Statecznosé obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robét, od rozpoczecia wykopu i
konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego zapetnienia
wykopu i usuniecia obudowy.

5) Skfadowanie ukopanego gruntu

Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na
odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Nadmiar gruntu uzyskanego z wykopéw
nalezy zuzy¢ do wyréwnania terenu, zasypania dotéw lub rozplantowan.
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Sktadowanie wykopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w
przypadku wykopu obudowanego. Przy tym obudowa wykopu powinna przenies¢ napor spowodowany
obcigzeniem terenu odktadem gruntu skladowanym w zasiegu klina odtamu $ciany.

Odktady gruntu powinny by¢ wykonane w postaci nasypow o wysokosci do 2+2,5 m, o nachyleniu
skarp 1+1,5, przy czym kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy niz kat
jego stoku naturalnego i spadku korony od 2% do 5% [2, 4].

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy
krawedzig wykopu a stopg odkfadu, w przypadku wykopow pod przewody wodociggowe, kanalizacyjne i in.,
wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji [3].

W przypadku braku mozliwosci zapewnienia powyzszych warunkéw wydobyty grunt nalezy wywiez¢
na odkfad staty lub przesuniety tak, aby odlegto$¢ od podnéza nachylonej skarpy odktadu tymczasowego do
gornej krawedzi wykopu byta réwna gtebokosci wykopu. Przy czym minimalna odlegto$¢ uzalezniona jest od
rodzaju gruntu i wynosi:

(a) dla gruntéw przepuszczalnych - nie mniej niz 3 m;

(b) dla gruntéw o wspétczynniku filtracji k10 < 10"5 m/s - nie mniej niz 5 m [4].

W terenie o matym pochyleniu odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu. Na odcinkach
zagrozonych przez zawiewanie budowli Sniegiem odktady wykonuje sie od strony najczesciej wiejgcych
wiatrow, w odlegtosci od 20 m do 30 m od krawedzi wykopu.

Zaleca sie formowac odktady gruntu wzdtuz ciggéw komunikacyjnych w celu wykorzystania ich jako
bariery izolujgce akustycznie.

Przy pochyleniu terenu do 20% odktady wskazane jest wykonywaé od gérnej strony wykopu w celu
ochrony od naptywajgcych wod stokowych, jezeli obliczenie wykaze dostateczng statecznos¢ zbocza. W
terenie o pochyleniu wiekszym niz 20% zaleca sig lokalizowac¢ odktady ponizej wykopu [4]. Odktad i
rozplanowany nadmiar gruntu nalezy obsia¢ trawg i obsadzi¢ krzewami, ewentualnie drzewami.

6) Zasypywanie wykopow i rozbiérka obudowy scian wykopéw

Jesli projekt nie podaje innego rozwigzania, wykop zaleca sie zasypa¢ gruntem uprzednio wydobytym
z tego wykopu, bezposrednio po zakohczeniu robét. Przy tym dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadow budowlanych, a zasypka nie powinna by¢ zmarznieta, jak réwniez zanieczyszczona takimi
materiatami jak: torf, darnina, korzenie, odpady budowlane itp.

Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ warstwami, ktére po utozeniu powinny by¢ zageszczone, do
wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ zageszczanej warstwy nie powinna by¢ wieksza,
wedtug [3], niz:

e 15 cm - przy zageszczaniu recznym;

e 30 cm - przy zageszczaniu mechanicznym.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonane w
taki sposéb, aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany lub izolacji wodochronnej albo przeciwwilgociowej, jesli
taka zostata wykonana.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurocigg, to uzyty materiat i sposéb
zasypania nie powinien spowodowaé uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji
(wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej).

Zasypka przewodu do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana wedtug
projektu. Jezeli nie zostat podany w projekcie wskaznik zageszczenia, to powinien on wynosi¢ co najmniej 1.
Uzyskanie odpowiedniego wskaznika zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej

wilgotnosci gruntu, okreslonej w normie PN-86/B-02480. Wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢
réwna optymalnej lub wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie
powinno by¢ wieksze niz 2%.

Rozbiorke obudowy scian lub skarp wykopow nalezy przeprowadza¢ etapowo, w miare zasypywania
wykopu, rozpoczynanego od jego dna.

Obudowe scian wykopdw mozna wysuwac jednorazowo na wysokos¢ nie wiekszg niz:

e 50 cm - z wykopow w gruntach spoistych;

e 30 cm - z wykopow w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku trudnosci technicznych z jej
usunieciem lub wowczas, gdy usuwanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy lub mogtoby
naruszy¢ konstrukcje obiektu wykonywanego lub sagsiadujgcego z budowa.

13. OCHRONA OBIEKTOW | ROBOT ZIEMNYCH

1) Ogdine zasady dziatars ochronnych

Realizowane budowle ziemne nalezy trwale zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow
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atmosferycznych i wystgpieniem innych niekorzystnych proceséw. Skarpy, dno wykopu czy tez korone nasypu
nalezy umocni¢ bezposrednio po ich wykonaniu. Umocnienia mozna wykonywac¢ odcinkami.

Jezeli nie jest mozliwe wykonanie trwatego zabezpieczenia zaraz po zrealizowaniu obiektu, do chwili
wykonania wtasciwego umocnienia nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ skarpy oraz dno wykopow lub korone
nasypow przed dziataniem wplywow atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Odnosi sie
to rowniez do dtuzszych przerw roboczych.

W przypadku rozmycia, erozji lub innego uszkodzenia warstwy zewnetrznej, gdy nie zastosowano
zabezpieczenia lub okazato sie ono mato skuteczne, nalezy jg usunaé. Po dtugiej przerwie roboczej przed
wykonaniem umochien konieczne jest sprawdzenie parametrow obiektu i w przypadku odstepstwa od zatozen
projektowych przywrécenie stanu i wymiaréw zgodnych z projektem.

2) Roboty ziemne w okresie mrozéw

Ogodlne zasady, jakimi nalezy sie kierowac przy wykonaniu robot ziemnych w warunkach zimowych,
formutuje norma [2].

Zaleca sie wykonywanie w okresie mrozéw tylko nasypdéw z gruntéw niespoistych, przy zachowaniu
warunkow specjalnych, gwarantujgcych prawidiowe wykonanie nasypu o wymaganym zageszczeniu.

W okresie wystepowania ujemnych temperatur grunt nalezy odspaja¢ w sposob ciggty, tak aby nie
przemarzat. W przypadku dtuzszych przerw w prowadzeniu prac ziemnych, przekraczajgcych 2 h, odstoniete
powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte odpowiednim materiatem ochronnym lub warstwg spulchnionego
gruntu, pozostawionego albo specjalnie nasypanego w te miejsca.

Teren przewidywany na wykonanie wykopdw w okresie mrozéw powinien by¢ zabezpieczony
przed przemarzaniem.

W okresie mrozéw nie powinno sie wykonywac¢ wyrdwnania skarp i dna wykopdéw w gruntach
spoistych.

14. TOLERANCJA WYKONANIA | KONTROLA ROBOT ZIEMNYCH

1) Odchylenia od wartosci projektowanych

Podstawowe wymiary liniowe i rzedne robét oraz budowli ziemnych powinny byé podane w projekcie.

W tabeli 4.1.10.1/1 na podstawie [2] zamieszczono odchylenia od wartosci projektowanych
podstawowych elementéw budowli ziemnych w przypadku braku tego rodzaju danych w opracowaniu
projektowym.

Tabela 14.1 Doktadnos¢ wykonania elementéw budowli ziemnych

Lp [Element budowli Jednostka |Doktadnosc¢
1 Teren:

-spadek terenu cm +0,02

-rzedne w siatce kwadratow 40 m x 40 m cm 14

- spadek rowéw odwadniajgcych cm 10,05
2 Wykopy

- rzedne dna wykopu fundamentowego cm 15

- rzedne dna wykopu dla rurociggdéw w gruntach spoistych cm +3

- rzedne dna wykopu dla rurociggéw w gruntach wymagajacych cm 5

wzmocnienia

- wymiary w planie wykopdow rozpartych i dla pozostatych cm 5

wykopdw o szerokosci dna ponizej 1,5 m

- wymiary w planie wykopdw o szerokosci dna wigkszej niz1,5m |cm 15

- wymiary w pionie wykopow dla przewoddw podziemnych cm +10

- odlegtos¢ krawedzi dna od ustalonej w planie osi wykopow dla cm 5

przewodoéw podziemnych
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- nachylenie skarp wykopéw fundamentowych % 10
- nachylenie skarp wykopéw dla przewodéw podziemnych % 5

3 Nasypy
- rzedne korony nasypu budowlanego cm 1275
- szeroko$¢ podstawy nasypu budowlanego cm +15
- szeroko$¢ korony nasypu budowlanego cm 5
-nachylenie skarp statego odktadu % 10

2) Badania budowli ziemnych

Przed i w trakcie wykonywania budowli ziemnych niezbedne jest przeprowadzenie szeregu badan

kontrolnych jako$ci realizowanych elementéw budowlanych. W przypadku drogowych i inzynierskich budowli
ziemnych zestawienie rodzajow badan i momentu ich wykonania w cyklu realizacyjnym budowli przytoczone
zostato za norma [4] w tabeli 4.1.10.2/1.

Tabela 14.2. Zestawienie zakresu i potrzeby wykonania badan drogowych budowli ziemnych

Lp. |Rodzaj badan Wskazanie koniecznosci
wykonania lub pominiecia
badania
Przed rozpoczeciem |w czasie po
robét wykonywania robo6t | wykonaniu
budowli lub
jej czesci
1 Sprawdzenie zgodnosci z - + +
dokumentacjg
2 Sprawdzenie ksztaltu przekroju - + +
poprzecznego i pochyleh skarp
3 Badanie materiatéw do wykonania + + -
podtoza ulepszonego
4 Badanie odksztatcalnosci podioza - - +
nawierzchni
5 Sprawdzenie wykonania podtoza - + +
ulepszonego
6 Badanie gruntéw do korpusu nasypu |+ + -
7 Sprawdzenie wykonania korpusu - + +
nasypu
8 Badanie gruntéw do dolnej warstwy + + -
odcinajgcej nasypu
9 Sprawdzenie doktadnosci wykonania |- + +
warstwy odcinajgcej
10 | Sprawdzenie podtoza wzmocnionego + +
11 | Badanie zageszczenia i nosnosci - + +
gruntu
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12 | Sprawdzenie wypetnienia zasypek - + +
obiektéw inzynierskich

13 | Badanie materiatéw do zasypek + + -
obiektow inzynierskich

14 | Sprawdzenie wykonania poszerzen - + +
lub dobudowy nasypow

15 | Sprawdzenie umocnienia skarp - + +

16 | Sprawdzenie wykonania rowow - + +

Ogolne zasady przeprowadzenia badan kontrolnych robét i obiektow ziemnych podaje norma [2].

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy upewnié sie w poprawnosci danych rozpoznania
geotechnicznego podtoza gruntowego. W szczegdlnosci kontrola powinna dotyczy¢ rodzaju i migzszosci
warstw gruntéw zalegajgcych w miejscu robét ziemnych oraz warunkéw wodno-gruntowych w podtozu. Wyniki
badan kontrolnych podtoza nalezy poréwnaé z:

e dokumentacjg geotechniczng, stanowigcg podstawe projektu budowlanego i projektu robot
ziemnych,

e projektem robot ziemnych.

Badania gruntow w wykopach wykonuje sie w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju i
stanu gruntu z zatoZzonym w projekcie. Badania tego rodzaju prowadzi sie réwniez w miare potrzeb, dla oceny
zageszczenia gruntu na dnie oraz na skarpach wykopu. Zakres badania gruntéw na dnie wykopu zalezy od
rodzaju, rozmiaréw oraz kategorii geotechnicznej budowli ziemnej lub innej konstrukcji, przewidzianej do
posadowienia w danym wykopie.

Zageszczenie gruntu w nasypach okre$la sie z reguty na podstawie pomiarow:

e gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego,

e wilgotnosci,

e oporu penetracji,

e modutu odksztatcenia i in.

Nalezy pamietac, iz wyniki pomiaréw mogg by¢ niemiarodajne przy ocenie zageszczenia gruntéw

spoistych.

Maksymalng gestos¢ objeto$ciowg szkieletu gruntowego oraz optymalng wilgotno$¢ zaleca sie
oznacza¢ metoda | i Il w badaniach metoda Proctora wediug normy PN-88/B-04481.

Wtérne moduty odksztatcenia nalezy oznaczac¢ przy powtérnym obcigzeniu statycznym piyta.
Dodatkowym kryterium oceny wymaganego zageszczenia moze by¢ wartosé stosunku modutéw odksztatcenia
wtornego do odksztatcenia pierwotnego.

15. KONTROLA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ dokumentacje techniczng i stwierdzi¢, czy na
jej podstawie mozna wykonac¢ projektowane roboty ziemne lub budowle ziemng. Mozna to przeprowadzié
poprzez poréwnanie wykonywanych lub wykonanych wczesniej robét z dokumentacijg projektowa, a takze
dokonujgc ogledzin i niezbednych pomiardéw.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy sprawdzié, czy prace przygotowawcze zostaty
wykonane zgodnie z projektem i wymaganiami .

W szczegodlnosci nalezy skontrolowac roboty pomiarowe oraz wytyczenie zarysu robét. Kontrola ta
zgodnie z normg [4] powinna by¢ przeprowadzona w nastepujgcych punktach realizowanych obiektow i
wedtug przytoczonych nizej zasad:

e 0$ budowli - kontrola na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co
najmniej co 200 m na odcinkach prostych;

e robocze punkty wysokosciowe (repery) — pomiary geodezyjne na catej dtugosci realizowanego
odcinka;

e punkty niezbedne do usytuowania obiektéw pomiary geodezyjne na kazdym obiekcie;

e punkty niezbedne do wyznaczanie nasypdéw i wykopdw - pomiary geodezyjne co najmniej w 5
punktach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

Kontrola robét przygotowawczych wedtug [4] polega réwniez na sprawdzeniu stopnia oraz jakosci
wykonania nastepujacych dziatan:

e zabezpieczenia wszystkich przewoddéw telekomunikacyjnych, elektrycznych, gazowych i innych;

e oczyszczenia terenu pod budowle;
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e uprzatniecia i ztozenia darniny;

e zgarnigecia w pryzmy ziemi urodzajnej oraz obsiania jej;

e usuniecia kamieni i blokéw skalnych siegajgcych wyzej niz 1/3 wysokosci projektowanego
nasypu;

e zapewnienia odprowadzenia wod powierzchniowych i gruntowych;

e wyciecia w zboczach stopni, sprawdzenia ich wymiaréw w razie potrzeby przy uzyciu
tasmy, taty i poziomicy.

Przed przystgpieniem do budowy nasypdw konieczne jest wykonanie kontrolnych badan zt6z, z
ktérych ma by¢ pobierany materiat gruntowy.

Badania nalezy przeprowadzaé:

e co najmniej 1 raz dla kazdej partii materiatu pochodzgcego z nowego zrédta;

e nie rzadziej niz raz na kazde 1000 m3 objetosci materiatu.

Probki do badan nalezy wybiera¢ na podstawie oceny wizualnej i analizy makroskopowe;.

Kontrola wykonania wykopow i ukopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci ich parametréw z projektem
i wymaganiami, ze zwroéceniem szczegoélnej uwagi na:

e zabezpieczenie skarp wykopu;

e poprawnos¢ wykonania obudowy scian wykopu;

e prawidtowos¢ odwodnienia wykopu;

e doktadnos¢ wykonania wykopu (tj. usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne, stopien
naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.).

W przypadku sprawdzania zgodnosci wykonania ukopéw nalezy oceni¢ przede wszystkim:

e zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczna;

e stan rownowagi skarp i zboczy;

e poprawnos$¢ odwodnienia;

e uporzagdkowanie terenu wokét ukopu.

16. OBMIAR ROBOT

m2 (metr kwadratowy) dla powierzchni humusu usunietego recznie, powierzchni zerwanej nawierzchni
z kostki betonowej, (m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek

17. ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Odbiér czesciowy nalezy przeprowadza¢ w przypadku robét ulegajgcych zakryciu (tj. przygotowanie
terenu, przygotowanie podfoza gruntowego nasypu lub pod fundamenty konstrukcji, zageszczenie
poszczegolnych warstw gruntdéw w nasypie, wbudowanie urzgdzen odwadniajgcych znajdujagcych sie w
nasypie itp.) przed przystapieniem do nastepnej fazy (czesci) robdt, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robot
poprzednio wykonanych w terminach pézniejszych. Odbioru czesciowy nalezy dokona¢ na podstawie wynikéw
odpowiednich badan i kontroli.

Odbidr koncowy robét ziemnych nalezy przeprowadza po ich zakonczeniu i powinien by¢ dokonywany
na podstawie dokumentacji projektowej, fgcznie z protokotami z odbioréw czesciowych i oceng
aktualnego stanu wykonania robot.

W razie koniecznosci, przy odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzane dodatkowe badania.

Po dokonaniu odbioru korcowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robot oraz odbiér koncowy
wykazujg spetnienie wymagan okreslonych w projekcie, w niniejszych wytycznych i przytaczanych normach, to
wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W sytuaciji, jezeli cho¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i
nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan roboét ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy
dokonany odbiér koncowy robét dat wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami.

Roboty ziemne uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem, wytycznymi czy normami nalezy
poprawi¢ w ustalonym podczas odbioru terminie.

Roboty ziemne, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, nalezy
oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukgji, trwatosci i jakosci. Wadliwie wykonane obiekty nalezy
rozebrac a nastepnie wykona¢ ponownie, albo uzna¢ za majgce obnizong jakos¢ i uwzglednié skutki tego
obnizenia dla konstrukcji.

W przypadku wykonanych wykopow oraz podtozy, w ktérych wynik oceny wykazuje rozbieznosé
miedzy rzeczywistymi warunkami wodno-gruntowych, a przyjetymi w projekcie, odbiér moze by¢é dokonany pod
warunkiem uwzglednienia tej roznicy, zaréwno w projekcie robot ziemnych, jak i w projekcie konstrukgiji, ktéra
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ma by¢ posadowiona na ocenianym podfozu, i po przedstawieniu oceny skutkéw zmian dla robét lub
konstrukcji.

18. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami Umownymi i dokumentacja projektowa.

SST-003 FUNDAMENTOWANIE

(Kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie)

1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z fundamentowaniem.
1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce robot zwigzanych z
fundamentowaniem i obejmujg: mur fundamentowy i stopy fundamentowe ogrodzenia.
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach. Specyfikacja dotyczy czynnosci majgcych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:
* przygotowaniem mieszanki betonowej,
» wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
+ uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,
* pielegnacjg betonu.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikaciji.

Sktadniki mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda, domieszki i dodatki do betonu), beton,
elementy zbrojeniowe.

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Warunki przyjecia na budowe materiatoéw i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robot betonowych mogg by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

S3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdbtowej),

Sa wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu).

Spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent
dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

Spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatéw.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych.

Materiaty i wyroby do robot betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej+5°C a ponizej+35°C

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze,
w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to
wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty
mogagce zmienic sktad chemiczny wody

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikaciji.

Sprzet do wykonywania robot betonowych Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu
i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda
przyjazne dla srodowiska. Do wykonywania robot betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

Dozowanie sktadnikow

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikdw musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowaé mieszarek wolnospadowych)

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych.

Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtosé nie
wiekszg niz 10 m.

Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. Z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w
ptaszczyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej
specyfikacji. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Transport cementu i przechowywanie cementu -wg PN-EN 197-1:2002

» Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej

trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

» Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 502 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na

workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

+ Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy

umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do fadowania i wytadowania cementu.

» Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajgcy
dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:200

Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych
klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkow.

Ogodlne zasady transportu masy betonowe;j

Mase betonowa, nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w skfadzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego. Mase betonowg mozna transportowaé¢ mieszalnikami
samochodowymi (,gruszkami”). llo$¢ gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddéw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukcji.
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikaciji.

Warunki przystgpienia do robot

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce

szczegobtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora

nadzoru)obejmujgce;j:

» wybor sktadnikow betonu,

 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

* sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

* SposOb transportu mieszanki betonowej,

* kolejnos¢ i sposdb betonowania,

» wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

* SposOb pielegnacji betonu,

» warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

+ zestawienie koniecznych badan

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidtowosé wykonania wszystkich roboét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
+ prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieh pomostéw itp.,

« prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

» zgodnos¢ rzednych z projektem,

* czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢

otuliny,

* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

+ prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

* prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg

konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkéw, kotew, rur itp.),

» gotowos¢ sprzetu i urzgdzeh do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i
PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikow do mieszanki
betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadno$cig

-+2% przy dozowaniu cementu i wody,

-+3% -przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmnie;j
raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie
nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra, spada. W przypadku, gdy wysokos$¢
ta jest wieksza, nalezy mieszanki podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych
nalezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace
zalecenia:
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« w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg, nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy bgdz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi,

* przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa, nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu

pompy,

* przy betonowaniu oczepow, gzymséw, wspornikow, zamkéw i stref przy dylatacjach stosowac

wibratory wgtebne

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé¢ nastepujgce warunki:

+ wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minuty, z butawami o $rednicy nie

wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;,

» podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora,

» podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w

warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac

powoli w stanie wibrujgcym,

* kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem

skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

* belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i

charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu

powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

» zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od

1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby

nie powstawaty martwe pola

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z

Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym, przez usuniecie z powierzchni
betonu stwardniatego, luznych okruchdow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego przez zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukgji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie
ulewnego deszczu, nalezy woéwczas zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa, betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7
dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobeg). Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton
nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wyburzeniami ponad powierzchnig,

* pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

» wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgiji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy
wykonaé wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

* szybko$¢ betonowania,

* SposOb zageszczania,

* obcigzenia pomostami roboczymi

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé¢ nastepujgce warunki:

 zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgiji,

+ zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

+ zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

+ zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

» wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie
stykoéw $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic. Fazowania nalezy wykonywac
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogéline.

Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcja nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

-1 prébka na 100 zarobdw,

-1 prébka na 50 m betonu,

-3 probki na dobe,

-6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badanh bedg
pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia
warunkow wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych
przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania ogdine

7.1 Jednostka obmiarowa

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w metrach szesciennych. Do obliczenia
ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potrgca sie rowkéw, skosdw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w punkcie ST - Wymagania Ogélne.
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Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione powyzej w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robot, jezeli takg forme przewiduje.

Odbidr ostateczny ( koricowy) .

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowag

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa, do zwrotu kaucji gwarancyjnej;
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. Przepisy zwigzane

Normy

1.PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

2.PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

3.PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

4.PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

5.PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego

uzytku.

6.PN-EN 197-1:2002/A1:2005-jw. -7.PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

8.PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw -Czes$¢1: Metody pobierania
prébek.

9.PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw -Cze$¢ 2: Metody pomniejszania
prébek

laboratoryjnych.

10.PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw -Czes¢ 3: Procedura i
terminologia

uproszczonego opisu petrograficznego

11.PN-EN 932-3:1999/A1:2004-jw.

12.PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw -Czes¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie.

13.PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw -Czes¢ 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

14.PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw -Czes$é1: Oznaczenie sktadu
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ziarnowego- Metoda przesiewowa.

15.PN-EN 933-1:2000/A1:2006-jw.

16.PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw -Czes$¢ 2: Oznaczenie sktadu

ziarnowego -Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.

17.PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

18.PN-EN 933-3:1999/A1:2004-jw.

19.PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw -Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren - Wskaznik ksztattu.

20.PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw -Czes¢ 5: Oznaczenie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych.

21.PN-EN 933-5:2000/A1:2005-jw.

22.PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 6: Ocena wiasciwosci

powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszyw

23.PN-EN 933-6:2002/AC:2004-jw.

24 PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw -Czes¢ 7: Oznaczenie
zawarto$ci muszli -Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

25.PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw -Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek -Badanie wskaznika piaskowego.

26.PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw -Czes¢ 9: Ocena zawartosci
drobnych czgstek -Badanie btekitem metylenowym.

27.PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw -Cze$¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czgstek-Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

28.PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -Czes¢ 3:
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

29.PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

30.PN-EN 1097-6:2002/AC:2004-jw.

31.PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005-jw. 32.PN-EN 1097-6:2002/A1:2006-jw.

33.PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

34.PN-EN 12620:2004/AC:2004-jw.

35.PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

36.PN-EN 934-2:2002/A1:2005-jw.

37.PN-EN 934-2:2002/A2:2006-jw.

38.PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

39.PN-EN 480-1:2006(u)-jw.

40.PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Czes¢ 2: Oznaczanie
czasu wigzania.

41.PN-EN 480-4:2006(u)Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4:
Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

42 PN-EN 480-5:2006(u)Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

43.PN-EN 480-6:2006(u)Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc¢ 6: Analiza w

podczerwieni.

44 PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji.

45.PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10:
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 12:
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czes$¢ 1: Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

48. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
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49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw.

50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw.

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw.

52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczgce -
Oznaczanie liczby odbicia.

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw.

55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej.

56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwigkowe;.

57. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez
zastgpienia)

58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

59. PN-72/D-96002 Tarcica liciasta ogolnego przeznaczenia.

60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.

PN-M-47900-1:1996

Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pozn.

zmianami).

10. Podstawy ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogélne.
Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot
betoniarskich stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za

okreslony zakres robét.

SST-004 ROBOTY MURARSKIE

(Kod CPV 45262522-6 Roboty murarskie)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:

Budowa ogrodzenia terenu

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przy wznoszeniu konstrukcji murowych.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

39



Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych
na destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie zapraw,

— spajanie elementéw murowych (blokéw prefabrykowanych z betonu) zaprawg klejowa,

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnos$nie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji
murowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarskg.

Element murowy — drobno- lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz
ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwoér — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i

specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng
konstrukcyjng catos¢ i wyrbwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — r6znego rodzaju
wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupetniajgce tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i
wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia
sie zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas srodowiska:

— klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace
zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

— klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub Srodowisko zewnetrzne, w
ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujgcymi sie w
nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pogrgzone catkowicie lub cze$ciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu nasyconym sola,

— klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposéb nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna
za znajdujgcy sie w srodowisku klasy 2.

Wartosé deklarowana — wartos¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktérg producent jest
zobowigzany uzyskac¢ przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymatosé srednia elementéw murowych na $ciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymatosé
na Sciskanie okreslonej liczby elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatos¢ elementéw murowych na sciskanie — wytrzymatos¢ elementow
murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rwnowaznego elementu murowego w stanie
powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100
mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty
podporzgdkowane osiggnieciu wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na wtasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktérej
wiasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej
ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podiozu
stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajgcg zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementow
murowych.
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Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;j.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone — nadproze skfadajgce sie z dwoch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z
ktérych kazdy ma strefe sciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajaca,
wykonywang na miejscu wbudowania.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane
wymagania dotyczace robét podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

1.7. Dokumentacja rob6t murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzgdzenia podano w ST-00 Wymagania ogolne. Dokumentacja powinna w szczegoélnosci zawieraé
wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materiatom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu,
w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukdji,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— wymagan cieplnych,

— wymagan akustycznych,

— trwato$ci konstrukgiji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania
w okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wiasciwej konserwacji odpowiadaty
zatozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci konstrukcji i doborze materiatoéw nalezy uwzglednié
warunki srodowiskowe, na dziatanie ktorych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu
konstrukcyjnego w budowli, a takze sposdb jego zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania - podano w

ST-00 Wymagania ogodlne.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

— elementy murowe - bloki prefabrykowane betonowe,

— zaprawy murarskie klejowe,

— wyroby dodatkowe,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe

Elementy ogrodzen spetniajg wymagania polskiej normy PN-EN 12839; Prefabrykaty betonowe;
Elementy ogrodzen. Norma europejska EN 12839;2001 ma status Polskiej Normy. Niniejsza norma europejska
obejmuje prefabrykowane elementy betonowe (z betonu zbrojonego lub sprezonego) do wznoszenia
ogrodzen.

2.2.2.Zaprawy murarskie - klejowe

Dedykowana zaprawa klejowa do cienkich spoin, szybkowigzagca

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— 83 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdbtowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wladciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobéw,
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— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
murowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

Przyjecie wyrobdéw i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentoéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyroéwnane i
utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wéd opadowych oraz oczyszczone z
zanieczyszczenh. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow niemrozoodpornych
lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby w miejscu
magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajéw, typéw, odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z
wymaganiami norm wyrobow, w sposob uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwos¢ dostepu i przeliczenia.
Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach fadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach. Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub
pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢
przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.
Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej. Cement
i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa i
piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym
zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienié¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét murarskich

Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw oraz ptaszczyzn:

— pion murarski,

— tate murarska,

— tate wazona,

— waz wodny,

— poziomice uniwersalna,

— tate kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia poziomdéw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykrdj.

B. Do przechowywania materiatdw budowlanych na stanowisku roboczym:

— kastre na zaprawe,

— szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.

C. Do obrébki elementéw murowych:

— miotek murarski,

— kirke,
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— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

— drgg murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.

D. Do murowania:

— kielnie murarska,

— czerpak,

— lopate do zaprawy,

— rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogéine

4.2. Transport i sktadowanie materiatéow

Wyroby i materiaty do rob6t murowych mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi. Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki
tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek elementdéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wézki. Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych
wyrobow oraz PN-B-12030. Transport materiatéw do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga
specjalnych urzgdzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposob wykluczajgcey ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobéw i materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu wyrobow i materiatdw w innych opakowaniach
mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Cement i wapno suchogaszone luzem
nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w
skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 Wymagania ogélne

5.2. Warunki przystgpienia do robét murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢,
zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.3. Ogodlne zasady wykonywania robo6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacjg
techniczng i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz
dokumentach odniesienia wyroboéw murowych nie podano inaczej, to:

- mury nalezy wykonywac warstwami z, a nastepnie,zalewac puste przestrzenie blokéw betonem
C16/20,

- elementy murowe powinny by¢ uktadane zgodnie z rysunkami,

- mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

- przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢é moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

- w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Organizacja robét murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidiowej organizacji robot murowych:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju
budowy,

— racjonalne urzgdzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw
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budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi
transportowe),

— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikéw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposdb wykluczajgcy przestoje,

— zorganizowanie roboét systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziafki).

5.6. Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkéw

— na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

— na piéro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposéb, by pidra jednego
elementu weszly we wpusty drugiego elementu.

5.6.4. Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej
celem wyeliminowania ich nierbwnomiernego osiadania,

— potozenie elementdw pierwszej warstwy nalezy kontrolowac¢ za pomocg poziomicy lub niwelatora,

— pierwszg warstwe elementdw mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegdlnie w przypadku bloczkéw z
betonu komdérkowego,

— w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o
pozadanej grubosci (1 do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z
zgbkowang krawedzig,

— potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciggu pierwszych 7-15 minut
od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Wymagania ogéline. Badania przed
przystgpieniem do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do rob6t murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobéw i materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robaét.

6.2.1. Odbiér robét poprzedzajgcych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebrac¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych
specyfikacji technicznych. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z
pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych murowanych. Jezeli
Sciany fundamentowe s3 zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokonaé zgodnie z odpowiednig szczegotowg
specyfikacjg techniczna.

6.2.2. Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przediozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapisOw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatdw na budowe,

— deklaracji producentéw uzytych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Materiaty, ktérych jakos$¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot murowych z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikaciji i instrukcjami producentéw. Badania te w
szczegoblnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu,
a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i
stanu wykonczeniowego, ale przed podtgczeniem urzgdzen gazowych, trzondéw kuchennych, piecéw,
kominkow nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

— Srednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

— dtugosci catkowitej i poszczegodlnych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,

— rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw z doktadnoscig do 1 mm,

— otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegdlnosci
dotyczy¢ prawidtowosci wigzania elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobéw
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utamkowych. Badania te nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejsze;j
specyfikacji technicznej.

6.3.3. Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac badania wskazane w
pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.4. Badania przewodoéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie droznosci przewodoéw nalezy przeprowadzac za pomocg kominiarskiej kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwaciji jej przebiegu we wlotach, otworach
rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidiowosci prowadzenia przewodow przeprowadza sie réwnoczesnie ze

sprawdzeniem droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodoéw z dokumentacjg

projektowg i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodoéw przeprowadza si¢ przez obserwacje i pomiar zewnetrznych
powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub

bloczkéw widoczny z ich uktadu) i poréwnanie z dokumentacjg projektows,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewodoéw przeprowadza sie za pomoca tasmy stalowej przez
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscig do 5 mm i poréwnanie z dokumentacjg
projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza sie za pomocg dwadch listew wiozonych do

sgsiednich otworéw kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasmg stalowg z doktadnoscig do 5 mm,

f) sprawdzenie wigzania cegietl lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacije

lica muru z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztattu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza sie

zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza sie
wzrokowo przez obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodéw przez otwory kontrolne za
pomocg lustra i latarki elektryczne;.

6.3.5. Badania przewoddw kominowych po wykonaniu stanu wykoriczeniowego, przed podtgczeniem
trzonéw kuchennych, piecéw, kominéw i urzgdzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelnosci przewodéw przeprowadza sie za pomocg tuczywa lub $wiecy dymnej
przez wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie — przez zamkniecie
wylotu i obserwacje sasiednich wylotéw oraz wlotéw w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia
wydobywania sie dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewdd ten wpusci¢ obcigzony na

koncu biaty sznur lub tasme i powtérzy¢ probe kopcenia, a nastepnie wydoby¢ sznur i w miejscu
wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez
dokfadne ich obejrzenie, prébe zamknigcia i otwarcia drzwiczek oraz prébe obruszania ich reka,

c) sprawdzenie wlotéw do przewodoéw przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i
poréwnanie z dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotow przewodow przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotéw,

e) sprawdzenie prawidlowosci ciggu przed podtgczeniem urzgdzen przeprowadza sie za pomocg
tuczywa lub palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie
wyraznego odchylenia sie ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidtowosci ciagu po podigczeniu
urzgdzen przeprowadza sie przez probne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania sie materiatu
opatowego,

f) pozostate badania — w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej
specyfikacji technicznej.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.
oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonania rob6t murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonym zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,

— jakosci wykonania robét murowych.
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Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystaé¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robot.

Badania sprawdzajace jakos¢ wykonania robét murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, czesé A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz
normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar
grubos$ci muréw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowaé srednig
arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidiowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robot na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikaciji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadno$cig do 1 mm nalezy zawsze
wykonaé w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy na podstawie
ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona; srednig grubos¢ spoin poziomych nalezy
oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka
muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; Srednig grubosc¢ spoiny poziomej nalezy
okresla¢ identycznie, mierzgc poziomy odcinek muru; w przypadku razgcych réznic grubosci poszczegdlnych
spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na Scisle okreslonych
odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru korncowego — nalezy przeprowadzac¢ posrednio na
podstawie protokotéw odbioru robdt spisywanych w trakcie wykonywania robét (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji)
i zapiséw w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

— sprawdzenia srednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— sprawdzenia diugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno by¢
wykonane tasmg stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

— sprawdzenia rozstawienia i wkasciwego powigzania pretéw oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno
by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru —
nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwéch prostopaditych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z
doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac z doktadnoscig
do 1 mm; badanie mozna wykonac¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzgdami stosowanymi
do takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o
dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwéch sasiednich

muréw — nalezy przeprowadza¢ mierzgc z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit)
przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w
odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem
murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekraczac
wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidlowosci wykonania scianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przerw
dylatacyjnych — nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg i niniejszg specyfikacjg techniczna,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych — nalezy przeprowadzac w trakcie robét przez
ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow i wylotéw przewoddw i
prawidtowosci ciggu po poditgczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz
kominkow, a takze w miare potrzeby wykonanie pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej
specyfikacji technicznej. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejsze;j
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
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(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogoéine”

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru rob6t murowych

7.2.1. llosci poszczegodlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentac;ji
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2. Mury oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.3. Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysoko$ci.

Gzymsy oblicza si¢ w metrach ich dlugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST-00 Wymagania

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci
muréw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych. Odbiér zbrojenia i innych elementéw ulegajgcych
zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robét murowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajgce zakryciu za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na
przystgpienie do nastepnych faz robét murowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
zbrojenie i inne elementy robét ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
materiatdow oraz robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg forme przewiduije).

8.4. Odbiodr ostateczny (korncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powofana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej
oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu, — protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentac;ji projektowe;j i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty
murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci robot z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz
przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwato$ci
elementéw murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
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obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych rob6t murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do
odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan, — wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z zaméwieniem.

Protokdt odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kornicowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny

(koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robé6t podano w ST-00 Wymagania
ogolne. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych Podstawy
rozliczenia rob6t murowych stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym)
ceny jednostkowe i ilosci robét zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t murowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
scian, stupéw, komindw i Scian nie wyzszych niz 4,5 m,

— zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,

— wymurowanie konstrukcji murowych,

— wykonanie narozy i stykéw scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

— obmurowanie koncow belek,

— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodoéw w trakcie robot,

— zamurowanie otworéw kontrolnych,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikdw, itp.,

— zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

— 0czyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed rozpoczeciem
wznoszenia konstrukcji murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
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1. PN-EN 197-1:2002 - Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 - jw.

3. PN-EN 413-1:2005 - Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5. PN-EN 771-1:2006 - Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

6. PN-EN 771-2:2006 - Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.

7. PN-EN 771-3:2005 - Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Cze$¢ 3: Elementy murowe z
betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 - jw.

9. PN-EN 771-4:2004 - Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Cze$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 - jw.

11. PN-EN 771-5:2005 - Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 5: Elementy murowe z
kamienia sztucznego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 - jw.

13. PN-EN 771-6:2007 - Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes$¢ 6: Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004 - Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 - Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 - jw.

17. PN-EN 845-3:2004 - Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czesc¢ 3: Stalowe zbrojenie
do spoin wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004 - Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 - jw.

20. PN-EN 998-2:2004 - Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa murarska.

21. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

22. PN-EN 1015-2:2000 - Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do badan.

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) -jw.

24. PN-EN 1015-3:2000 - Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu).

25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 - jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) -jw.

27. PN-EN 1015-6:2000 -Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowej
Swiezej zaprawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) - jw.

29. PN-EN 1015-7:2000 - Metody badan zapraw do murow — Okreslenie zawartosci powietrza w
Swiezej zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001 -Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wiasciwosci roboczych i czasu korekty $wiezej zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) - jw.

32. PN-EN 1015-10:2001 -Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy.

33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) - jw.

34. PN-EN 1015-11:2001 -Metody badah zapraw do muréw — Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) - jw.

36. PN-EN 1015-17:2002 - Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 17: Okreslenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w zaprawie.

37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) - jw.

38. PN-EN 1015-18:2003 - Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 18: Okreslenie wspotczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.
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39. PN-EN 1052-3:2003 - Metody badan murow — Czes$¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci
muru na $cinanie.

40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) - jw.

41. PN-EN 1443:2005 - Kominy — Wymagania ogdine.

42. PN-EN 1457-2003 - Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Wymagania i
metody badan.

43. PN-EN 1457:2003/A1:2004 - jw.

44. PN-EN 1457:2003/AC:2007 - jw.

45. PN-EN 1745:2004 - Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 - jw.

47. PN-EN 1806:2006(U) - Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatoéw spalinowych do kominow
jednosciennych — Wymagania i metody badan.

48. PN-EN 1857:2005 - Kominy — Czesci sktadowe — Betonowe kanaty wewnetrzne.

49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 - jw.

50. PN-EN 1858:2005 - Kominy — Czesci sktadowe — Ksztaltki betonowe.

51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) - Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) - Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-2: Reguty
0golne — Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

53. PN-EN 1996-2:2006(U) - Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 2:
Uwarunkowania projektowe, dobér materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

54. PN-EN 1996-3:2006(U) -Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 3: Uproszczone
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

55. PN-EN 13055-1:2003 - Kruszywa lekkie — Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy.

56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 - jw.

57. PN-EN 13063-1:2006(U) - Kominy — System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Cze$¢ 1: Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.

58. PN-EN 13063-2:2005(U) - Kominy — System komindéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Cze$¢ 2: Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne obudowy systemoéw kominowych —
Wymagania i metody badan.

60. PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zaprawy.

61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 -jw.

62. PN-EN 13229:2002 -Wkfady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state —
Wymagania i badania

63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 - jw.

64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 - jw.

65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 - jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(U) - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i Elementéw budynkéw —
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

67. PN-84/B-01080 - Kamien dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zastosowanie wedtug
wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

68. PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.

69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 - jw.

70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 - jw.

71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 - jw.

72. PN-88/B-03004 - Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

73. PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i
projektowanie.

74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 -jw.

75. PN-B-03340:1999 - Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.

76. PN-B-03340:1999/Az1:2004 - jw.

77. PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

78. PN-B-10104:2005 - Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — Zaprawy
o okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

79. PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty — Wymagania
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techniczne i badania przy odbiorze.

80. PN-B-11200:1996 - Materiaty kamienne — Bloki, formaki, ptyty surowe.

81. PN-B-11201:1996 - Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Podokienniki zewnetrzne.

82. PN-B-11203:1997 -Materiaty kamienne — Elementy kamienne, ptyty do oktadzin pionowych
zewnetrznych i wewnetrznych.

83. PN-B-11204:1996 - Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Plyty cokotowe zewnetrzne.

84. PN-B-11206:1996 -Materiaty kamienne — Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.

85. PN-B-11210:1996 - Materiaty kamienne — Kamien tamany.

86. PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i
transport.

87. PN-B-12030:1996/Az1:2002 - jw.

88. PN-B-12067:1999 - Wyroby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe.

89. PN-B-19304:1997 - Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego —
Elementy drobnowymiarowe.

90. PN-89/H-84023.06 - Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.

91. PN-H-84023-6/A1:1996 - jw.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdzn.
zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ A — Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 2, wydanie Arkady — 1990
rok.
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SST-005 ROBOTY W ZAKRESIE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(Kod CPV 45111291-4 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU)

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace odbudowy istniejacej nawierzchni
na terenie dziatek objetych opracowaniem.

1.2 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania nawierzchni
projektowanego dojazdu, dojscia i parkingéw. Przewiduje sie uzycie kostki betonowej. Zakres robét obejmuje:
odbudowe nawierzchni utwardzonych - dojazdéw i chodnikéw, opasek wokét budynku oraz odbudowe
nawierzchni zielonych.

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

* kostka betonowa z wypetnieniem spoin zaprawa, na podsypce cementowo — piaskowej

* podktad na gruncie z piasku

« podktad na gruncie z betonu zwirowego

* podbudowa betonowa

* kruszywo ftamane

* tawa betonowa pod kraweznik,

 kraweznik betonowy

* obrzeza betonowe

» kamien ozdobny lub zwir grupy jako opaska wokét budynku

* elementy malej architektury zgodnie z projektem wykonawczym

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacii

4. Transport

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej
specyfikacji.

Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci pt. Wymagania ogdélne niniejszej
specyfikacji.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac :

w zakresie betonowej kostki brukowej

* aprobate techniczng

« certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan

cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez inzyniera

* wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostki

W zakresie innych materiatéw:

sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych ( kraweznikow,

obrzezy), ewentualne badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w

normach.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia inzynierowi do akceptaciji.
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7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania ogolne.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robét jest jednostka wyszczegdlniona w kosztorysie przedstawionym w ofercie.
8. Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie ST - Wymagania Ogdlne.

9. Podstawy ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogélne

SST-006 OGRODZENIE PANELOWE

CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen)

1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ogrodzenia systemie panelowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot.

Okreslenia podstawowe:

Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie sktadajgce sie z paneli wykonanych technologig
zgrzewania poziomych i pionowych pretéow stalowych réznych wysokos$ciach i srednicach, stupkow
montazowych, systemu mocowan oraz prefabrykowanej podmuréwki (cokotu). Pozostate okreslenia podane w
specyfikacji technicznej /ST / zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.3. Zakres roboét objety specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem nowego
ogrodzenia terenu.

W sktad robét wechodza:

Roboty budowlano-montazowe — wykonac i osadzi¢ stupki z profili zamknietych zakonczone deklami -
osadzic¢ cokot z elementéw betonowych na poziomie powierzchni gruntu po jego uprzednim wyréwnaniu, -
wykonac i zamontowac¢ przesta panelowe z drutu o grub. 5 mm oraz wyréwnac i obsia¢ trawg teren robot.

2.MATERIALY zapewnia Wykonawca

2.1. Ogrodzenie z paneli zgrzewanych.

Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1600mm wykonane z pretow stalowych zgrzewanych punktowo.
Panele z drutu 4mm, oczko 50 x 200mm, df. 2500mm 3D Panel z trzema wzmocnieniami. System montazu
paneli na stupkach o profilu zamknietym 40x60mm. Rozstaw osi stupkéw 250cm Stupki utwierdzone w
monolitycznym fundamencie betonowym. Podmuréwka (cokét) z prefabrykowanych elementéw betonowych w
rozwigzaniu systemowym wys. 25cm.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw Wbudowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami i posiada¢ aprobatami techniczne, swiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.3. Przechowywanie materiatéw Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone do wbudowania
byly zabezpieczone przed zniszczeniem i zachowaty swojg jakosé. Przechowywac nalezy je w zamknigtych,
suchych magazynach, na utwardzonym podtozu.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywaé¢ odpowiednim sprzetem, ktdérego uzycie nie wptynie niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
odpowiednie opakowanie. Nalezy je rowniez zabezpieczy¢ przed przesunieciami i utratg statecznosci.
Wykonawca na biezgco i na wiasny koszt bedzie usuwaé wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach dojazdowych do miejsca robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Roboty budowlano-montazowe
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Roboty przewidziane do wykonania: — osadzenie (zabetonowanie przy pomocy betonu
C16/20-napowietrzonego) w gniazdach wykonanych w gruncie gtebokosci 100 stupkéw z profili stalowych
prostokatnych o wymiarach 40x60mm i rozstawie 2,50 m zakohnczonych zaslepkami z tworzywa sztucznego
oraz elementéw betonowych prefabrykowanych podmurdéwki (cokotu) wysokos$ci 25 cm. Przekrdj dotéw na
stupki 40x40cm. — montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych z pretéw o grub. drutu 5 mm
ocynkowanych ogniowo, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie. Wymiary przesta 160 x 250
cm, Rys. Nr 1 ponizej. Przed montazem podmurdwki przygotowanie poprzez usuniecie zbednej zieleni i
wyréwnanie podfoza.

Najpierw nalezy wykonac doty pod stupki narozne, ogrodzenia a nastepnie dokonac¢ podziatu
odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci po 2,50m dla ogrodzenia panelowego.

- Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia
a ich wierzchotki powinny znajdowac sie odcinkami na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie obetonowaé do
poziomu terenu betonem C16/20. Dopuszcza sie zmiane wysokosci odcinkami w zaleznos$ci od uksztattowania
terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

— Montaz ogrodzenia panelowego. Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego
systemu z zachowaniem wymiaréw okre$lonych w dokumentaciji.
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Rys. Nr 1

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce prawidtowe wykonanie robét

6.2. Zasady kontroli jakosci

Za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw odpowiada Wykonawca

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi:

— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— odbiorowi kohcowemu
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- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosé, sposoéb i terminy okresla umowa sporzgadzona miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

SST-007 OGRODZENIE STALOWE

CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem ogrodzenia stalowego terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia
i zawarcia umowy na wykonanie ogrodzenia wraz z furtkami i bramami.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:

- Dostawg i montazem ogrodzenia - odcinek 1-7

- Dostawg i montazem bram przesuwnych szt. 2,

- Dostawg i montazem furtek szt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Materialy potrzebne do wykonania robét:

- Brama przesuwna szerokosci 4,5m,

- Brama przesuwna szerokosci 5,5m,

- Furtka jednoskrzydtowa szr. 1,0m szt.2

- Ogrodzenie stalowe, skfadajgce sie z przeset montowanych do murowanych stupow.

. Ogrodzenie brama wjazdowa i furtka wykonana zgodnie z projektem technicznym.

2.2. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Ogrodzenie stalowe:

wykonane jako systemowe, np.: System LUX AW 10.53 Wisniowski z profili gltdwnych 40x40mm;
wypetnienie prety 14 x 14mm; poprzeczki 14x30mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy + malowanie proszkowe w kol.czarnym MAT.

Przesta montowane do stupéw za pomocg systemowych, niewidocznych tgcznikow.

Wtasnos$ci mechaniczne tgcznikow powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-82054 [34], PN-M-
82054-03 [35] lub innej uzgodnionej. Do kazdej partii dostawy, na Zgdanie sktadajgcego zamdwienie, powinno
by¢ wystawione przez wytworce zasdwiadczenie zawierajgce co najmniej: date wystawienia zasdwiadczenia,
nazwe i adres wytwarni, oznaczenie wyrobu, liczbe dostarczonych sztuk, ew. mase partii, wyniki badanh oraz
podpis i piecze¢ wytworni. Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych
lub paletach, w zaleznosci od wielko$ci i masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw
dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét slusarsko-kowalskich

Ogrodzenia nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogéinych” .

4.2. Transport materiatlow
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Transport materiatéw powinien odbywac sie w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatébw metalowych

Elementy ogrodzeniowe powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca: - nazwe i adres producenta, - nazwe
wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat, - date produkc;ji i nr partii, - wymiary, - liczbe sztuk w
pakiecie lub opakowaniu, - numer aprobaty technicznej, - nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa, - znak
budowlany. Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowosé uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pototwartych z
bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji
dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania ogrodzen powinny byé zakohczone wszystkie roboty zwigzane z
wykonywaniem $cian i innych elementéw stanowigcych cokét ogrodzenia.

5.3. Montaz elementow

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac¢ sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym. Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzié:

- rozstaw i wymiary gniazd do montowania przeset,

- powierzchnia gniazd powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona. Montaz wyrobow
powinien sprowadzac¢ sie do scalania potgczeniami srubowymi elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do
podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze
wzgledu na zastosowane powioki antykorozyjne wyrobdw. Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem
miejsc otwordw montazowych w podiozu: posadzce, $cianach. Nie dopuszcza sie do montazu srubami z
uszkodzonymi tbami. Furtki i bramy - montowac zgodnie z instrukcjg producenta danego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogédine

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robot. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Badanie materiatéw Badanie materiatow zastosowanych do wykonania ogrodzenia nalezy przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz
zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit badania
jakosci materiatow we wtasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumentaciji
odbiorczej. Badania gotowych elementéw Badania gotowych elementéw powinno obejmowaé co najmnie;j
sprawdzenie: - wymiaréow — tasmg stalowg z dokfadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem, -
wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem, - zabezpieczenia antykorozyjnego —
makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci, Powtoki nie powinny wykazywaé pecherzy,
odpryskéw, tuszczenia lub peknieé, - rodzajow, liczby i wielkosci okué oraz ich zamocowanie — na zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny, - potgczen konstrukcyjnych — na
zgodnos¢ z niniejsza specyfikacjg, wymaganiami norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.. Wymienione badania nalezy przeprowadza¢ przy odbiorze kazdej partii
elementow. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowaé: - stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng. Z
dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”. Jednostkg obmiarowg jest: 1 komplet bram,
furtek i ogrodzen.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy: - zgodno$¢ wykonania elementéw i ich
skladowych z dokumentacjg techniczna, - wymiary gotowego elementu i jego ksztatt, - prawidtowos¢
wykonania potgczen (przekroje, dlugosc i rozmieszczenie spawodw, $rub), srednice otwordw, - dotrzymanie
dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach, - rodzaj zastosowanych materiatow, -
zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykornczeniu

Przy odbiorze elementéw ogrodzenia powinny by¢ sprawdzone: - prawidtowos$¢ osadzenia elementu w
konstrukcji budowlanej, - zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercgce samogwintujgce z tbem walcowym wypuktym z wgtebieniem
krzyzowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady ochrony

PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Czgs¢ 7: Panele zgrzewane z drutu
stalowego na ogrodzenia

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci

SST-008 ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

1.1. Przedmiot opracowania i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robét
zewnetrznych obejmujgcych zasilanie szlabanu zewnetrznego oraz domofonu. Specyfikacja techniczna
zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi standardami, normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét, a takze przepisami budowy urzgdzen elektrycznych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wymagania ogdlne wspdlne dla robdt objetych nizej
wymienionymi elementami:

Zasilanie szlabanu i domofonu,

Ochrona przeciwporazeniowa,

Ochrona przeciwprzepieciowa,

1.2. Informacja o terenie budowy.

Terenem budowy jest obiekt istniejgcy.

1.3. Nazwy i kody.

Ktadzenie kabli — CPV 45314300-4

Instalowanie infrastruktury kablowej — CPV 45314200-3

1.4. Definicje i pojecia.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi;

Deklaracja zgodno$ci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialno$é, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;
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Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem;

Warunki techniczne przytgczenia - zespot wymagan technicznych, ktére muszg by¢ spetnione, aby
whnioskowane przez odbiorce ilosci energii elektrycznej mogty by¢ dostarczone;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczony przez Inwestora;

Ksiega Obmiardow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji Projektowej;

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke.

Odbidr instalacji - zespét czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne zostaty
wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe
do przekazania instalacji do eksploatacii;

Instalacje wnetrzowe- instalacje elektryczne zwigzane z obiektem budowlanym;

Sieci - urzgdzenia elektryczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku i przytacza;

Bruzda instalacyjna - zagtebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute
w celu prowadzenia w nim przewodow elektrycznych;

Skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw.

Skroty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

NN - Niskie Napiecie

PCW, PCV - Polichlorek winylu

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowa, a takze specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta).

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz po dwa
komplety dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

1.7. Dokumentacja projektowa

Wykaz dokumentéw do przekazania wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

- Projekt w zakresie instalacji elektrycznych

- Przedmiar robét (naktady rzeczowe) robét elektrycznych

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét elektrycznych

1.8. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa.

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej
dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

2) dokumentacja projektowa

3) przedmiary robét (naktady rzeczowe)
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Wykonawca robét musi wykazac sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robét
instalacyjnych, ze szczegdélnym uwzglednieniem w zakresie robét specjalistycznych w zakresie instalacji
elektrycznych szpitalnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okreslone w
dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta), ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z tymi dyspozycjami i wptynie to na
niezadowalajgcg jakosé, to takie elementy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty poprawione na koszt
wykonawcy.

1.9. Odbidr frontu robdt

Przed rozpoczeciem robét w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien zapoznac sie z
obiektem budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robé6t. Odbiér frontu robét przez
wykonawce od zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestor) winien by¢é dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym protokotem. Wykonywanie robét instalacyjnych nalezy
koordynowac na biezgco z kierownikiem budowy robét ogdlnobudowlanych.

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia do nich
uzywane — od daty rozpoczecia rob6t budowlanych do daty wydania przez Inzyniera potwierdzenia ich
zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane roboty w catosci i wszystkie ich elementy w stanie
zadowalajgcym az do momentu koncowego odbioru. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien usung¢ zaniedbania, nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie
obowigzujgce podczas wykonywania prac budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaganh prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne potrzebne dokumenty.

2. Wymagania dotyczgce materiatéw

2.1. Wymagania ogolne.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce robét elektrycznych
z wyprzedzeniem. Zatwierdzenie zrodta uzyskania materiatow nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego
zrédta bedg przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Nie pdzniej niz 3-tygodnie przed kazdym
zakupem materiatéw Wykonawca robét elektrycznych ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru probki
materiatow, aby mogt dokonaé wyboru oraz sprawdzi¢ naocznie ich jakos¢. Z chwilg zatwierdzenia
Wykonaweca robét elektrycznych powinien podac¢ Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy terminy dostaw
zatwierdzonych materiatéw.

2.2. Warunki dopuszczenia materiatéw i urzadzen elektrycznych do zabudowania.

- oznaczenie zgodnosci z wymaganiami PN

- znak jakosci wyrobu Q

- znak CE - gdy to wymagane

- znak bezpieczenstwa B - gdy to wymagane

- atest producenta lub aprobate techniczng wydang przez uprawnione
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laboratorium

2.3. Wymagania przy zamianie materiatéw.

Marka materiatéw okreslona w dokumentac;ji przetargowej bedzie wymagana w wykazie cen.
Wykonawca robot elektrycznych moze zaproponowac materiaty innej marki, posiadajgce te same lub lepsze
charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby sktadowane tymczasowo materiaty do czasu, kiedy bedg wykorzystane,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i potrzebne
wiasciwosci, a takze, aby byty dostepne dla kontroli Inzyniera.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i
powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie organizaciji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku takich ustalen we wskazanych dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet bedgcy wlasnoscig wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét elektrycznych i wykonczeniowych ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania miedzy innymi z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jako$¢ robat:

- rusztowania,

- elektronarzedzia,

- spawarka transformatorowa,

- obcinarka do przewodéw i inny drobny sprzet elektryka.

Wszystkie narzedzia pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiada¢ aktualne swiadectwa
wzorcowania i 0znaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiaréw. Wykaz instrukgji i przyrzadéw pomiarowych
potrzebnych do wykonania badan i pomiaréw winien by¢ zamieszczony w PZJ.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wykonawca roboét elektrycznych zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatéw lub nie wptyng niekorzystnie na
wiasciwosci wykonywanych robot. Wykonawca powinien stosowac srodki transportu zgodne z naktadami
rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do przewozonych materiatow.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwos$cig korzystania z
nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu dostawczego,

- samochodu skrzyniowego,

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytwérce dla poszczegodlnych materiatéw i elementdw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
sie na srodkach transportu.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét

5.1. Kable.

5.1.1. Kable elektroenergetyczne.

Kable elektroenergetyczne wielozytowe, z zytami miedzianymi przeznaczone do ukfadania w ziemi.
Napigcie znamionowe 1kV. Kable nn powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca si¢ stosowanie
kabli o napieciu znamionowym 0,6/1kV trzy- lub pieciozytowych o zytach miedzianych w izolacji polwinitowe;.

Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalne;j
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku samoczynnego wytgczenia zasilania w uktadzie sieciowym TN-S.

5.2. Uktadanie kabli.

5.2.1. Kable wciggane do rur.

Kable elektroenergetyczne 1 kV wielozytowe o zytach miedzianych, izolacji roboczej i powtoce
ochronne;.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

- Rozwinigcie kabla

- Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolaciji
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- Odmierzenie i ciecie

- Wciagniecie kabla

- Wprowadzenie koncéw kabla do puszek lub rozgateznikow

- Oznaczenie kabla na obu koncach zgodnie z adresami umieszczonymi na liscie adresowe;

5.3. Linie kablowe zewnetrzne

5.3.1 Wymagania ogdine

- Rodzaje (typy) kabli, osprzetu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do budowy linii powinny
by¢ zgodne z podanymi w projekcie wykonawczym

- Zastosowanie do budowy linii innych kabli niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest po
uzgodnieniu w obowigzujgcym trybie z Inwestorem (uzytkownikiem)

Kable nalezy uktada¢ w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie

- Kable jednozytowe uktadane w wigzkach nalezy tgczy¢ ze sobg opaskami w odlegtosciach nie
przekraczajgcych 2,5m

- Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociggdéw oraz innych urzagdzen
technologicznych nalezy wykonywac po uprzednim uzgodnieniu tych robét z uzytkownikiem i z zachowaniem
warunkow okreslonych przez uzytkownika

- Kable mozna uktadac¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.

Niedopuszczalne jest aby w czasie uktadania kabel ocierat sie o podtoze

- W miejskiej infrastrukturze o duzej ilosci sieci podziemnych wszelkie wykopy dla utozenia kabli
bezwzglednie nalezy wykonywac recznie

- Ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy wykonywac zgodnie z projektem linii
kablowych. W szczegélnosci przed uszkodzeniami nalezy chroni¢ przy pomocy oston otaczajgcych kable:
utozone w ziemi pod drogami, dojazdami itp. utozone w miejscach na wysokosci nie przekraczajgcej 2m od
podfogi w miejscach dostepnych dla oséb nie nalezgcych do obstugi urzgdzen elektrycznych, w miejscach
przejs¢ przez szczeliny dylatacyjne, w miejscach skrzyzowan kabli utozonych w ziemi z innymi kablami oraz
innymi instalacjami i urzgdzeniami podziemnymi

Dtugos¢ oston otaczajgcych przy skrzyzowaniach powinna uwzglednia¢ szerokos¢ przeszkody z
uwzglednieniem po 50 cm zapasu ostony z kazdej strony

- Kazdg linie kablowg nalezy oznakowaé na catej dtugosci za pomocg trwatych oznacznikéw

Odlegtos¢ pomiedzy oznacznikami nie powinna przekracza¢ 10m dla kabli utozonych w ziemi i 20m
dla kabli utozonych w kanatach i tunelach

Oznaczniki nalezy umiescic takze w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach

Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate opisy zawierajgce co najmniej: symbol i numer ewidencyjny
linii, rok utozenia kabla oraz dla kabli jednozytowych znak fazy

- Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona folig z tworzywa
sztucznego (koloru niebieskiego- dla kabli do 1kV) utozong co najmniej 25cm nad kablem. Folia powinna mieé
grubos¢ przynajmniej 0,5mm, zas szeroko$¢ pasa zapewnia¢ przykrycie wszystkich kabli utozonych w danym
wykopie, lecz nie mniej niz 20cm

- Miejsca utozenia w ziemi muf kablowych zaleca sie oznakowac za pomocg oznacznikdw Sciennych
umieszczonych na pobliskich budynkach lub ogrodzeniach, albo za pomocg stupkdw betonowych zakopanych
w ziemig i oznaczonych literg ,M”

- Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla
powinna wynosi¢ co najmniej:

50cm — dla kabli do 1kV przeznaczonych do oswietlenia terenu

70cm — dla pozostatych kabli o napieciu do 1 kV

5.3.2 Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

- trasowanie (metodami geodezyjnymi przez odpowiednig jednostke fachowg)

- wykonanie wykopow (rowéw)

- wykonanie podsypki z piasku (co najmniej 10cm)

- sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji kabli

- odmierzenie i ciecie kabli

- utozenie kabli (linia falista — eliminacja mozliwych przesunieé¢ gruntu)

- zasypanie warstwg piasku (co najmniej 10cm)

- zasypanie warstwg gruntu rodzimego (co najmniej 15¢cm)

- utozenie folii oznacznikowej

- zasypanie wykopu
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- wyréwnanie ziemi i przywrécenie stanu poczgtkowego

- préby po montazowe

5.3.3 Wykopy pod kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana w zalezno$ci od gtebokosci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy ich statecznosé. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla
nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw).

Zasypanie nalezy wykonac¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub
zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola, badania i odbidr robét

6.1. Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badarn i pomiaréw

Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnetrzowych obejmuja:

- Pomiar rezystancji izolacji obwodow

- Pomiar rezystancji petli zwarcia

- Pomiar rezystanciji uziemien roboczych i ochronnych

- Sprawdzenie adreséw kabli z listg adresowg

- Pomiar rezystanc;ji zyt kabla

- Pomiar rezystancji izolacji kabla

- Pomiar natezenia oswietlenia boisk

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw

- Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikdéw muszg by¢ sporzgdzone raporty
w ustalony PZJ sposob

- Badania i pomiary wtgczone w PZJ powinna wykonac¢ uprawniona osoba/pracownik Laboratorium

- Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiadaé¢ aktualne $wiadectwa
wzorcowania i 0znaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy muszg by¢
zamieszczone w raporcie (protokole) z badanh i pomiaréw.

6.2. Kontrola jakosci robdét.

Celem kontroli robét powinno by¢ stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badah na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z
Dokumentacjg Projektowg, Normami oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomic Inspektora

Nadzoru i Kierownika Budowy o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora

Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdrg moze kontynuowac dopiero po pisemnej
akceptacji odbioru przez Inzyniera.

6.3. Odbiodr robot.

Odbidr koncowy.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu:

- aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawczg

- geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg

- protokéty z dokonanych pomiarow

- protokét odbioru robét

- oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.

Wykonawca winien dokona¢ prébnego zatgczenia pod napiecie urzgdzen instalaciji
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