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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn. 

R M S 

REMONT BUDYNKU LEŚNICTWA OSIECZNO NR 108/110 NADLEŚNICTWA SUCHEDNIÓW - NAPRAWA ELEWACJI ORAZ 
WZMOCNIENIE FUNDAMENTÓW 
( Kod CPV - 45453000-7 Roboty remontowe). 

R*0.65 
1 RUSZTOWANIA 
1 KNR 2-02 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m m2  

 
 
 

93.6000

       
d.1 1604-01 obmiar = 300.00m2  

  -- R --  
1* robocizna r-g

  0.48*0.65=0.312r-g/m2    
  -- M --    

2* haki do muru szt 3.6000
0.012szt/m2 

3* drut stalowy okrągły 3 mm kg 2.7000
0.009kg/m2 

4* materiały pomocnicze % 2.5000

  2.5%    
  -- S --    

5* rusztowanie rurowe m-g 46.8000
0.156m-g/m2 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

2 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze- m2  
 
 
 
 

1.0725

       
d.1 1613-01 wnętrznych przyściennych wys.do 10 m

  obmiar = 300.00m2 

  -- R --  
1* robocizna r-g

  0.0055*0.65=0.003575r-g/m2    
  -- M --    

2* rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy) m 0.2700
0.0009m/m2 

3* zaciski stalowe ocynkowane do łączenia prze- szt 0.1200
wodów 
0.0004szt/m2 

4* bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0.0900
0.0003kg/m2 

5* materiały pomocnicze % 1.5000

  1.5%    
  -- S --    

6* rusztowanie m-g 0.4800
0.0016m-g/m2 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe
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2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
3 KNR-W 2-02 Osłony okien i drzwi folią polietylenowa+inne m2  

 
 
 

3.0556

       
d.2 0923-01 obmiar = 14.58+7.49 = 22.070m2  

  -- R --  
1* robocizna r-g

  0.213*0.65=0.13845r-g/m2    
  -- M -- 

2* deski iglaste obrzynane kl.III m3 0.0073
0.00033m3/m2 

3* folia PE 0,18-0,20 mm w rolkach o szer. 1100 m2 8.4594
mm 
0.3833m2/m2 

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.1589
0.0072kg/m2 

5* materiały pomocnicze % 1.5000

  1.5%    
  -- S --    

6* wyciąg m-g 0.0110
0.0005m-g/m2 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

4 
d.2 

 
 
 
 

1* 

 
kalk. własna 

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na 
wysięgniku -1szt., antena szt. 1, tabliczki infar- 
macyjne - 1szt., skrzynka KS - 1szt. 
obmiar = 4.00szt. 
 
-- R -- 
robocizna 
2*0.65=1.3r-g/szt. 

szt.
 
 
 
 
 
r-g

 
 
 
 
 
 

5.2000

       

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

5 KNR 4-01 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy po- m2  
 
 
 
 
 

0.8036

       
d.2 0535-07 wlekanej nadającej się do użytku - parapety szt.

8szt. 

  obmiar = 3.17m2  
  -- R --  

1* robocizna r-g
0.39*0.65=0.2535r-g/m2 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

6 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych nadającej się do m  
 
 
 
 

2.9348

       
d.2 0535-05 użytku szt. 4 

  obmiar = 21.50m 

  -- R --  
1* robocizna r-g

0.21*0.65=0.1365r-g/m 
Razem koszty bezpośrednie: 

Ceny jednostkowe
           

7 KNR 5-08 Montaż haka przyłącza napowietrznego przez szt.  
 
 
 
 
 

0.5121

       
d.2 0704-04 przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie

(2 mocow.) wraz z przełożeniem ist, przyłacza
l=30 cm 

  obmiar = 1.00szt.  
  -- R --  

1* robocizna r-g

  0.825*0.955*0.65=0.512119r-g/szt.    
  -- M --    

2* uchwyt hakowy szt 1.0000
1szt/szt. 

3* materiały pomocnicze % 2.5000
2.5% 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

8 
d.2 

 
kalk. własna 

Wykonanie szczelin i szycie muru kotwami sta- 
lowymi d6mm 
obmiar = 10.00m 
 
-- R -- 

m          
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1*   robocizna r-g 6.5000        
  1.00*0.65=0.65r-g/m    
  -- M --    

2* kotwa stalowa 6mm m 10.2000
1.02m/m

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5% 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

9 BC-05 0701-06 Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej m  
 
 
 
 
 

65.3900

       
d.2 preparatem AQUAFIN-F w murze z kamienia –

iniekcja jednorzędowa 3,1/2 

  obmiar = 10.00m  
  -- R --  

1* robocizna r-g

  10.06*0.65=6.539r-g/m    
  -- M --    

2* AQUAFIN-F- preparat do kg 114.1000
wykonywania przepony poziomej*
11.41kg/m

3* ASOCRET BM- zaprawa do kg 79.1000
wypełnienia otworów po iniekcji
7.91kg/m

4* wiertła szt 0.5000

  0.05szt/m    
  -- S --    

5* Sprężarka powietrza' m-g 1.6000
0.16m-g/m

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe
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3 WZMOCNIENIE FUNDAMENTÓW - PUNKTOWE
10 KNR 2-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami m3  

 
 
 
 
 

9.2787

       
d.3 0310-01 o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złoże-

niem urobku na odkład (kat.gr.I-II)

  obmiar = 10.38*1.20*0.80 = 9.965m3  
  -- R --  

1* robocizna r-g
1.5*0.955*0.65=0.931125r-g/m3 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

11 TZKNBK IV - Wymiana murów fundamentowych z kamienia m3  
 
 
 
 
 

55.7635

       
d.3 12 średniotwardego na zapr.cem.-wap.(grub.do

0.45 m)w gotowym wykopie 

  obmiar = 10.36*0.45*0.80 = 3.730m3  
  -- R --  

1* robocizna r-g

  23*0.65=14.95r-g/m3    
  -- M --    

2* zaprawacementowo-wapienna m3 1.4920
0.4m3/m3 

3* kamień łamany średniotrwały m3 4.2895
1.15m3/m3 

4* materiały pomocnicze % 0.5000

  0.5%    
  -- S --    

5* betoniarka 150 l m-g 2.2753
0.61m-g/m3 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

12 KNR 2-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji t  
 
 
 
 

1.5519

       
d.3 0290-04 monolit.budowli - pręty żebrowane 12mm

  obmiar = 0.05t 

  -- R --  
1* robocizna r-g

  47.75*0.65=31.0375r-g/t    
  -- M --    

2* pręty żebrowane 8-14 mm kg 51.0000
1020kg/t

3* materiały pomocnicze % 1.5000

  1.5%    
  -- S --    

4* prościarka do prętów m-g 0.2400
4.8m-g/t 

5* nożyce do prętów m-g 0.3200
6.4m-g/t 

6* giętarka do prętów m-g 0.2700
5.4m-g/t 

7* wyciąg m-g 0.0500
1m-g/t 

8* środek transportowy m-g 0.0900
1.8m-g/t 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

13 KNR 2-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji t  
 
 
 
 

0.5177

       
d.3 0290-03 monolit.budowli - pręty gładkie 7mm

  obmiar = 0.02t 

  -- R --  
1* robocizna r-g

  39.82*0.65=25.883r-g/t    
  -- M --    

2* pręty gładkie śr.do 7 mm kg 20.0400
1002kg/t

3* materiały pomocnicze % 1.5000

  1.5%    
  -- S --    

4* prościarka do prętów m-g 0.0806
4.03m-g/t

 

- 5 - 



REMONT ELEWACJI OSIECZNO L 
 

 

 
 
 

L 
p. 

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn. 

R M S 

5*   nożyce do prętów m-g 0.1062        
5.31m-g/t

6* giętarka do prętów m-g 0.0902
4.51m-g/t

7* wyciąg m-g 0.0162
0.81m-g/t

8* środek transportowy m-g 0.0288
1.44m-g/t

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

14 KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe, o m3  
 
 
 
 

8.3655

       
d.3 0204-08 obj.do 2.5m3 

  obmiar = 1.80m3 

  -- R --  
1* robocizna r-g

  7.15*0.65=4.6475r-g/m3    
  -- M -- 

2* mieszanka betonowa m3 1.8270
1.015m3/m3 

3* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0018
0.001m3/m3 

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0162
0.009m3/m3 

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0090
0.005m3/m3 

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.4320
0.24kg/m3 

7* materiały pomocnicze % 1.5000

  1.5%    
  -- S --    

8* środek transportowy m-g 0.0720
0.04m-g/m3 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

15 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne m2  
 
 
 
 
 

0.3767

       
d.3 0603-01 pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierw-

sza warstwa 

  obmiar = 6.00m2  
  -- R --  

1* robocizna r-g

  0.0966*0.65=0.06279r-g/m2    
  -- M --    

2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 2.1000
0.35kg/m2 

3* materiały pomocnicze % 1.5000

  1.5%    
  -- S --    

4* środek transportowy m-g 0.0030
0.0005m-g/m2 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

16 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne m2  
 
 
 
 
 

0.3198

       
d.3 0603-02 pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga

i nast.warstwa 

  obmiar = 6.00m2  
  -- R --  

1* robocizna r-g

  0.082*0.65=0.0533r-g/m2    
  -- M --    

2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 1.8000
0.3kg/m2 

3* materiały pomocnicze % 1.5000

  1.5%    
  -- S --    

4* środek transportowy m-g 0.0024
0.0004m-g/m2 

Razem koszty bezpośrednie:
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Ceny jednostkowe
17 KNR 2-01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach m3  

 
 
 
 

5.6909

       
d.3 0320-01 pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II

  obmiar = 9.965m3 

  -- R --  
1* robocizna r-g

0.92*0.955*0.65=0.57109r-g/m3 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe
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4 NAPRAWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
18 KNR 0-25 Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z deter- m2  

 
 
 
 
 

6.5694

       
d.4 0101-01 gentem pod ciśnieniem 

obmiar = (312.86+21.74+24.36)-22.07 =

  336.890m2  
  -- R --  

1* robocizna r-g

  0.03*0.65=0.0195r-g/m2    
  -- M --    

2* woda m3 2.6951
0.008m3/m2 

3* materiały pomocnicze % 1.0000

  1%    
  -- S --    

4* myjka ciśnieniowa na gorącą wodę 20 MPa m-g 3.3689
0.01m-g/m2 

5* samochód dostawczy m-g 0.3369
0.001m-g/m2 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

19 KNR 4-01 Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne m2  
 
 
 
 
 

80.5604

       
d.4 0723-03 o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobeto-

nów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) 

  obmiar = 107.49+24.36 = 131.850m2  
  -- R --  

1* robocizna r-g

  0.94*0.65=0.611r-g/m2    
  -- M --    

2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.5933
0.0045t/m2 

3* wapno suchogaszone t 0.7252
0.0055t/m2 

4* piasek do zapraw m3 2.9007
0.022m3/m2 

5* woda z rurociągu m3 0.6593
0.005m3/m2 

6* materiały pomocnicze % 1.5000

  1.5%    
  -- S --    

7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- m-g 3.9555
nym 0,5 t
0.03m-g/m2 

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3.9555
0.03m-g/m2 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

20 KNR 5-08 Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w m  
 
 
 
 
 

0.5790

       
d.4 0108-01 tynku w gotowych bruzdach, bez zaprawiania

bruzd - kabel antenowy wprowadzić do rury.

  obmiar = 8.00m  
  -- R --  

1* robocizna r-g

  0.1166*0.955*0.65=0.072379r-g/m    
  -- M --    

2* rury winidurowe m 8.3200
1.04m/m

3* materiały pomocnicze % 2.5000
2.5% 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

21 KNR 0-17 - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2  
 
 
 
 

8.6448

       
d.4 2609-06 - przybudówka 

  obmiar = 24.36-2.60 = 21.760m2 

  -- R --  
1* robocizna r-g

0.6112*0.65=0.39728r-g/m2 

-- M -- 
 

- 8 - 



REMONT ELEWACJI OSIECZNO L 
 

 

 
 
 

L 
p. 

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn. 

R M S 

2*   zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 108.8000        
(CT85) 
5kg/m2 

3* siatka z włókna szklanego m2 24.6976
1.135m2/m2 

4* materiały pomocnicze % 1.5000

  1.5%    
  -- S --    

5* żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.1523
0.007m-g/m2 

6* środek transportowy m-g 0.1132
0.0052m-g/m2 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

22 KNR 0-23 Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne m2  
 
 
 
 
 

14.4964

       
d.4 2611-02 gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

obmiar = (312.86+21.74+24.36)-22.07 =

  336.890m2  
  -- R --  

1* robocizna r-g

  0.0662*0.65=0.04303r-g/m2    
  -- M --    

2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 67.3780
0.2kg/m2 

3* materiały pomocnicze % 1.5000

  1.5%    
  -- S --    

4* środek transportowy m-g 0.0337
0.0001m-g/m2 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

23 KNR 0-23 Naprawa ścian - przy użyciu got. zapraw kleją- m2  
 
 
 
 

588.9661

       
d.4 2614-02 cych wraz z przyg. podłoża - bez styropianu

  analogia obmiar = (312.86+21.74)-21.07 = 313.530m2  

  -- R --  
1* robocizna r-g

  2.89*0.65=1.8785r-g/m2    
  -- M --    

2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 31.3530
0.1kg/m2 

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia- kg 3144.7059
nowych ATLAS STOPTER K-20
10.03kg/m2 

4* siatka z włókna szklanego m2 355.8566
1.135m2/m2 

5* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERP- kg 94.0590
LAST 

  0.3kg/m2    
  -- S --    

6* żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 9.3432
0.0298m-g/m2 

7* środek transportowy m-g 8.6534
0.0276m-g/m2 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

24 KNR 0-23 Naprawa ościeży o szer. 40 cm z cegły - przy m2  
 
 
 
 
 

67.4493

       
d.4 2614-08 użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. pod-

analogia łoża - bez styropianu 

  obmiar = 19.58m2 

  -- R --  
1* robocizna r-g

  5.2997*0.65=3.444805r-g/m2    
  -- M --    

2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 3.9160
0.2kg/m2 

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia- kg 196.3874
nowych ATLAS STOPTER K-20
10.03kg/m2 
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4*   siatka z włókna szklanego m2 32.1699        
1.643m2/m2 

5* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERP- kg 5.8740
LAST 
0.3kg/m2 

6* materiały pomocnicze % 1.8100

  1.81%    
  -- S --    

7* żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.5835
0.0298m-g/m2 

8* środek transportowy m-g 0.5404
0.0276m-g/m2 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

25 KNR 0-23 Naprawa ścian budynków ochrona narożników m  
 
 
 
 

11.4958

       
d.4 2612-08 wypukłych kątownikiem metalowym

  obmiar = 48.39+32.00 = 80.390m

  -- R --  
1* robocizna r-g

  0.22*0.65=0.143r-g/m    
  -- M --    

2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia- kg 72.3510
nowych ATLAS STOPTER K-20
0.9kg/m 

3* kątownik aluminiowy ochronny mb 94.5386
1.176mb/m 

4* materiały pomocnicze % 1.5000

  1.5%    
  -- S --    

5* żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0563
0.0007m-g/m 

6* środek transportowy m-g 0.0402
0.0005m-g/m 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

26 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna przybudówki bez ocieple- m2  
 
 
 
 
 

43.9878

       
d.4 2614-02 nia - system STOPTER - przy użyciu got. za-

analogia praw klejących wraz z przyg. podłoża.

  obmiar = 24.36-2.60 = 21.760m2 

  -- R --  
1* robocizna r-g

  3.11*0.65=2.0215r-g/m2    
  -- M --    

2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 2.1760
0.1kg/m2 

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia- kg 218.2528
nowych ATLAS STOPTER K-20
10.03kg/m2 

4* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERP- kg 6.5280
LAST 

  0.3kg/m2    
  -- S --    

5* żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.6484
0.0298m-g/m2 

6* środek transportowy m-g 0.6006
0.0276m-g/m2 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

27 NNRNKB 202 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej m2  
 
 
 
 
 

4.1699

       
d.4 0541-02 o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm parapety -

45cm - 8szt. 

  obmiar = 10.56*0.45 = 4.752m2  
  -- R --  

1* robocizna r-g

  1.35*0.65=0.8775r-g/m2    
  -- M --    

2* blacha powlekana płaska m2 5.8450
1.23m2/m2 
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jedn. 
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3*   wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 81.7344        
17.2szt/m2 

4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0048
0.001m3/m2 

5* materiały pomocnicze % 1.5000

  1.5%    
  -- S --    

6* środek transportowy m-g 0.0380
0.008m-g/m2 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

28 KNR-W 2-02 Rury spustowe z okrągłe o śr. 110 mm - rury z m  
 
 
 
 

4.2764

       
d.4 0531-03 demontażu 

  obmiar = 21.50m 

  -- R --  
1* robocizna r-g

  0.306*0.65=0.1989r-g/m    
  -- M --    

2* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 12.0400
0.56szt/m

3* materiały pomocnicze % 1.4600

  1.46%    
  -- S --    

4* środek transportowy m-g 0.0409
0.0019m-g/m 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

29 KNR-W 5-08 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenio- kpl.  
 
 
 
 

0.8580

       
d.4 0504-07 wych na wysięgniku -lampa z demontażu

  obmiar = 1.00kpl. 

  -- R --  
1* robocizna r-g

1.32*0.65=0.858r-g/kpl. 
Razem koszty bezpośrednie: 

Ceny jednostkowe
           

30 KNR-W 5-08 Montaż na gotowym podłożu anteny z demon- kpl.  
 
 
 
 

0.8580

       
d.4 0504-07 tażu 

  analogia obmiar = 1.00kpl.  

  -- R --  
1* robocizna r-g

1.32*0.65=0.858r-g/kpl. 
Razem koszty bezpośrednie: 

Ceny jednostkowe
           

31 KNNR 5 0305- Montaż skrzynki kontrolnej instalacji odgromo- szt.  
 
 
 
 

0.9906

       
d.4 01 wej 

  analogia obmiar = 4szt.  

  -- R --  
1* robocizna r-g

  0.381*0.65=0.24765r-g/szt.    
  -- M --    

2* odgałęźniki w obudowie bakelitowej bryzgosz- szt 4.0000
czelne 
1szt/szt. 

3* materiały pomocnicze % 2.5000
2.5% 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

32 
d.4 

 
 
 

1* 

 
kalk. własna 

Mmontaż tabliczki infarmacyjnej - 1szt., przykę- 
cenie, skrzynki KS - 1szt. 
obmiar = 2.00szt. 
 
-- R -- 
robocizna 
0.651*0.65=0.42315r-g/szt. 

szt.
 
 
 
 
r-g

 
 
 
 
 

0.8463

       

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe
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5 OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZER. 50 CM
33 KNR 2-31 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości m2  

 
 
 
 

5.5354

       
d.5 0101-05 opaski głębok. 20 cm 

  obmiar = 32.38m2 

  -- R --  
1* robocizna r-g

  0.263*0.65=0.17095r-g/m2    
  -- S --    

2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.3044
0.0094m-g/m2 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

34 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o m2  
 
 
 
 

0.7009

       
d.5 0114-05 grub.po zagęszcz. 12 cm 

  obmiar = 32.38m2 

  -- R --  
1* robocizna r-g

  0.0333*0.65=0.021645r-g/m2    
  -- M --    

2* tłuczeń kamienny niesortowany t 10.3033
0.3182t/m2 

3* woda m3 0.4857
0.015m3/m2 

4* materiały pomocnicze % 0.5000

  0.5%    
  -- S --    

5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0874
0.0027m-g/m2 

6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.2531
0.0387m-g/m2 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

35 NNRNKB 231 Układanie nawierzchni opaski z betonowej kost- m2  
 
 
 
 

14.4319

       
d.5 0511-02 ki brukowej gr. 6 cm - 

  obmiar = 32.38m2 

  -- R --  
1* robocizna r-g

  0.6857*0.65=0.445705r-g/m2    
  -- M -- 

2* betonowa kostka brukowa m2 33.0276
1.02m2/m2 

3* piasek m3 0.0486
0.0015m3/m2 

4* materiały pomocnicze % 0.5000

  0.5%    
  -- S --    

5* zagęszczarka spalinowa m-g 2.1144
0.0653m-g/m2 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

36 KNR 2-31 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o m  
 
 
 
 

3.1645

       
d.5 0401-01 wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II

  obmiar = 65.00m 

  -- R --  
1* robocizna r-g

0.0749*0.65=0.048685r-g/m 
Razem koszty bezpośrednie: 

Ceny jednostkowe
           

37 KNR 2-31 Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3  
 
 
 

18.3669

       
d.5 0402-03 obmiar = 2.86m3  

  -- R --  
1* robocizna r-g

9.88*0.65=6.422r-g/m3 

-- M -- 
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2*   deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.0858        
0.03m3/m3 

3* piasek m3 0.9724
0.34m3/m3 

4* woda z rurociągu m3 1.3442
0.47m3/m3 

5* materiały pomocnicze % 0.5000
0.5% 

6* mieszanka betonowa m3 2.9744
1.04m3/m3 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

38 KNR 2-31 Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsyp- m  
 
 
 
 

8.8049

       
d.5 0407-01 ce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.

  obmiar = 65.00m 

  -- R --  
1* robocizna r-g

  0.2084*0.65=0.13546r-g/m    
  -- M --    

2* obrzeża betonowe 20x6 cm m 66.3000
1.02m/m

3* piasek m3 0.3055
0.0047m3/m 

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0065
0.0001t/m

5* woda z rurociągu m3 0.0260
0.0004m3/m 

6* materiały pomocnicze % 0.5000
0.5% 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

39 KNR 2-21 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzu- m3  
 
 
 
 

4.2612

       
d.5 0218-01 tem na terenie płaskim 

  obmiar = 32.38*0.2 = 6.476m3 

  -- R --  
1* robocizna r-g

1.06*0.955*0.65=0.657995r-g/m3 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

40 KNR 2-21 Wykonanie trawników dywanowych siewem na m2  
 
 
 
 

3.7788

       
d.5 0401-01 gruncie kat.I-II bez nawożenia

  obmiar = 32.38m2 

  -- R --  
1* robocizna r-g

  0.188*0.955*0.65=0.116701r-g/m2    
  -- M --    

2* nasiona traw kg 0.6476
0.02kg/m2 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

 
 

PODSUMOWANIE 

OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZER. 50 CM 
 

RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 

RAZEM 

Zysk [Z] 

RAZEM 

VAT [V] 

RAZEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGÓŁEM 
 

Słownie: 
 
 

- 14 - 

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

       



REMONT ELEWACJI OSIECZNO L 
 

 

 
 
 

L 
p. 

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn. 

R M S 

6 WKŁAD KOMINKOWY 
41  

kalk. własna 
Naprawa kominka poprzez montaż wkładu i kpl.  

 
 
 
 

20.8000

       
d.6 uszczelnienie istniejacej konstrukcji.

  obmiar = 1.00kpl. 

  -- R --  
1* robocizna r-g

  32*0.65=20.8r-g/kpl.    
  -- M --    

2* wkład kominkowy kpl 1.0000
1kpl/kpl. 

3* materiały pomocnicze % 25.0000
25% 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe
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7 CO 
42 KNR-W 2-15 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nomi- m  

 
 
 
 
 

5.6550

       
d.7 0402-02 nalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych na

ścianach w budynkach 

  obmiar = 20.00m  
  -- R --  

1* robocizna r-g

  0.435*0.65=0.28275r-g/m    
  -- M --    

2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa- m 20.8000
ne czarne śr.120mm 
1.04m/m

3* łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm''' szt 13.2000
0.66szt/m

4* uchwyty do rur'''' szt 12.0000
0.6szt/m

5* materiały pomocnicze % 1.5000

  1.5%    
  -- S --    

6* środek transportowy m-g 0.1680
0.0084m-g/m 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

43 KNR-W 2-15 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nomi- m  
 
 
 
 
 

0.5161

       
d.7 0402-01 nalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych na

ścianach w budynkach 

  obmiar = 2m  
  -- R --  

1* robocizna r-g

  0.397*0.65=0.25805r-g/m    
  -- M --    

2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa- m 2.0800
ne czarne o śr.nominalnej 15 mm
1.04m/m

3* łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.nomi- szt 1.1600
nalnej 15 mm 
0.58szt/m

4* uchwyty do rur o śr.nominalnej 15 mm szt 1.4000
0.7szt/m

5* materiały pomocnicze % 1.5000

  1.5%    
  -- S --    

6* środek transportowy m-g 0.0134
0.0067m-g/m 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

44 KNR-W 2-15 Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników z kpl.  
 
 
 
 
 

0.3315

       
d.7 0427-03 rur stalowych gładkich lub ożebrowanych o po-

łączeniu na gwint 

  obmiar = 1.00kpl.  
  -- R --  

1* robocizna r-g

  0.51*0.65=0.3315r-g/kpl.    
  -- M --    

2* złączki mosiężne do grzejników o śr. zewn. 15 szt 1.0000
mm 
1szt/kpl. 

3* zawory powrotne szt 1.0000
1szt/kpl. 

4* tarczki ochronne szt 1.0000
1szt/kpl. 

5* materiały pomocnicze % 0.5000
0.5% 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

45 
d.7 

KNR 0-35 
0209-02 

Grzejniki stalowe panelowe C22-60 600-1800 - 
2452 WAT 
obmiar = 1.000szt. 

szt.          
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1* 

   
-- R -- 

 
 
r-g

 
 

0.9620

       

robocizna

  1.48*0.65=0.962r-g/szt.    
  -- M --    

2* grzejniki stalowe płytowe C22-60 600-1000 szt 1.0000

  1szt/szt.    
  -- S --    

3* Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1200
0.12m-g/szt. 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

46 KNR-W 2-15 Zawory termostatyczne z głowicą grzejnikowe o szt.  
 
 
 
 

0.1736

       
d.7 0412-02 śr. nominalnej 15 mm 

  obmiar = 1.000szt. 

  -- R --  
1* robocizna r-g

  0.267*0.65=0.17355r-g/szt.    
  -- M --    

2* zawory grzejnikowe termostayczne o śr. nomi- szt 1.0000
nalnej 15 mm z głowicą 
1szt/szt. 

3* materiały pomocnicze % 0.5000

  0.5%    
  -- S --    

4* środek transportowy m-g 0.0040
0.004m-g/szt. 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

47 KNR-W 7-12 Odtłuszczanie rurociągów m2  
 
 
 

0.5187

       
d.7 0105-04 obmiar = 20.00m2  

  -- R --  
1* robocizna r-g

  0.0399*0.65=0.025935r-g/m2    
  -- M --    

2* benzyna do ekstrakcji' kg 2.3800
0.119kg/m2 

3* materiały pomocnicze % 1.0000
1% 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

48 KNR-W 7-12 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania mi- m2  
 
 
 
 
 

3.5880

       
d.7 0201-04 niowymi i olejnymi rurociągów o śr.zewn.do 57

mm 

  obmiar = 20.00m2  
  -- R --  

1* robocizna r-g

  0.276*0.65=0.1794r-g/m2    
  -- M -- 

2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 2.2600
0.113dm3/m2 

3* benzyna do lakierów' kg 0.1400
0.007kg/m2 

4* materiały pomocnicze % 1.0000

  1%    
  -- S --    

5* środek transportowy m-g 0.0160
0.0008m-g/m2 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

49 
d.7 

KNR 0-35 
0231-04 

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach 
niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 
obmiar = 20.000m 
 
-- R -- 

m          
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1*   robocizna r-g 0.5980        
  0.046*0.65=0.0299r-g/m    
  -- S --    

2* sprzęt pomocniczy m-g 2.0000
0.1m-g/m

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

50 KNR 0-35 Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regu- szt.  
 
 
 
 

0.2321

       
d.7 0231-05 lacji grz.

  obmiar = 1.000szt.grz. 

  -- R --  
1* robocizna r-g

  0.357*0.65=0.23205r-g/szt.grz.    
  -- S --    

2* sprzęt pomocniczy' m-g 0.1000
0.1m-g/szt.grz. 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe
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8 WYWÓZ I UTYLIZACJA MAT. ROZBIÓRKOWYCH
51 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, m3  

 
 
 
 
 

1.9616

       
d.8 0101-01 gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczysz-

czeń w pryzmy 

  obmiar = 1.00m3  
  -- R --  

1* robocizna r-g
3.16*0.955*0.65=1.96157r-g/m3 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

52 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, m3  
 
 
 
 
 

0.8256

       
d.8 0101-04 gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń sa-

mochodami na odl.do 1.0 km

  obmiar = 1.00m3  
  -- R --  

1* robocizna r-g

  1.33*0.955*0.65=0.825598r-g/m3    
  -- M --    

2* materiały pomocnicze % 2.0000

  2%    
  -- S --    

3* samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.2940
0.294m-g/m3 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

53 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, m3  
 
 
 
 
 

0.1700

       
d.8 0101-05 gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń sa-

mochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Krotność = 10 

  obmiar = 1.00m3  
  -- S --  

1* samochód samowyładowczy 5 t m-g
0.017*10=0.17m-g/m3 

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

54 
d.8 

 
 

1* 

 
kalk. własna 

Utylizacja 
obmiar = 1.00m3 

 
-- M -- 
utylizacja 
1m3/m3 

m3 

 
 
 
m3 

 
 
 
 

1.0000

       

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe

           

 
 

PODSUMOWANIE 
 
 

WYWÓZ I UTYLIZACJA MAT. ROZBIÓRKOWYCH 
 

RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 

RAZEM 

Zysk [Z] 

RAZEM 

VAT [V] 

RAZEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGÓŁEM 
 

Słownie: 
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REMONT ELEWACJI OSIECZNO L PODSUMOWANIE
 

 

 
 
 

CAŁY KOSZTORYS 
 

RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 

RAZEM 

Zysk [Z] 

RAZEM 

VAT [V] 

RAZEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGÓŁEM 
 

Słownie: 
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