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1. Dane ogodlne

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacjatkdynagazynowego nr 3 w Sktadnicy
Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lufidu.

Termomodernizacja obejmuje dociepleftean i dachu budynku wraz z wymiahram
wjazdowych, likwidacj daszkédw nad bramami od strony rampy kolejowej, vaym
daszkéw na nowe w elewacji pétnocno-zachodniej, iaym obrébek blacharskich, rynien i
rur spustowych, instalacji odgromowej, wymiaarabin wejciowych na dach z nayv
lokalizacp, montaem nowych, ngiennych latarni ulicznych przedeniem latarni
istniejgcych, lamp éwietleniowych, reflektoréw, przg¢znikow, whcznikdw,
sygnalizatorow, przyciskéw garowych, kamer i innych elementéw zawieszonych na
scianach i dachu budynku oraz wykonanie robot toysacych.

Niski, jednokondygnacyjny budynek magazynowy, bedgwniczenia, kryty stropodachem
petnym z pokryciem paptermozgrzewal

Budynek wzniesiony w technologii szkieletelbetowego, prefabrykowanego, w
poprzecznym uktadzie ram éo/ch.

Wypetnienia ram murowane.

Posadzki betonowe na gruncie.

Bramy dostawy towaréw unoszone, segmentowe.

Budynek wyposzony w instalagj elektryczr, odgromow instalacg hydrantow i instalacje
teletechniczne.

Dane podstawowe budynku (po termomodernizacji):
Dlugos¢ — 145,94 m

Szerokdg¢ — 45,66 m

Wysoka¢ — 9,05 m

Powierzchnia dachu — 6664,06,m

Powierzchnia iytkowa — 6 385,61 M)

Powierzchnia zabudowy — 6566,68,m

Kubatura - 54503 In

W ramach termomodernizacji przewiduje docieplenie cgci nadziemnegcian elewacji
budynku, docieplenie stropodachu wakgstwardej wetny mineralnej z pokryciem dachu
pap termozgrzewalf wymiarg rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich.

W ramach prac termomodernizacji budynku maldokon& wymiare bram wjazdowych w
catym budynku, wymiaginstalacji odgromowej, wymigndrabin z now lokalizacp ,
likwidacje daszkéw nad bramami od strony ramp, wyraidaszkéw od strony drogi
dojazdowej

Planowane prace nie wymagagtoszenia ani pozwolenia na budow

Zakres zadania inwestycyjnego termomodernizacji iemontu budynku magazynu nie
powoduje powstania dodatkowego obszaru oddziatywaaibudynku, a obszar
oddziatywania ograniczony jest do terenu inwestycji

1.2. Inwentaryzacja budowlana

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony prygkstropodachem petnym.
Technologia wykonania szkieletowaelbetowa w postaci ram konstrukcyjnyék|betowych
usytuowanych w kierunku poprzecznym. Konstrukcgtgdorykowania.

Sciany fundamentowew formie podwalinzelbetowych, wicianach podtnych, ostonowych
gr 25cm, w prgstach bram wjazdowych gr 43cm pérlanami szczytowymi gr 51cm.
Sciany zewgtrzne ostonowesciany wypetniagce przssta wykonane z gazobetonu gr 24cm.




Sciany zewrtrzne w prestach bramowych gr 43 cm(od zeynz):
» cegla silikatowa w uktadzie

» wozdéwkowym na spoiawklesta grl2cm
* pustka powietrzna gr 6cm
» cegta dziurawka gr 25 cm

Sciany zewgtrzne szczytowe gr 51 cm(od zeatnz):

» cegta silikatowa w uktadzie

* wozowkowym na spoiawklesty gr 25 cm

» cegta dziurawka gr 25 cm
Konstrukcja dachu gtéwnego (od gory):

* papa termozgrzewalna na warstwach pap asfaltowych,

» piytki pianobetonowe gr 12 cm

* paroizolacja

« prefabrykowane ptyty dachowe panwiowebrowe
Nadpraa— zelbetowe, monolityczne.
Wejscia/wjazdy do budynkuwrota wjazdowe segmentowe unoszone zdem z
wbudowanymi drzwiami.
Posadzki: posadzka betonowa powlekanavica,
Rynny i rury spustowe blachy ocynkowanej,
Obrobki blacharskie- z blachy ocynkowanej,
Tynki zewretrzne i wewRtrznescian cementowo-wapienne,
Jednaciana obustronnie nieotynkowana,
Wymalowaniaemulsyjne,
Wyposaenie instalacyjnebudynek wyposany w instalagj elektryczr oswietleniowns,
instalacg gniazd wtykowych, sygnalizacp. pa. Instalagg monitoringu, instalacje
wentylacji, instalag hydrantow i instalacg odgromovs.
Konstrukcja zadasaenad bramami z kratownic osadzonych wspornikowicianach
budynku, pokrytych blachtrapezow.
W budynku zlokalizowano cztery gelpomieszczenia magazynowe stanoei odebne
strefy paarowe o obejzeniu kadej ze stref PM>4000MJ/nfdane paarowe z
udostpnionej Instrukcji Bezpiechstwa Paarowego).
Wzdtuz budynku, od strony drogi i placu manewrowego utlzania asfaltowe.
Od stronysciany podhinej potudniowo-wschodniej rampa z nawierzghmetonovy oraz
tory kolejowe.
Wzdtwz scian szczytowych §ciany podhinej od strony drogi opaska z kostki betonowej.

Ocena stanu technicznego

Budynek zrealizowany i oddany daytkowania w potowie ubiegtego wieku.

Obiekt w cagtym wzytkowaniu.

Ostonowesciany nadziemia z widocznymi zarysowaniangkmugciami, odspojeniami i
ubytkami tynkéw oraz z wykonanymi naprawamgse tynkow i sgkan.

Poza tym nie zaobserwowano przeciek@adow zagrzybig scian.

Konstrukcja dachu bez uwag. Przekrycie szczelnanRgachowe o obrobki bez uwag.
Konstrukcjezelbetowe bez zarysowa nadmiernych ugk.

Konstrukcje stalowe daszkow bez uwag konstrukcypnkwvalifikujg sie do oczyszczenia i
malowania.

Daszki od strony rampy inwestor przewiduje do ldacji.

Podtogi i inne elementy wykazeniowe — w dobrym stanie technicznym.

Sciany zewstrzne i dach o niskich parametrach izolacypidermicznej, kwalifikuj sic do
docieplenia.

Bramy dostawy towaréw dobrym stanie technicznym.

Budynek nadaje s¢ po projektowanej termomodernizaciji.



1.3. Dane o ochronie terenu
Budynek magazynu nie jest wpisany do ewidencji #adwy i nie jest ohjty ochrory
konserwatorsk

1.4. Ochrona przeciwp@rowa

Niski, jednokondygnacyjny budynek PM o ab@niu ogniowym Q>4000MJ/m
Wymagana klasa odporém pozarowej ,A”.

Elementy budynku powinny spetdiaastpujace klasy odporriei ogniowej:

- gldwna konstrukcja rima,zelbetowa — R240,

- konstrukcja dachu zelbetowa — R30,

- $ciany zewntrzne — mur z pustakow gazobetonowych i cegty aibkwej — EI 120,
- $ciany wewrtrzne — mur z pustakéw gazobetonowych — EI 60,

- przekrycie dachu — ocieplenie bet. komorkowym igtyanem — RE30.

Projektowane docieplengeian w systemie NRO, docieplenie stropodachu wesys NRO.
Docieplenia z wetny mineralnej twardej, niepalne.

Nieznacznie przekroczono (niecate 1%) dopuszgaalalkos¢ dwdch stref pgarowych
budynku — wynoszca dla przedmiotowego budynku do 2000mgodnie z Warunkami
Technicznymi.

Zapewniono wymagane dtugm przegc¢ i dojs¢ ewakuacyjnych.

We wszystkich bramach drzwi o szerég&igswiatta przefcia min. 90cm i wysok&i 200cm,
CO zapewnia po 2 w§gia ewakuacyjne z kdego z pomieszcae

Drzwi otwierane na zewgirz magazynu i wypogsane z zamki rolkowe dziakgge w wyniku
pchnkcia drzwi.

W kazdej strefie zapewniono po dwa hydranty wetsanee 50mm.

Dla budynku wyposany w rczne ostrzegacze paru oraz przeciwp@arowy wyhcznik
pradu.

Zapewniono dogp wozom géniczym stray pozarnej do budynku dragpozarowy wzdhuz
sciany pétnocno-zachodniej z mwoscig zawracania drogami komunikacji na terenie
skiadnicy.

Droga szerokei min. 4m, w odlegtéci min. 5m od budynku.

Na tr(Tegenie hydranty zewtizne w odlegtéci do 75m od budynku hydrangy80 o wydajnéci
20dnt/s.

Dla budynku opracowano instrukdpezpieczéstwa paarowego.

1.5. Skrécony zakres prac
Termomodernizacja obejmuje wykonanie ppsgjacych prac :

» Ustawienie rusztowg

« Demonta listew dylatacji, odeicie zawiasow i ptaskownikéw przylg na starych
oscieznicach stalowych. ieznice stalowe pozostajako wzmocnienie otworow
bram, demontaczesci barierek na przedsionkach westnz budynku dla
umazliwienia otwierania bram,

» Demonta drabin wejciowych na dach, demorit&rdccow rur rewizyjnych w
scianach szczytowych, demontalatform stalowychkcian szczytowych oraz stopni
wejsciowych na platformy,

» Demonta zaluzji wentylacji grawitacyjnej pod gzymsamiggien i skrzynek
sciennych,

e Zamurowanie otworéw po skrzynkach, otworowzaduzjach, okggtych otworow
rewizyjnych wscianach szczytowych, adgtych otworéw wentylacji nadbramowych,

» Skucie lgnych i odparzonych tynkéw i ich uzupetnienie,

* Naprawa sgkan $cian,



Demonta obrobek blacharskich dachu, demantestalacji odgromowej ngcianach i
dachu, demontalamp gwietlenia ulicznego, reflektorow nadbramowyckwietlenia
nadbramowego oraz ponowny mange wykonaniu warstw dociepleniowych
Odckcie gzymsu podrynnoweggelbetowego do ptaszczyzny wyznaczonej przez
zewretrzne lico filarowzelbetowych konstrukcji,

Powickszenie poprzez podvrgzenie otworu bramowego bramy nr M3-2 do poziomu
pozostatych bram, wykonanie nadpagelbetowego wraz z mortem stalowej belki
odcigzajacej, uzupetnienia tynkdéw w oldsie nadpraa,

Wymiana bram segmentowych na bramy z drzwiami eaa|aymi z zamkami
rolkowymi,

Demonta i ponowny monta elementow rénych, kamer, lamp nadbramowych,
tablic, wspornikow itp. znajdagych s¢ nascianach elewacji i dachu,

Osadzenie nowych wspornikéw pod drabinyaianach szczytowych, ze zmign
lokalizacji drabin ok. 2m od natnika sciany,

Przygotowanie podi@, docieplenidcian podiinych elewacji wetg mineralm A<
0,040 W/mK  gr. 10cm i filarkbéwciennych oraz pasa podrynnowego vgein
mineralry 2<0,04 W/mK gr.8 cm, docieplenig@ezy bram weha mineralry
twardg A<0,04 W/mK gr. 3cm wraz z uteniem tynku cienkowarstwowego,
silikatowo-silikonowego , caké w systemie NRO,

Przygotowanie podi@, docieplenidcian szczytowych elewacji wetmineralry

A< 0,040 W/mK gr. 10cm z uteniem tynku cienkowarstwowego, silikatowo-
silikonowego , cal¢ w systemie NRO,

Wykonanie docieplescian w technologii ETICS (lekka-mokra) z wklejenismtki i
wykonaniem tynku podktadowego oraz nawierzchniowaikonowo-silikatowego,
Wklejenie lgtownikéw naranikowych z siatk nascianach,

Wykonanie dylatacjscian, monta listew dylatacyjnych systemowych,

Na wysokdci 2m od terenu lub rampy wklejenie drugiej warssiatki,

Montaz katownikdéw ochronnych 50/50/3 dt. 150cm n&iezach bram.

Katowniki malowane wzétto czarne pasy.

Utozenie tynkuzywicznego w czsci przycokotowej wysokgci ok. 60cm,

Naprawa i konserwacja podis z papy,

Montaz belek drewnianych wzdipasa podrynnowego i wzdtkrawedzi
szczytowych dachu dla urdowienia mocowania obrébek blacharskich,

Utozenie welny mineralnej twardej, dwuwarstwowsj0,040 W/mK gr. 14 cm na
powierzchni dachu,

Montaz obrébek blacharskich dylataciji i kradzi scian szczytowych,

Montaz obrébek separacyjnych wetny mineralnej na powiemzdachu,

Montaz papy podktadowej,

Montaz kominkéw wentylacyjnych stropodachu — ok. 2szthl0

Montaz papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - éatpokrycia w systemie NRO,
Montaz obrébek blacharskich gzymsu, pasa pod i nadryngowerawdzi dachu
wzdhuz scian szczytowych, obrobek pasa dylatacyjnego obaalek separacyjnych
welny mineralnej,

Montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowaReiry od strony
elewacji poinocno- zachodniej z wymiginadaptacj podegc przy poziomie gruntu,
w elewaciji od strony toréw demoumta monta nowych pode§ do gkbokasci
poziomow kanalizacyjnych kanalizacji deszczowegliefildo kolektora zbiorczego
wod opadowych,

Montaz dwoch drzwiczek maskownicy z blachy nierdzewnejomizielnicy w
scianie szczytowej potudniowo-zachodniej,

Montaz trzech rolet maskagych na rozdzielniach elektrycznych,

Montaz nowych drabin wégiowych na dach,



* Montaz odtworzeniowy ndcianach i dachu elementéwzrych uprzednio
zdemontowanych dla wykonania robot termomodernizgcy,

» Demonta i monta opasekcian szczytowych z kostki szer. 60cm wraz z obapd,

* Montaz opaski z kostki przy rampie w obrzebetonowym na wykonanym wcreej
skarpowaniu wysokii ok. 10cm powyej poziomu przylegtego gruntu,

* Montaz nowych zwodéw poziomych na dachu i pionowycheianach instalacji
odgromowej, wraz z osadzeniem nowych, systemow\sgomikéw z systemem
napezania, osadzeniem nowych puszedczly kontrolnych i zabiciem szpilek dla
odprowadzenia fadunkow w grunt, wraz z nigitym dla zabicia szpilek
demontaem i montaem utwardz# terenu,

* Montaz zdemontowanych 6 lampwietlenia ulicznego i dodatkowych 10 lamp.
Lampy LED 84 kW. Monta po demontau 10 reflektorow nadbramowych i 10
nadbramowych plafonéwswietleniowych,

* Montaz nowych daszkéw nadbramowych nad wrotami od pétoegschodniej czsci
budynku,

* Remont nawierzchni jezdnej rampy poprzez skuciegsfivanie nawierzchni rampy na
gtebokas¢ 6-8cm, uzupetnienie ubytkow betonu i naprawlnpe¢, wykonanie
betonowej nawierzchni wyrdbwmgej rampy grsr. 7cm i impregnacija,

* Remont powierzchni bocznych rampy poprzez oczysiezskucie stabych
powierzchni, uzupetnienia ubytkéw, gruntowanie il@y&nie warstwy styropianu EPS
120 gr. 3m, wklejenie dwéch warstw siatki, zdaie tynku podktadowego i
nawierzchniowegazywicznego w kolorze cokotovcian,

*  Wywoz gruzu i pozostatgi z prac na wysypisko wraz z optatami.

2. Opis projektowanych rozwhzan — termomodernizacjascian i dachu

2.1. Ogolna charakterystyka rob6t

Zaktada s utrzymanie temperatury wewnz pomieszcze magazynowych w przedziale od
8 do 16 °C.

Wedtug aktualnie obowzujacych norm dla takiej temperatury nafeuzyska izolacyjnac
przegréd budowlanych:

- éciany zewnmtrzne - Umax 0,45 W/fK,

- dach - Umax 0,30 \V¥Kn

Projektuje s} termomodernizagjscian zewrtrznych nadziemia budynku.

Projektuje s} termomodernizagjpotaci dachowej budynku.

Termomodernizacjécian elewacji od poziomu utwardzdaerenu do wysoki gorne;j
krawedzi scian podhinych i do gornych kragdzi §cian szczytowych.

Dociepleniascian w technologii ETICS (lekka-mokra).

Dociepleniu podlegajréwniez oscieza bram wjazdowych.

WKklejenie przy éciezach i na belce nadbramowej bram paséw wyrowegjjwarstwy wetny
mineralnej twardejfmax=0,040 W/mK grér.5cm ,

Docieplenie éciezy bram weta mineralry twardy Amax = 0,036 W/mK gr. 3cm.
Dociepleniescian szczytowych welmineralry twardg Amax=0,040 W/mK gr. 10cm,
Dociepleniescian podiinych elewacji wetg mineralm twardh Amax=0,040 W/mK gr.
10cm i filarkdw oraz belki podokapowej wegtmineraly Amax=0,040 W/mK gr.8.
Welna mineralna pokryta warsfvzbrojory, wklejarg z siatki z wtokniny.

Na asciezach i naranikach wypuktych ktowniki ochronne, metalowe z siatk

Na wysokdci 200cm od gruntu dodatkowa warstwa siatki.

Tynk silikatowo- silikonowyscian, filarkow i gciezy utozony na uprzednio natonej
podktadowej masie tynkarskiej.

W strefie cokotowej wys. 60cm i rigianach rampy tynkywiczny, kamyczkowy.



Znajdupce s nascianach elementy, takie jak: tablice informacyjkenery monitoringu,
wsporniki do mocowania flag, lampy, antenyae#niki, tablice elektryczne itp. docelowo
(po przetaeniu) naley zachowa na elewacii.

Termomodernizacja stropodachu gm#ona odeiciem gzymsu podokapowego z wynmdan
rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich.

Odciecie gzymsu do lica zewtrznego filarow.

Dla wiaciwego montau obrobek obwodowych i elementéw systemu odwodaidachu
nalezy wykona drewniamn konstrukcg wsporcz z krawedziakdéw impregnowanych p.
grzybicznie i p.ogniowo.

Termomodernizacja dachu wetmineralry twardy gr. 14cmimax=0,040 W/mK gr.14cm.
Budynek przedzielony konstrukcyjnie dylatacjami.

Dylatacg nalezy wykonstruowa rowniez w warstwach pokrycia dachu zgodnie zzabry
dokumentagj graficzry.

Stropodach pokryty dwiema warstwami papy termozagatee).

Wszystkie materiaty zyte do wykonania prac termomodernizacyjnych powispghnia
wymogi obowjzujacych norm i aprobat technicznych, posiadgymagane atesty
higieniczne. Powinny kiydostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabmych
opakowaniach w warunkach oklenych w kartach technicznych.

2.2. Rozwjzania materiatowe

- Wetna mineralna

Piyty z weiny mineralnej powinny odpowiadawymogom okrélonym w normie PN-EN
13163:2012 + A1:2015,

Ocieplenie naley wykona przy wyciu nasgpujacych materiatow:

Wetna mineralna twardemax=0,040 W/mK grér.5cm. — wyréwnania przysoiezach bram
Welna mineralna twardamax = 0,036 W/mK gr. 3cm. -$ceza bram,

Wetna mineralna twardamax=0,040 W/mK gr. 10cm — docieples@an nadziemia,
Welna mineralna twagdimax=0,040 W/mK gr. 8cm — filarkician i belki podokapowe,
Wetna mineralna twagdimax=0,040 W/mK gr. 14cm — docieplenie dachu.
Podstawowe wymagania techniczne dla wetnyamnach:

« Wspodiczynnik przewodzenia ciepta lambdaax = 0,040 W/mK (0,036W/mK dla
osciezy),

« Gruba¢ 3cm, 5cm, 8cm i10cm,

+  Gestas¢ o: 80 kg/m3

« Reakcja na ogieklasa Al

« Naprzeniasciskapce przy 10% odksztatceniu wgghym CS910)> 20 kPa

«  Wytrzymata¢ na rozcaganie prostopadte do powierzchni czotowychI RO kPa

- Diugotrwata nasikliwosé wodg WL(P) < 3 kg/nf

. Krétkotrwata nasikliwosé woda WS < 1kg/nf

Z warstwg tynkdw w systemie zapewnigly NRO.
Podstawowe wymagania techniczne dla wetny na dachu:

« Wspodiczynnik przewodzenia ciepta lambdaax = 0,040 W/mK

« Gruba¢ 14cm

«  Ggstaé¢ o: min. 80 kg/m3

« Reakcja na ogieklasa Al

+  Welna w przekroju o dwoch stopniach twaicio

« Naprzeniasciskapce przy 10% odksztatceniu weghym CS910)> 70 kPa

« Naprzeniasciskapce dla warstwy wierzchniej przy 10% odksztatcemimglgdnym
CS910) > 90 kPa



«  Wytrzymata¢ na rozcaganie prostopadte do powierzchni czotowych RO kPa
- Diugotrwata nasikliwosé¢ wodg WL(P) < 3 kg/nf
. Krétkotrwata nasikliwosé¢ woda WS < 1kg/nf

Warstwy pokrycia dachu w systemie, posiadajpornd¢ na dziatanie ognia Bx(t1).

- Kleje, izolacje uszczelnigge i materiaty do dociepie

Mineralna sucha zaprawa do przyklejania ptyt weatmperalnej:

wodonasikliwo$¢ wg DIN 52617: w<0,2kg(fx h0.5)

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodngjl5s,

przewodnéc¢ cieplna 0,7 W/mK

wytrzymatai¢ na odrywanie styropianu ( na sucho/mokro) 0,421 0W/mn¥; 0,1/0,1 N/mm.

Masa klejowo-szpachlowa do wykonywania warstwyjahgy:
wspétczynnik wchtaniania wody w<0,5kgtm h0,5) wg DIN 52617,
wspotczynnik oporngci na dyfuzg pary wodnep>15,

rownowana grubé¢ warstwy powietrza sd<0,30m,

przewodnictwo cieplne 0,7 W/mK,

gestasé nasypowa 1,38kg/dn

gestasé objetosciowaswiezej zaprawy ok. 1,47kg/dn

przyczepnéé (na sucho/mokro) 0,43/0,21 N/rmfia tynku i 0,1/0,1 N/mfdla styropianu,
wytrzymalai¢ nasciskanie ok. 7,4 N/mfy

wytrzymatai¢ na rozciganie przy zginaniu ok. 3,5 N/nfm

modut Younga E ok. 2660 N/nfm

Siatka szklana do zatapiania w warstwie zbrojonej:
gramatura min 160 g/m

Lekki tynk silikatowo-silikonowy:

Baza: wodna dyspersja krzemiandw potasowygiwic syntetyczno-silikonowych z
wyselekcjonowanymi wypetniaczami na bazie dolomijtévarmuréw i pigmentami.
Tynk w fakturze baranek 1,5 mm.

Gestase: ok. 1,8 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas przesychania: ok. 15 min

Odpornd¢ na deszcz: po ok. 24 godz.

Odpornd¢ na uderzenie: kategoria Il

Reakcja na ogieB — s1,

Wspéitczynnik wchtaniania wody w<0,5kgtm h0,5) wg DIN 52617,
Wspotczynnik oporngi na dyfuzg pary wodnej=30,

Gestas¢ zaprawy zaschaiej >1,3kg/dn

Wytrzymalai¢ nasciskanie ok. 2,8 N/mfy

Wytrzymalai¢ na rozciganie przy zginaniu ok. 1,3 N/nfm

Tynk barwiony w masie.

Kolor w z palety podstawowych koloréw pastelowyclo @statecznego ustalenia z
inwestorem przed rozpogaem prac.

Srodek gruntugcy:
Zgodny z zastosowanym systemem docigple

Tynk mozaikowy cokotow i powierzcloian rampy:
Tynk na bazie wodnej dyspersjywic syntetycznych z kolorowymi wypetniaczami
mineralnymi. Uziarnienie 1,4-2mm.¢Stas¢ zwirkéw kwarcowych ok. 1,6kg/drn



Tynk zabezpieczony przed grzybami,dpoliami i algami.

Temperatura stosowania od +10 do +20 °C. Czasywtasia ok. 30min. Peina odpokima
wody opadowe do ok. 3 dobach.

Catos¢ docieplenia elewacji w systemie NRO.

Papa termozgrzewalna (wymagania minimalne):
-Podktadowa do mocowania mechanicznego:

Papa na osnowie z wtokniny poliestrowej z obustjopowtoka z asfaltu modyfikowanego
SBS,

Strona wierzchnia profilowana i pokryta fpliz tworzywa sztucznego, strona spodnia
zabezpieczona drobnoziarnigtosypk mineralr.
Gruba¢ [mm] :4,0 +/- 6%

Rodzaj osnowy :widknina poliestrowa

Gramatura osnowy [g/m?] :250

Rodzaj modyfikacji :modyfikowane SBS
Wodoszczeln& [kPa] :10 (metoda A)

Temperatura stosowania [°C] :> 0

Odpornd¢ na sptywanie [°C] :+90

Gietkos¢ w niskiej temperaturze [°C] :-15 (@30 mm)
Maksymalna sita rozggajgca

-wzdhwz 750 +- 250 N/50mm

- w poprzek 550 +/-200 N/50mm

Wydtuzenie — wzdha i w poprzek 45 +/-15 %
Wytrzymata¢ na rozdzieranie gwalziem 275 +/-50 N
Przenikanie pary wodngj = 20 000

Reakcja na ogie:klasa E

- Papa wierzchniego krycia w systemie mocowaniahraeicznego

Papa asfaltowa termozgrzewalna, wierzchniego krycieolor papy szary, modyfikowana
elastomerem SBS, na osnowie z wiékniny poliestramgjamaturze 250 gfm

Od wierzchniej strony papa pokryta jest grubozeinposypk, wzdiwz jednego brzegu
wstegi znajduje si pas masy asfaltowej nie pokryty posypkabezpieczony fajiz tworzywa
sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest fotivorzywa sztucznego.

-osnowa z wtokniny poliestrowej o gramaturze man0 g/mz2,

-grubcg¢ 5 mm +/- 5%,

-gictkos¢ w obnizonej temperaturze — minus 20° C,

-wydtuzenie przy maksym. sile roagajgce] wzdhe i w poprzek nie mniejsze 1i50%
160%,

-maksymalna sita rozggajgca na pasku szeros@ 5 cm wzdid i w poprzek minimum
1200/800 N,

- wytrzymata¢ zhaczy nascinanie- zaktad podiny/poprzeczny — 800/1000  +/- (-
100,+200)

-odporng¢ na sptywanie> 100°C

- wodoszczelng- wodoszczelne przy 200 kPa (Metoda B)

- przenikanie pary wodnegj = 20 000

- odpornd¢ na sztuczne starzenie -15 £5°C

-reakcja na ogie — nie nisza nk klasa E.

Srodek gruntugcy:
Zgodny z zastosowanym systemem docieple



Klej do wetny mineralnej:

Niskorozpezna, wysokowydajna pianka poliuretanowa dedykowdaaprzyklejania ptyt
termoizolacji dachow z wetny mineralnej na padia betonowym pokrytym pap
-wytrzymatci¢ nascinanie > 0,08MPa,

- wytrzymaita¢ na rozcgganie prostopadle do powierzchni dla padt@a papy w warunkach
laboratoryjnych, w temp +5°C. temp.+35°C, przy middacji grubdsci spoiny i czasu
otwartego> 0,08 MPa.

Catos¢ pokrycia dachu w systemie NRO.

2.3. Warunki wykonania prac dociepleniowyadian

Przed przysipieniem do wykonania docieglepowinny by zakaiczone wszystkie prace
zZwigzane z demontam elementow zamocowanych na elewacjach i dachugbek
blacharskich, parapetow, rur spustowych i ryniechdavych, montzem daszkéw, remontem
nawierzchni rampy.

Powinny zosta wykonane demonta elementow przeznaczonych do ponownego marnta
demontae elementéw nie przeznaczonych do ponownego raonta

Dla realizacji termomodernizagjcian budynku naley wykona nastpujace prace:

- Naprawa sgkan poprzez ,przeszycie giami ze stalizebrowanej prostopadle dekmiccia.
Prety #10 wystagce poza rys obustronnie po ok. 50cm,wklejane na zagra@mentow w
uprzednio wykonanych i oczyszonych bruzdaatbgkasci ok. 8cm i szerokii ok. 2cm w
rozstawie co ok. 50cm,

- Skucie stabych, ,gtuchych” i niedioych tynkéw. Wszelkie ubytki uzupetiynkiem cem.-
wap. kategorii Il..

- Oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzezrycie elewacji wogl z dodatkiem
stabych detergentéw.

- Sprawdzanie rimosci podiaza:

- przykleiéc w kilku miejscachiciany po 3 kawatki wetny mineralnej nazi 100m sciany o
wym. 10x10x5cm #ywajgc zaprawy klejcej do klejenia welny mineralnej w systemie
ETICS,

- po uptywie trzech dni oderwgorobke od sciany; jezeli rozwarstwienie nagpi w probce
welny mineralnej podize uznaje si za odpowiednio mocne i podczas prac docieplenibwyc
welne mocuje s za pomog masy klegcej oraz 4cznikbw mechanicznych; w przypadku
nienagnego podtaa naley to podiae usuné lub wzmocné srodkiem gruntugcym.

- Klejenie ptyt z welny mineralnej twarde.

Do ociepleniagcian naley uzy¢ ptyt z twardej wetny mineralnej.

Przy gciezach i na belce nadbramowej bram pasy z wyrogagjjwarstwy wetny mineralnej
twardej Amax=0,040 W/mK grsr.5cm ,

Oscieza bram z welny mineralnej twaydumax = 0,036 W/mK gr. 3cm.

Sciany szczytowe z wetny mineralnej twardenax=0,040 W/mK gr. 10cm,

Sciany podiine elewacji z wetny mineralnej twardenax=0,040 W/mK gr. 10cm,

Filarki scienne oraz belki podokapowe z wetny mineralhejax=0,040 W/mK gr.8.

Klejenie ptyt doscian prowadz metod, obwiedniowo-plackow przy wyciu zaprawy
klejowej; obwddka szerokoi 5cm grubéci 1cm, 6 plackow grubdai 1cm isrednicy ok.

10cm wewntrz obwaodki.

Naniesiona na ptgtzaprawa powinna obejmowao najmniej 40% jej powierzchni.

Klejenie ptyt do éciezy prowadzé metody powierzchniowy nanoszc warstwe zaprawy
klejowej pag z¢baty rwnomiernie na catej powierzchni ptyt z wetny erialne;.

Zapraw klejacg naktad& wytagcznie na ptyty termoizolacji. Ptyty nate uktada na styk z
przesungciem spoin pionowych. w natachscian budynku ptyty musgzsie zazbiaé. Nie
nalezy dopuszczado powstania szczelin ykszych nk 1,5mm, a w przypadku ich
wystepowania wypetni je materiatem termoizolacyjnym.



Powierzchnia przyklejonych ptyt musi bydowna, w tym celu po uptywie 24 godzin nate
powierzchng ptyt wyréwna.

- Montaz tgcznikdw mechanicznych.

Do mocowania ptyt ngcianach za pomactacznikow mechanicznych nalg zastosowa
kotki z tworzywa sztucznego z trzpieniem stalowy@x200mm w iléci 4 szt./m.

W narazach budynku zagzczenie gcznikédw naley w strefie 1 m od navmika zagsci¢
dwukrotnie Minimalna gibokas¢ zakotwienia 4cznika wynosi 60mm (nie nale wliczat
grubgci kleju!).

Minimalna srednica talerzykdw wynosi 60mm. Kotki nale wbi¢ tak aby powierzchnia
talerzyka licowata z zewitrzng ptaszczyza ptyty izolacyjnej. Kotkowanie mma rozpoczé
po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.

- Naraza budynku, otworow bramowych, filarkéw, gzymsow eagl chront za pomog
profilu naraznego z zespolansiatiky z widkna szklanego. Profil zatapia siw wykonanym
tozu grzebieniowym z zaprawy kigjej do zatapiania siatki, przed wykonaniem soiae]
warstwy zbrojcej. Siatk naranika i wiasciwg siatke zbropca zatapia s w warstwie
zaprawy w jednej czynioi roboczej. W przypadku odcinania Wtavej siatki zbrogcej na
rowno z krawdzig budynku powstate zaklady siatki profilu nanego i siatki zbrajcej
musz wynost co najmniej 10cm.

- Warstwa zbrgjca. Do wykonania warstwy zbrojnej tr@ przysjpi¢ nie wczéniej niz po
trzech dniach od przyklejenia ptyt. W trakcie wykarania temperatura nie e by nizsza
niz +5° C i nie wekszej nz +25° C, a temperatura minimalna musi girzymywa, przez co
najmniej 48 godzin od zakozenia prac. Prace rozpoczyna po catkowitym zwizaniu
kleju do ptyt tj. okoto 3 dni, zakazeniu kotkowania i osadzeniu profili nargych wtapiage
paski siatki zbrgjcej z witdkna szklanego o wymiarach 25x35cm diagtealve wszystkie
naraa otworow. Nasgfpnie pack stalowa naktada sina ptyty ocieplajce zapraw klejaca na
gruba¢ ok. 1,5mm, a nagbnie zatapia w niej bez fald i zatamaiatke zbropgcs. Prace
nalezy wykona w jednym kroku roboczym rozpoczynejod goérysciany ukladajc siatke
pionowymi pasami z zaktadami wynasymi, co najmniej 10cm. Siatka musidgatkowicie
niewidoczna. Powierzchgi warstwy zbrojcej naley po wyschngciu przeszlifowad i
sprawdzt jej rownac.

-W strefie docieplenia do wysoém 2,0m nad terenem nale przed wykonaniem wigiwej
warstwy zbrojcej wykon& wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ocieplengmve
poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki.

- W miar postpu robot ociepleniowych nalg montowa obrébki blacharskie.

Obrobka powinna wystawagoza licosciany, elementu zabezpieczanego co najmniej 40mm.
Blachy obrobekdczone nagbek stogcy.

- W czasie wykonywania docieplenia instaagdgromovwd (zwody z drutu D Fe/Zn/E8)
nalezy montowa w rurkach niepalnych PCW ukrytych w warstwie izpla

Ztacza pomiarowe naky umiescic w puszkach wklejonych w warsgwzolacji lub na ziemi
w kasetach.

Wszystkie piony instalacji odgromowej naje polagczy¢ z nowo poggzonymi prtami
odprowadzajcymi tadunki elektryczne do gruntu.

Po montau instalacji nalgy wykona pomiary rezystancji uziemienia. Rezystancja
uziemienia nie mee przekraczalQ.

W przypadku niszych wartéci nalezy zwickszy¢ giebokas¢ pogmzania petdw.

Dodatkowe lampy @wietlenia terenu wspornikowe LED o mocy min. 84Wpdut 8400Im,
barwa -740 neutralna biel. Klasa bezpiést@a | — rozsykwiattosci sredni, uniwersalny, o
srednicy 48-60mm regulowany.

- Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej silikatogitikonowej o fakturze baranek gr.
1,5mm.

Utozenie tynku nalgy poprzedzi wykonaniem podktadu tynkarskiego technikalarslg.
Wyprawe tynkarsk naleey wykona& na powierzchnisciany po catkowitym wyscheciu



warstwy bazowej tj. po uptywie, co najmniej 48 gimdad chwili naklejenia siatki zbrggej
przy temp. +20° C oraz wilgotda wzglednej powietrz 55%.

Cienkowarstwowy tynk silikatowo-silikonowy naig naktada na podige na grub&t ziarna
pag stalows, a po krotkim czasie zaciérgpack z tworzywa sztucznego. Grugoziarna
zaprawy tynkarskiej powinna wyn@ésok. 1,5mm.

Aby unikm¢ widocznych aczen nie naley prowadzé prac przy silnym wietrze,
nastonecznieniu (temperatura paey25° C). Zawsze natg rozprowadzt tynk w kierunku
swiezo nalaonej warstwy (,mokre na mokre”) i zapewndbdpowiedn ilos¢ pracownikow
na dany etap prac tynkarskich. W czasigzania tynku tj. okoto 5 dni jego warsiwmalery
chroni przed szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznystnym nastonecznieniem,
silnym wiatrem oraz deszczem).

W miejscu dylatacji konstrukcyjnej budynku na cakeysokdci sciany naley wykona
przerwe dylatacyjry z uzyciem dedykowanego profilu dylatacyjnegman i dokona przerwy
w ciggtosci warstw dociepleniowych.

Przerve wypeinc migkka wetng mineralry i przykrye listwg dylatacyjn systemow
maskujcag zapewniajca swobo@ przesuwu.

- Montaz rynien i rur spustowych PCW.

Rury ¢15cm z blachy ocynkowanej grdmd min. 0,6mm. Monta rur spustowych na nowo
zamontowanych uchwytach do rur.

Rury spustowe od strony elewacji pétnocno-zachgdmentowane w istnigce krace
zeliwne w poziomie utwardzez odsadzik kompensujca odsungcie rury odsciany.

Rury spustowe od strony elewacji potudniowo-zaclejdnymienione wraz z podaiami w
gruncie do podlegagych wymianie poziomych przykanalikéw PVC 160 SNk@nalizacji
deszczowe).

Rynny dachowe 18cm z blachy ocynkowanej gégbmin. 0,6mm.

Rynny i rury w jednym systemie, montowane i mocogapngodnie z zaleceniami
systemowymi.

- Uszczelnienie patzeh pomiedzy systemem docieplenia, a innymi elementami (okeati
blacharskimi, écieznicami itp.) silikonow mas do uszczelniania spoin.

- Drabiny wegciowe na dach podlegaglemontaowi i montaowi nowych drabin w nowych
lokalizacjach.

Montaz drabin naley przeprowadzi zgodnie z zaleceniami producenta.

2.4. Warunki wykonania prac dociepleniowych dachu

Przed przysipieniem do zasadniczych prac w zakresie termomaddajn dachu naley
zdemontowa obrébki blacharskie dachu i elementy systemu odwerda dachu.

Istniejgca instalacja odgromowa podlega demaowd i ponownemu ulzeniu na zasadzie
odtworzenia z nowych ptow, nacigow i wspornikow.

Projektuje st utozenie warstwy termoizolacji dachu z ptyt z wetny enianej gr. 14cm.

Piyty z welny naley mocowa& do istniejcego pokrycia poprzez klejenie gckenie
tacznikami mechanicznymi w ifi 2 szt. / m.

W strefach okapowej, wzdiuscian szczytowych, w strefie kalenicowej sdotacznikow
nalery zagscié do 3 kotkéw na 1m2 i strefach nardkowych do 4 kotkéw /rh

Klej do mocowania ptyt w postaci pianki poliuretave), niskorozpgznej do mocowania
weiny mineralnej na dachugdzniki teleskopowe dlagéznej grubéci ocieplenia gr. 14cm.
Teleskop z tworzywa sztucznego diagol10mm, trzpié stalowy, samowiercy do betonu
dtugasci 95mm.

Efektywna gébokas¢ kotwienia minimum 30mm.

w strr?‘ies’rodkowej mocowanie ptyt przyzyciu kleju — dwa pasy kleju szeradam 50-60mm
naln.

W strefie krawgdziowej( szerok& ok. 2,0m mocowanie klejem trzema pasami sze@KsD-
60mm oraz 3gcznikami mechanicznymi.



W strefie naranikowej, na przeeciu stref krawgdziowych 4 pasy kleju szerofm 50-60mm
I 4 taczniki mechaniczne.

Piyty z welny mineralnej po ukeniu naley na zaktadach uszczetni

Przed utgeniem papy podktadowej nalewykonstruowa przerwe dylatacyjr z
projektowanych obrébek blacharskich i przemwpetnic mickka wetng mineralr.

Jako pap podktadovd nalery stosowd pap termozgrzewalnpdo mocowania mechanicznego
wzmacniag wiokning poliestrovg.

Poprzez papi izolacg termiczry nalezy wiercic otwory pod kominki wentylacyjne w ifai
ok. 2 kominki na 100 fmpowierzchni dachu, ktére nale nastpnie przy ayciu kleju
bitumicznego przykl€ido papy podkiadowe;j.

Na warstwie papy podktadowe] naje utozy¢ izokliny przerwy dylatacyjnej i wykorga
przekrycie dylatacji dodatkowymi warstwami papy.

Ostatnim etapem pokrycia jest aémie warstw papy nawierzchniowej.

Prace naley wykonywa w oparciu 0 obowzujgce instrukcje montai dla tego typu pokiy
dachowych, zatczonych kart katalogowych wytworcy pokry

Uzyte materialy musgstanowé jeden system docieplenia i krycia dachu dobraroparciu o
uznane systemy oferowane przez renomowanych prothweokryé dachowych.

Pokrycie naley wykona w systemie NRO.

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekane0,7mm.

Na gotowym pokryciu naly ustawé wsporniki pod instalagj odgromowd i odtworzy
zdemontowas wczeniej instalacgg odgromowy z prta Fe/Znp 8mm.

Wykonawe zobowpzany jest do wykonania ca&l@ robot Bcznie z  pracami
zabezpieczapymi i spratnigciem po wykonaniu prac.

Wykonawe zobowhzany jest do przestrzegania przepisow BHP, a weggindci do
stosowania zabezpieazerzy realizacji prac na wysosmach.

2.5. Obliczenie wspotczynnikow przenikania ciepla &ian nadziemia oraz stropodachu po
wykonaniu termomodernizaciji

Sciany nadziemia z pustaka gazobetonowego - dociepleetry mineralr gr. 10cm A=
0,040 W/niK

Rt = Rsi + Re + Rse
Rsi=0,13 Rse = 0,04

Mur z pustaka gazobetonowego 25 cm 0R5/0,35 = 0,71 MW
Wetna 10cm R = 0,10/0,04 = 2,50° /W

Rt = 0,13+0,04+0,71+2,50 = 3,38 m2K/W
U= 1/R=1/3,38 = 0,30 W/m2K < Udop 4®DW/m2K — warunek spetniony

Sciany nadziemia z pustaka gazobetonowego z walitowa z cegly silikatowej w
segmentach bramowych - docieplenie wehineralr twardy gr. 10cm A= 0,040 W/mK

Rt= Rsi+ Re + Rse

Rsi=0,13 Rse = 0,04

Mur z pustaka gazobetonowego 25 cm 0R5/0,35 = 0,71 fKK /W

Mur z cegty silikatowej 12cm R=0,12/1 = 0,123/W

Welna mineralna 10 cm R = 0,10/0,040 = 2,50°K/W

Rt = 0,13+0,04+0,71+0,12+2,50 = 3,3KfW
U= 1R=1/35 = 0,29 W/m2K < Udop 4BDW/m2K — warunek spetniony



Sciany nadziemia z cegly silikatowejeiany szczytowe - docieplenie styropianem grniOc
A= 0,040 W/mK

Rt = Rsi + Re + Rse

Rsi =0,13 Rse = 0,04
Mur z cegly silikatowej 10cm R=0,50/1 = 0,503/W
Welna mineralna 10cm R = 0,10/0,040 = 2,5K/W

Rt = 0,13+0,04+0,5+2,5 = 3,17KIW
U= 1/R=1/3,17 = 0,32 W/m2K < UdopG45 W/m2K — warunek spetniony

Filarki i belka podokapowa - docieplenie weimineraln twardy gr. 8 cmi= 0,040 W/mK

Rt= Rsi + Re + Rse
Rsi=0,13 Rse = 0,04

Beton 45 cm R= 043 = 0,26 MK/W
Wetna mineralna 8 cm R = 0,08/0,6400 nf K/W

Rt = 0,13+0,04+0,26+2,00 = 2,43 m2K/W
U= 1R=1/243 = 0,41 W/m2K < Udop 4®DW/m2K — warunek spetniony

Sciany nadziemia- docieplenigaezy bramowych styropianem gr. 3cie 0,036 W/mK

Rt = Rsi + Re + Rse
Rsi=0,13 Rse =0,04

Welna mineralna 0,03cm R = 0,03/0,036 = 0,83 iK/W
Rt = 0,13+0,04+0,83 = 1,0 m2K/W

U=1R=1/1 = 1,0 Wm2K walbkorzystniejsza rinormowa dopuszczalna wasto
wspotczynnika dla bram gamawych- znikomy wptyw na termikobiektu

Stropodach
Ri + Re = 0,14 W/ITK

Plyta panwiowa i wylewka cementowa 10 cm 0,1/£,0,09 nf K/W
Izolacja ze styropianu laminowanego pagojektowana 0,14/0,040 = 3,5 /W

Rt = 0,14+0,09+3,50 = 3,73K/W
U=1/R=1/3,73 =0,27 WK < 0,30 W/nfK — warunek spetniony

Poddane termomodernizacji przegrody budynku po wgkgch dociepleniach spetnjaj
wymagania normowe dla zaonych temperatur wewtrznych.

3. Opis projektowanych rozwhpzan - bramy wjazdowe
Bramy zewgtrzne segmentowe o wymiaraéWiatta przejazdu 3,00 x 3,50m -wymiary w

swietle otworu, 10 kpl. bram z negem elektrycznym, zawiergjych drzwi przejciowe,
ewakuacyjno-techniczne. Brama z niskim progiem.



Drzwi przegciowe: Wysoksé¢ min. 2000 mm, Szeroké min. 900 mm.

Drzwi wyposaone w zamki rolkowe unmiwiajace otworzenie w wyniku pchggia.

Drzwi przegciowe przystosowane do plombowania od strony zéemne).

Plyty bramy:

- segmenty z blachy stalowej o grébio0,5 mm ocynkowanej ogniowo, wys. 625 mm.
wypetnione piank poliuretanow nie zawierajca freonu zgodnie z DIN 4102 i DIN 18164,
gtebokas¢ montaowa 42 mm, klasa materiatowa B2.

Z zewngtrz i wewngtrz w strukturze stucco, przedzielona poziomymiefioczeniami w
réownych odsfpach co 125 mm.

Wspéitczynnik przenikania ciepta ©/1,1 W/nfK.

Segmenty bramy wyposane od wewsgtrz i zewnytrz w skuteczne zabezpieczenie przed
przytrzanigciem dtoni.

Dolny segment bramy z dwukomorgwszczellg z podwdjr wargy jako uszczeli progows,
gorny segment bramy z uszczehkadpraa. Uszczelki wykonane z EPDM.

Brama wyposzona w uchwyty umdiwiajace jej plombowanie od strony zegtrenej.
Powierzchnia segmentéw bramy obustronnie powlekarta gruntupca na bazie poliestru,
zewngtrz i wewngtrz w kolorze do uzgodnienia z inwestorwem.

Ramy d&cieznic i okucia ocynkowane ogniowo. Typ momiaSTL, prowadzenie standardowe
(prowadzenie uwzgtniajgce pochylenie dachu), wyréwnaniegzaru poprzez mechanizm
sprzyn sketnych zamocowany za nadpgeon, wyposaony w spezyny sketne w kolorze
srebrno szarym, dbny do nawijania i boczne liny &we. Zabezpieczenie bramy przed
opadnéciem w skutek gknigcia spezyny skrktnej poprzez zastosowanie atestowanych
zabezpieczarych elementéw morntawych.

Oscieznica:

Dwustronna écieznica lgtowa z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej z boecany
zabezpieczeniem przed przygagciem, pionowe bezpieczne prowadnice, ¢skne,
wymienialne.

Uszczelka boczna z dodatkgwvargy uszczelniajca. Pozioma, stabilna podwdjna szyna
biezna.

Zamknkcie bramy

Obstuga przy pomocy rygla przesuwnego (demontamaliwy przy zaryglowanej bramie),
rygiel obrotowy z opatentowantarcz zapadkow. Zamek obstugiwany od wewtnz i
zewngtrz. Wymaga s zastosowania zamka posiagtago certyfikat IMP i Policji.

Obstuga bramy: uchwyteczny z zewntrz i wewrgtrz oraz cggno taacuchowe do obstugi
recznej.

Kolorystyka: do uzgodnienia z inwestorem na etapikonawstwa.

Zabezpieczenia:

Rygiel rczny, zabezpieczenie w przypadku zerwania linelbgzpieczenie zapobiegag
gwaitownemu opadaniu bramy w przypadku zerwanieklinzabezpieczenie w przypadku
peknigcia spezyn (zabezpieczenie zapobiegg gwattownemu opadaniu bramy w
przypadku pkniecia spezyny).

Bramy obstugiwane automatycznie, zdalaczynnie prpsystemowe sterowanie. Bramy
musz by¢ wyposaone w atestowane, systemowe raganie zabezpieczgje przed
zagraeniem dla cztowieka lub pojazdu, ktory znajdujewgiprzestrzeni otworu bramy np.
czujniki optyczne itp.

Dodatkowe otwieranie fcuchowe.

Minimalna ilaé¢ cykli dla spezyn sketnych: 25000 cykli.

Montaz bram przeprowadzizgodnie z instrukgjproducenta.

Zasilanie bram zakazone gniazdem trojfazowym, pieciobolcowym z zamzeniem 16A,
zlokalizowanym obok bram.

Montaz bram ,, za otworem”.

W przypadku konieczrégi ominiecia instalacjgciennych bramy naky mocowd za
pasrednictwem ramy dystansowej dookokzieza bramowego.



Rama z profili zamkritych 120/120/6mm wypetnionych granulatem z wetngeralne;,
ocynkowanych ogniowo i malowanych.

4. Opis projektowanych rozwizan — instalacja odgromowa i monta lamp cswietlenia
ulicznego nascianach budynku

Montaz instalacji odgromowej polega na odtworzeniu iggdej instalacji zdemontowanej
w celu wykonania prac termomodernizacyjnych. Zwgabgziome z drutu ocynkowanego
FeZn 8mm uktada na wspornikach umocowanych na poszyciu wykonargrpapy
termozgrzewalnej. Zwody pionowe z drutu ocynkowanEgZn 8mm prowadegiw rurkach
PCV w termoizolacji i 4czy¢ do nowych uzioméw w postaci gibw poggzanych w
gruncie. Nascianie naley zamontowdé ziagcza pomiarowo-kontrolne umieszczone w
dedykowanych skrzynkach.

Po wykonaniu prac montawych wykon& pomiary rezystancji potwierdzone stosownym
protokotem. Pajczeniasrubowe zabezpieczyprzed koroz.

Budynek wyposzony w 6 ndciennych lamp LED @wietlenia ulicznego, po 3 na k@e]
scianie podtuanej.

Projektuje st monta 10 nowych — dodatkowych lamgwietlenia terenu LED o mocy min.
84W, modut 8400Im, barwa -740 neutralna biel.

Klasa bezpieczestwa | — rozsytswiattosci sredni, uniwersalny, osrednicy 48-60mm
regulowany.

Na obuscianach podianych budynku po 4 lampy i po jednej lampie frodku scian
szczytowych.

Lampy mocowane na systemowych wggiikachsciennych.

Zasilanie dodatkowych lamp z wypustéaiennych wykonanych na podstawie oddzielnego
opracowania.

5. Opis projektowanych rozwhzan — wymiana daszkow nad bramami od strony
po6tnocno-zachodniej

Daszki od strony potudniowo-wschodniej podlegajemontaowi, bez ponownego
montau.

Daszki od strony potnocno-zachodniej ngledwniez zdemontowé. Projektuje si monta
nowych daszkow o konstrukcji urdowiajacej podjazd réwnolegly pojazdowegarowych
z naczepami bliskéciany budynku.

Nowe daszki zaprojektowane ze¢piu kratownic jednospadowych w ksztalcie trfigk
zblizonego do jednoramiennego.

Wysokas¢ daszku 177cm, wysy 250cm od konstrukcficiany.

Pas gorny i dolny oraz stupek gtewnika 65x65x7mm.

Krzyzulce z kytownika 50x50x4mm.

Catci¢ taczona poprzez spawanie.

Kratownice w rozstawie co ok. 130cm.

Mocowane daciany trzemasrubami M16 kl. 8.8.

Od strony wewatrznejsciany pod nakstke podktadka 150x150x8mm.

Kratownice podczone ze sap w poziomie przekrycia ptatwiami dachowymi oraz
stezeniami z ktownika 40/40/4.

Ptatwie dachowe z profila zamkitégo 40x40x3mm.

Platwie i stzenia czone z kratownicami poprzez spawanie.

Stal konstrukcji St3S.

Pokrycie daszku z blachy trapezowej T-35 gr. 0,70mynkowanej i powlekane;j.
Mocowanie blach do konstrukcji daszku wiami systemowymi z podktadkami z uszczelk
gumowg.

Konstrukcja oczyszczona i malowana proszkowo.

Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.



6. Opis projektowanych rozwhzan — remont ramp, podefé instalacji deszczowej i
wykonanie nowego przykanalika instalacji kanaliza§ deszczowej

Projektuje s3 remont nawierzchni jezdnegcian rampy.

Nawierzchnia jezdna podlega skuciu lub sfrezowamaigkbokas¢ 6 do 8cm, uzupetnieniu
ubytkdéw, naprawie ¢gknie¢, oczyszczeniu, zagruntowaniu nawierzchni preparate
gruntupcym i wykonaniem nawierzchni z betonu jastrychoweg 20/25 zbrojonego
zbrojeniem rozproszonym.

Nawierzchnia betonu zacierana mechanicznigyzieam posypki i impregnatu.
Nawierzchnie boczne rampy podlegagzyszczeniu, uzupetnieniu ubytkow, zagruntowaniu
i utozeniu styropianu EPS 100 gr. 3cm. Na styropianieayaltozy¢ dwie warstwy siatki
wklejanej, wykona podktad i utay¢ tynk kamyczkowy.

Przewiduje sj rozkucie nawierzchni ramp, wykonanie wykopu przebbdtworéw dla
przeprowadzenia rury przégianc rampy i monta poziomych odcinkow przykanalikow z
rur PVC 160 do kolektora zbiorczego wéd opadowych.

Spadek przykanalikow wynikowy z #dic wysokdaci od kolektora do istniegego poziomu
wtaczenia rur spustowych.

Wymianie podlegaj podegcia z rur spustowych do nowego przykanalika z mata
rewizji.

Podejcia z rur PVC 160 SN 10.

Od strony drogi wymianie podlega posige z rewizj pod rug spustovd polaczonej z
rozbiorky czesci opaski z kostki wraz z podbudgwraz odtworzeniem.

7. Opis projektowanych rozwigzan - utwardzenia

Projektuje s demonta i odtworzenie kostki wzdtuscian szczytowych wraz z uteniem
obrzera, odtworzenie opaski przy przerabianych pédeagh pod rury spustowe oraz
wykonanie nowej opaski z kostki wzdt&ciany rampy.

Wzdtuz écian szczytowych naky zdemontowé kostke wraz z podbudow utozy¢ nowe
obrzeza 6/25cm na tawie betonowej, wyk@naodbudow ze stabilizacji cementowo-
piaskowej grubgci 10cm i ut@zenie kostki betonowej grubo 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 6¢cm.

Opaski naley odtworzy z uzyciem nowej stabilizacji oraz kostki z odzysku z
zachowaniem uktadu warstw i poziomu jak w stanieiégcym.

Wzdtuwz rampy projektuje siopask z kostki gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej
na podbudowie ze stabilizacji betonowej gr. 10cm.

Catcs¢ utozona na skarpowaniu wysod@m 10cm ktére tworzy warstyvochronn dla rur
przykanalikéw odwodnienia dachu.

Skarpowanie nafsy wykona réwniez za obrzeem betonowym opaski.

8.  Opis projektowanych rozwigzan- powiekszenie otworu bramowego

i wykonanie nadpraa
Projektuje s} powickszenie poprzez podvsgzenie otworu bramowego bramy nr M3-2 do
poziomu pozostatych bram, wykonanie nadprzelbetowego wraz z montam stalowej
belki odchzajacej, uzupetnienia tynkéw w oldsie nadpraa,
Docelowy wymiar otworu bramowego $wietle asciezy 300x355cm.
Przed przysipieniem do wykd i wykonania nadpria naley z jednej stronyciany (od
zewmntrz) zamontowé belke odchzajaca na czas realizacji nadp@zelbetowego.
Belka z dwuteownika 180mm umieszczona w zabetonepawzdzie 25/12cm.
Nadprae zelbetowe, monolityczne 24x30cm zbrojone 3 # 12 34GI8m i gog oraz
strzemionami 21x25cm co 18cm.
Zbrojenie padczone ze stupami zzyciem kotew 12mm wklejanych w stupy nalgbkasé
15cm.
Beton konstrukcji C 20/25.



Nadprae realizowane w dwoch etapach.

Etap pierwszy obejmujgodkowy fragment belki i odcinki po 50 cm #eianie. Otwor
nalezy wykona po 40cm dhaszy i zbrojenie wykonapo 40cm dhasze dla wykonania
pofaczenia.

Po wykonaniu belki nalgy przestrzé pomidzy wierzchem belki i spodem otworu wypéni
betonem ekspansywnym, lub ,suchym” betonem z uigijan

Do nasgpnego etapu nmma przysipi¢ po ok. 7dniach od wykoania wypetnienia.

Drugi etap obejmuje wykonanie pozostatych fragmertiélki, od strony filarow.

Nalezy wykona wklejenie kotew, pajczenie zbrojenia i wykordauzupetnienie betonowania
oraz wypetnienie przestrzeni nad belladpraows.

Zakoiczeniem prac po rozdeskowaniu jest wykonanie tynkdupetniagcych, uzupetnienie
obramowania otworu zgkownika i malowanie.

Podktadki ockrodka naley po obwodzie uszczelhimag uszczelniajcs.

Na naketki wklei¢ kapturki ochronne.

9. Uwagii zalecenia

Wykonawe zobowbzuje sé do wykonania cakei rob6t hcznie z  pracami
zabezpieczaLymi i spratnigcciem po wykonaniu prac.

Wszystkie prace budowlane najeprowadzt¢ z zachowaniem przepisow BHP, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obpwacymi normami i przepisami prawa
budowlanego.

W przypadkach odgpstwa od projektu lub wyspienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie
projektowania sposéb wykonania robét nglezgodné z projektantem.

Uzyte materialy budowlane musza posiadaktualne deklaracje zgodiwd z polskimi
normami lub aprobatami technicznymi.

Zestaw wyrobow do wykonania tynkow cienkowarstwolwvymowinien by objety Aprobat
Techniczn jak dla systemu docieplenia.

Zestaw wyrobow pokrycia dachu powinierchpbjety Aprobaty Techniczn.

Niedopuszczalne jestadzenie materiatdbw nie wchoglzych w sktad jednej Aprobaty
Technicznej.

Dociepleniacian elewaciji i dachu natg wykona w systemie NRO.

Opis techniczny dotygry sposobu wykonania tynkow cienkowarstwowysdian podano
w oparciu o krajowy system docieplenia.

Zastosowanie jakiegokolwiek systemuiiie jest po przedstawieniu petnej dokumentaciji
technicznej proponowanego systemu (aprobata tenmmikarty katalogowe materiatéw itp.)
i uzyskaniu zgody inspektora nadzoru lub projektant

Elementy nie obje trescig niniejszego projektu budowlanegedh przedmiotem
opracowania w fazie projektu wykonawczego oraz kvexte prowadzonego nadzoru

autorskiego



10. Fotografie pogidowe

Fotografia 1 Sciana szczytowa od strony potudniowo-zachodnie;

Fotografia 2 Elewacja podtoa potudniowo-wschodnia (od strony rampy kolejowej)




Fotografia 3 Elewacja szczytowa pdétnocno-wsictie




Fotografia 5 Widok dachu

1




Fotografia 7
Daszki do likwidacji,zaluzje podgzymsowe zggnami do likwidacji

Fotografia 8 Daszki w elewacji potnocno-zachoddjwymiany




OPIS DO LOKALIZACJI OBIEKTU

1. Opis lokalizacji obiektu spagdzono do projektu budowlanego termomodernizacji
budynku magazynu nr 3 Sktadnicy w Luidu, ul. Klonowa 40.

Inwestorem jest Rglowa Agencja Rezerw Strategicznych , 00-844 Warazaw

ul. Grzybowska 45

2. Dziatki na ktérej projektuje sitermomodernizagjbudynku magazynowego nr 3
oznhaczone zostaty nr 986/129, 983/134, 980/1351388 976/139, 974/140.

S3 to dziatki zabudowane, na dziatkach znajdgig budynki magazynowe i administracyjno-
socjalne. Dojazd do budynku i na teren utwardzaay pudynku odbywa siz istniepcych
drég komunikacyjnych na terenie Skfadnicy. Tereaskt, nie projektuje gizmian
uksztattowania terenu. Wody opadowe z dachu odpiparze $ do kanalizacji deszczowe;.

3.  Dziafki uzbrojona jest w instalacje :
* wody z instalacji sieci wodoggowej,
» kanalizacyjma do sieci kanalizacyjnej,
* instalacg hydrantov,
» elektryczr 230/400 V,
» teletechnicza.

4.  Dzialki na ktérych projektuje simodernizacje budynku hali magazynowej nie
podlegag ochronie i nie gwpisane do rejestru zabytkow.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(INFORMACJ SPORADZONO NA PODSTAWIE ROZPORZDZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R, DZ.U. NR2D, POZ. 1126.)

Nazwa i adres inwestycji: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
NR 3 W SKLADNICY RZADOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH W
LUBLINCU, UL. KLONOWA 40, 42-700 LUBLINIEC

Inwestor: RZADOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH  00-844
WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 45

Imi ¢, nazwisko i adres projektanta sporadzajacego informacg:

mgr inz. Krzysztof Hemka ul. Kopernika upr. nr LOD/08B®0OK/08
Nrew. £OIIB £OD/BO/0621/02

Jednostka projektowa: Biuro Projektowo-Inwestycyjne ,PAMAR"
ul. Kopéa 33D lok. 19 95-015 Gtowno

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO $C REALIZACJI:
» Ustawianie i rozbiérka rusztoa
* Roboty izolacyjne
« Roboty dekarskie
« Roboty blacharskie
* Roboty tynkarskie
* Roboty instalacyjne elektryczne (instalacja odgromo elektryczna swietlenia)
* Roboty instalacyjne kanalizacji ( wymiana padejrur spustowych i
przykanalikow)
* Roboty brukarskie - uktadanie kostki betonowej
Cz¢$¢ z wymienionych robétdnizie prowadzona na wysada.
Dla prowadzenia robot elewacyjnych koniecznglZie wykonanie rusztowa statych i
podestow ruchomych.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Dziatka jest zabudowana. Z budynkiegsiadup inne magazyny o podobne w konstrukcji.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOG ACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI



Potencjalne zagienia zwjzane g bezpdrednio z prowadzeniem robot budowlanych.
Nalezy wydzieli¢ plac sktadowy materiatow budowlanych i plac magexyania odpaddw.
Inne potencjalne zagtenia zwiazane g bezpdrednio z prowadzeniem robét budowlanych.

4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE RODZAJU, SKALI, MIEJSCA | CZASU
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robot wystczes¢ z okoliczndci szczegolnych
zagraen, dla ktorych konieczne jest spadzenie planu bezpiecigtwa i ochrony zdrowia -
na podstawie art. 21a, ust. la Ustawy Prawo Budosvia7 lipca 1994r. z padiejszymi
zmianami, gdy na budowie mze by¢ zatrudnionych wicej niz 20 pracownikéw, roboty
beda trwaty diuzej niz 30 dni roboczych, a ich pracochtodagrzekroczy 500 osobodni oraz
wystgpia niektére z prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia powinien zawiéraprocz zapiséw dotygeych
bezpdrednio wykonawcow, réwnierozwigzania dla zapewnienia bezpieagava i
maksymalnego ograniczenia gidiwosci dla wytkownikéw budynku.

W zwiazku z przewidywanym zakresem robo6t magynikngé nastpujace zagraenia:

« Praca urzdzen transportowych

« Praca z wykorzystaniem maszyn iagzen budowlanych

« Roboty na wysokeiach do 10m
Upadek przedmiotow z wysoka

«  Ruchome cgci maszyn oraz ostre lub wysfee elementy transportowane pionowo
materiaty i elementy

« Poraenie pgdem elektrycznym
Oparzenie termiczne

«  Niewtasciwe cwietlenie stanowiska pracy, drgania mechanicznibdragja
Praca w wymuszonej pozyciji ciata

« Praca zwjzana z przemieszczaniegtznym i dzwiganiem cgzaréw. Potkngcie sk,
paslizgniecie, upadek na ptaszcaye

Oprocz zagreen zwigzanych z wykonywaniem robot mggvystapi¢ zagraenia zwiazane z
sytuacjami awaryjnymi i wypadkowymi:

- Paar

- Awaria urgdzer wyciek oleju lub paliwa awarie sieci

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypad&ow

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni b§ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepiséw BHRicPrtego
pracownicy musz by¢ przeszkoleni przed przygtieniem do pracy na poszczegolnych
stanowiskach przez kierownika budowy i kierownikéebodt, ktérzy § odpowiedzialni za
bezpieczastwo i przestrzeganie przepisow BHP na terenie Wwyddszkolenie powinno
obejmowd zakres ROZPORXDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpiedmdwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innyctelwatnych do rodzaju stanowiska i
rob6t, przepisow i norm, okijacych zasady bezpieariwa i REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Szkolenia pracownikéw powinny bywidencjonowane.

Pracownicy prowadgy roboty powinni mié odpowiednie uprawnienia i aktualne badania
lekarskie dopuszczgge ich do pracy na poszczegolnych stanowiskach.

Robotami mog kierowa: tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednmepzkolone.



6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,

ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A PRACE | EWAKUACJ E NA WYPADEK
POZARU | INNYCH ZAGRO ZEN ZDROWIA | ZYCIA.

Roboty naley prowadz¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych.

Nalezy stosowa rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tgewigzan
uzgadnié z projektantami.

Teren prowadzenia robét nale zabezpieczy przed wejciem os6b nieupowaionych.
Wiasciwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terewobot naleéa do obowiyzkow
kierownika budowy.

Nalezy zapewnt niezledng ilos¢ podrecznychsrodkow ganiczych. Naley zapewnt tatwo
dostpne miejsce, wyposane w apteczk

Przynajmniej jeden z pracownikOw powinien ¢byrzeszkolony w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

Wyraznie oznakowane i oznaczone madzy¢ wszystkie wykopy, bez wzglu na ich
gtebokas¢.

Wszystkie roboty wykonyw@a zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawcow i
producentéw materiatow, rozgdan systemowych, maszyn i wdzen.

Pracownikom naley zapewnt wiasciwe zaplecze socjalno- sanitarne.

Wykonawca musi zapewhiwtasciwe sktadowanie i gospodarkzarowno materiatami, jak i
odpadami powstagymi na budowie, a po zakczeniu robét powinien upgingé teren
budowy, przywro6ai do stanu pocgkowego.

Przy wykonywaniu robGt wszyscy pracownicy musg przestrzeg&:

* ROZPORADZENIA MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dni&l czerwca
2002 roku w sprawie ogolnych przepisow bezpiaéskea i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 91, pot13B

* ROZPORADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003oku w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz. U. Nr
47, poz. 40I)

* ROZPORADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000ku w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (@zNr 40, poz. 470)

* ROZPORADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzaia 200 | roku w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszynnych urzdzex do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118zp1263)

» Oraz innych nie wymienionych tu przepisow ckagcych zasady bezpieargwa i higieny
pracy przy wykonywaniu poszczegolnych rodzajow tobo

Opracowanie:
mgr ire. Krzysztof Hemka
upr. nr LOD/0858/POOK/08 do proj. bez ogranicze
nr. ew. £OIIB LOD/BO/06®2



Gtowno, lipiec 2022 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawdolmlane tekst jednolity Dz. U. z 2020r.
poz. 1333 (z ptniejszymi zmianami), art. 34 ust. 3d pkt8wadczamze :

projekt architektoniczno-budowlany p.n.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 3
W SKELADNICY RZADOWEJ AGENCJJ REZERW STRATEGICZNYCH W LUBNCU
Lubliniec ul. Klonowa 40, dz. nr 968/145, 970/19832/140, 974/140 i 976/139

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Hemka
upr. nr LOD/0858/POOK/08 do proj. bez ogranicze
nr. ew. £tOIlIB LOD/BO/0621/02
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