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1. Dane ogólne 
 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku magazynowego nr 3 w Składnicy 
Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublińcu. 
Termomodernizacja obejmuje docieplenie ścian i dachu budynku wraz z wymianą bram 
wjazdowych, likwidacją daszków nad bramami od strony rampy kolejowej, wymianą 
daszków na nowe w elewacji północno-zachodniej, wymianą  obróbek blacharskich, rynien i 
rur spustowych, instalacji odgromowej, wymianą drabin wejściowych na dach z nową 
lokalizacją, montażem nowych, naściennych  latarni ulicznych  przełożeniem latarni 
istniejących, lamp oświetleniowych, reflektorów, przełączników, włączników, 
sygnalizatorów, przycisków pożarowych, kamer i innych elementów zawieszonych na 
ścianach i dachu budynku oraz wykonanie robót towarzyszących. 
Niski, jednokondygnacyjny budynek magazynowy, bez podpiwniczenia, kryty stropodachem 
pełnym z pokryciem papą termozgrzewalną. 
Budynek wzniesiony w technologii szkieletu żelbetowego, prefabrykowanego, w 
poprzecznym układzie ram nośnych. 
Wypełnienia ram murowane. 
Posadzki betonowe na gruncie. 
Bramy dostawy towarów unoszone, segmentowe.  
Budynek wyposażony w instalację elektryczną, odgromową instalację hydrantową i instalacje 
teletechniczne. 
 
Dane podstawowe budynku (po termomodernizacji): 
Długość – 145,94 m 
Szerokość – 45,66 m 
Wysokość – 9,05  m 
Powierzchnia dachu – 6664,00 m2, 
Powierzchnia użytkowa – 6 385,61 m2, 
Powierzchnia zabudowy – 6566,60 m2, 
Kubatura      -  54 503   m3. 
 
W ramach termomodernizacji przewiduje się docieplenie części nadziemnej ścian elewacji  
budynku,  docieplenie stropodachu warstwą twardej wełny mineralnej z pokryciem dachu 
papą termozgrzewalną, wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich. 
W ramach prac termomodernizacji budynku należy dokonać wymianę bram wjazdowych w 
całym budynku, wymianę instalacji odgromowej, wymianę drabin z nową lokalizacją , 
likwidację daszków nad bramami od strony ramp, wymianę daszków od strony drogi 
dojazdowej 
Planowane prace nie wymagają zgłoszenia ani pozwolenia na budowę. 
Zakres zadania inwestycyjnego termomodernizacji i remontu budynku magazynu nie 
powoduje powstania dodatkowego obszaru oddziaływania budynku, a obszar 
oddziaływania ograniczony jest do terenu inwestycji. 
 
1.2.  Inwentaryzacja budowlana 
Budynek  jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony przekryty stropodachem pełnym. 
Technologia wykonania szkieletowa, żelbetowa w postaci ram konstrukcyjnych, żelbetowych 
usytuowanych w kierunku poprzecznym. Konstrukcja prefabrykowania. 
 
Ściany fundamentowe: w formie podwalin żelbetowych, w ścianach podłużnych, osłonowych 
gr 25cm, w przęsłach bram wjazdowych gr 43cm pod ścianami szczytowymi gr 51cm. 
Ściany zewnętrzne osłonowe: ściany wypełniające przęsła wykonane z gazobetonu gr 24cm. 



Ściany zewnętrzne w przęsłach bramowych gr 43 cm(od zewnątrz): 
• cegła silikatowa w układzie 
• wozówkowym na spoinę wklęsłą   gr 12 cm 
• pustka powietrzna     gr   6 cm 
• cegła dziurawka    gr 25 cm 

Ściany zewnętrzne szczytowe gr 51 cm(od zewnątrz): 
• cegła silikatowa w układzie 
• wozówkowym na spoinę wklęsłą   gr 25 cm 
• cegła dziurawka    gr 25 cm 

Konstrukcja dachu głównego (od góry): 
• papa termozgrzewalna na warstwach pap asfaltowych, 
• płytki pianobetonowe gr 12 cm 
• paroizolacja 
• prefabrykowane płyty dachowe panwiowe- żebrowe 

Nadproża – żelbetowe, monolityczne. 
Wejścia/wjazdy do budynku: wrota wjazdowe segmentowe unoszone z napędem z 
wbudowanymi drzwiami.  
Posadzki:  posadzka betonowa powlekana żywicą, 
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, 
Obróbki blacharskie – z blachy ocynkowanej, 
Tynki  zewnętrzne i wewnętrzne ścian cementowo-wapienne, 
Jedna ściana obustronnie nieotynkowana, 
Wymalowania emulsyjne, 
Wyposażenie instalacyjne: budynek wyposażony w instalację elektryczną oświetleniową, 
instalację gniazd wtykowych, sygnalizację p. poż.  Instalację monitoringu, instalacje 
wentylacji,  instalację hydrantową i instalację odgromową. 
Konstrukcja zadaszeń nad bramami z kratownic osadzonych wspornikowo w ścianach 
budynku, pokrytych blachą trapezową. 
W budynku zlokalizowano cztery  duże pomieszczenia magazynowe stanowiące  odrębne 
strefy pożarowe o obciążeniu każdej ze stref  PM>4000MJ/m2 (dane pożarowe z 
udostępnionej  Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego). 
Wzdłuż budynku, od strony drogi i  placu manewrowego utwardzenia asfaltowe. 
Od strony ściany podłużnej południowo-wschodniej  rampa z nawierzchnią betonową  oraz 
tory kolejowe. 
Wzdłuż ścian szczytowych i ściany podłużnej od strony drogi  opaska z kostki betonowej. 
 
Ocena stanu technicznego  
Budynek zrealizowany i oddany do użytkowania w połowie ubiegłego wieku. 
Obiekt w ciągłym użytkowaniu.  
Osłonowe ściany nadziemia z widocznymi zarysowaniami, pęknięciami, odspojeniami i 
ubytkami tynków oraz  z wykonanymi naprawami części tynków i spękań.  
Poza tym nie zaobserwowano przecieków i śladów zagrzybień ścian. 
Konstrukcja dachu bez uwag. Przekrycie szczelne. Rynny dachowe o obróbki bez uwag. 
Konstrukcje żelbetowe bez zarysowań i nadmiernych ugięć. 
Konstrukcje stalowe daszków bez uwag konstrukcyjnych, kwalifikują się do oczyszczenia i 
malowania. 
Daszki od strony rampy inwestor przewiduje do  likwidacji. 
Podłogi i inne elementy wykończeniowe  – w dobrym stanie technicznym.  
Ściany zewnętrzne i dach o niskich parametrach izolacyjności termicznej, kwalifikują się do 
docieplenia. 
Bramy dostawy towarów dobrym stanie technicznym.  
Budynek nadaje się po projektowanej termomodernizacji. 
 



1.3. Dane o ochronie terenu 
Budynek magazynu nie jest wpisany do ewidencji zabytków i nie jest objęty ochroną 
konserwatorską. 
 
1.4. Ochrona przeciwpożarowa  
Niski, jednokondygnacyjny  budynek PM o obciążeniu ogniowym Q>4000MJ/m2. 
Wymagana klasa odporności pożarowej „A”. 
Elementy budynku powinny spełniać następujące klasy odporności ogniowej: 
 
- główna konstrukcja nośna, żelbetowa – R240, 
- konstrukcja dachu – żelbetowa – R30, 
- ściany zewnętrzne – mur z pustaków gazobetonowych i cegły silikatowej  – EI 120,        
- ściany wewnętrzne – mur z pustaków gazobetonowych – EI 60, 
- przekrycie dachu – ocieplenie bet. komórkowym i styropianem – RE30.    

      
Projektowane docieplenie ścian w systemie NRO, docieplenie stropodachu w systemie NRO. 
Docieplenia z wełny mineralnej twardej, niepalne. 
Nieznacznie przekroczono (niecałe 1%) dopuszczalną wielkość dwóch stref pożarowych 
budynku – wynoszącą dla przedmiotowego budynku do  2000m2 zgodnie z Warunkami 
Technicznymi. 
Zapewniono wymagane długości przejść i dojść ewakuacyjnych. 
We wszystkich bramach drzwi o szerokości światła przejścia min. 90cm i wysokości 200cm, 
co zapewnia po 2 wyjścia ewakuacyjne z każdego z pomieszczeń. 
Drzwi otwierane na zewnątrz magazynu i wyposażone z zamki rolkowe działające w wyniku 
pchnięcia drzwi.  
W każdej strefie zapewniono po dwa hydranty wewnętrzne φ 50mm. 
Dla budynku wyposażony w ręczne ostrzegacze pożaru oraz przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu. 
Zapewniono dostęp wozom gaśniczym straży pożarnej do budynku drogą pożarową wzdłuż 
ściany północno-zachodniej z możliwością zawracania  drogami komunikacji na terenie 
składnicy. 
Droga szerokości min. 4m, w odległości min. 5m od budynku. 
Na terenie hydranty zewnętrzne w odległości do 75m od budynku hydranty φ 80 o wydajności 
20dm3/s. 
Dla budynku opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 
 
1.5. Skrócony zakres prac 
Termomodernizacja obejmuje wykonanie następujących prac : 

• Ustawienie rusztowań, 
• Demontaż listew dylatacji, odcięcie zawiasów i płaskowników przylg na starych 

ościeżnicach stalowych. Ościeżnice stalowe pozostają jako wzmocnienie otworów 
bram, demontaż części barierek na przedsionkach wewnątrz budynku dla 
umożliwienia otwierania bram, 

• Demontaż drabin wejściowych na dach, demontaż króćców rur rewizyjnych w 
ścianach szczytowych, demontaż platform stalowych ścian szczytowych oraz stopni 
wejściowych na platformy,   

• Demontaż żaluzji wentylacji grawitacyjnej pod gzymsami, cięgien i skrzynek 
ściennych, 

• Zamurowanie otworów po skrzynkach, otworów po żaluzjach, okrągłych otworów 
rewizyjnych w ścianach szczytowych, okrągłych otworów wentylacji nadbramowych, 

• Skucie luźnych i odparzonych tynków i ich uzupełnienie, 
• Naprawa spękań ścian, 



• Demontaż obróbek blacharskich dachu, demontaż instalacji odgromowej na ścianach i 
dachu, demontaż lamp oświetlenia ulicznego, reflektorów nadbramowych, oświetlenia 
nadbramowego oraz ponowny montaż po wykonaniu warstw dociepleniowych, 

• Odcięcie gzymsu podrynnowego, żelbetowego do płaszczyzny wyznaczonej przez 
zewnętrzne lico filarów żelbetowych konstrukcji, 

• Powiększenie poprzez podwyższenie otworu bramowego bramy nr M3-2 do poziomu 
pozostałych bram, wykonanie nadproża żelbetowego wraz z montażem stalowej belki 
odciążającej, uzupełnienia tynków w obrębie nadproża, 

• Wymiana bram segmentowych na bramy z drzwiami ewakuacyjnymi z zamkami 
rolkowymi, 

• Demontaż i ponowny montaż elementów różnych, kamer, lamp nadbramowych,  
tablic, wsporników itp. znajdujących się na ścianach elewacji i dachu, 

• Osadzenie nowych wsporników pod drabiny w ścianach szczytowych, ze zmianą 
lokalizacji drabin ok. 2m od narożnika ściany, 

• Przygotowanie podłoża, docieplenie ścian podłużnych elewacji wełną mineralną  λ≤ 
0,040 W/mK  gr. 10cm i filarków ściennych oraz pasa podrynnowego wełną 
mineralną  λ≤0,04 W/mK  gr.8 cm,  docieplenie ościeży bram  wełną mineralną 
twardą  λ≤0,04 W/mK  gr. 3cm  wraz z ułożeniem tynku cienkowarstwowego, 
silikatowo-silikonowego , całość w systemie NRO, 

• Przygotowanie podłoża, docieplenie ścian szczytowych  elewacji wełną mineralną   
λ≤ 0,040 W/mK  gr. 10cm  z ułożeniem tynku cienkowarstwowego, silikatowo-
silikonowego , całość w systemie NRO, 

• Wykonanie dociepleń ścian w technologii ETICS (lekka-mokra) z wklejeniem siatki i 
wykonaniem tynku podkładowego oraz nawierzchniowego silikonowo-silikatowego,  

• Wklejenie kątowników narożnikowych z siatką na ścianach, 
• Wykonanie dylatacji ścian, montaż listew dylatacyjnych systemowych, 
• Na wysokości 2m od terenu lub rampy wklejenie drugiej warstwy siatki, 
• Montaż kątowników ochronnych 50/50/3 dł. 150cm na ościeżach bram. 

Kątowniki malowane w żółto czarne pasy. 
• Ułożenie tynku żywicznego w części przycokołowej wysokości ok. 60cm, 
• Naprawa i konserwacja podłoża z papy, 
• Montaż belek drewnianych wzdłuż pasa podrynnowego i wzdłuż krawędzi 

szczytowych dachu dla umożliwienia mocowania obróbek blacharskich, 
• Ułożenie wełny mineralnej twardej, dwuwarstwowej λ≤ 0,040 W/mK  gr. 14 cm na 

powierzchni dachu, 
• Montaż obróbek blacharskich dylatacji i krawędzi ścian szczytowych, 
• Montaż obróbek separacyjnych wełny mineralnej na powierzchni dachu, 
• Montaż papy podkładowej, 
• Montaż kominków wentylacyjnych stropodachu – ok. 2szt/100m2, 
• Montaż papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - całość pokrycia w systemie NRO, 
• Montaż obróbek blacharskich gzymsu, pasa pod i nadrynnowego, krawędzi dachu 

wzdłuż ścian szczytowych, obróbek pasa dylatacyjnego oraz obróbek separacyjnych 
wełny mineralnej, 

• Montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej. Rury od strony 
elewacji północno-  zachodniej z wymianą i adaptacją podejść przy poziomie gruntu, 
w elewacji od strony torów demontaż i  montaż nowych podejść do głębokości 
poziomów kanalizacyjnych kanalizacji deszczowej i dalej do kolektora zbiorczego 
wód opadowych, 

• Montaż dwóch drzwiczek maskownicy z blachy nierdzewnej na rozdzielnicy  w 
ścianie szczytowej południowo-zachodniej, 

• Montaż trzech  rolet maskujących na rozdzielniach elektrycznych, 
• Montaż nowych drabin wejściowych na dach, 



• Montaż odtworzeniowy na ścianach i dachu elementów różnych uprzednio 
zdemontowanych dla wykonania robót termomodernizacyjnych, 

• Demontaż i montaż  opasek ścian szczytowych z kostki szer. 60cm wraz z obrzeżami, 
• Montaż opaski z kostki przy rampie w obrzeżu betonowym na wykonanym wcześniej 

skarpowaniu wysokości ok. 10cm powyżej poziomu przyległego gruntu, 
• Montaż nowych zwodów poziomych na dachu i pionowych na ścianach instalacji 

odgromowej, wraz z osadzeniem nowych, systemowych wsporników z systemem 
naprężania, osadzeniem nowych puszek złączy kontrolnych i zabiciem szpilek dla 
odprowadzenia ładunków w grunt, wraz z niezbędnym dla zabicia szpilek  
demontażem i montażem utwardzeń terenu, 

• Montaż zdemontowanych 6 lamp oświetlenia ulicznego i dodatkowych 10 lamp. 
Lampy LED 84 kW. Montaż po demontażu 10 reflektorów nadbramowych i 10 
nadbramowych plafonów oświetleniowych, 

• Montaż nowych daszków nadbramowych nad wrotami od północno-wschodniej części 
budynku, 

• Remont nawierzchni jezdnej rampy poprzez skucie(sfrezowanie nawierzchni rampy na 
głębokość 6-8cm, uzupełnienie ubytków betonu i naprawa pęknięć, wykonanie 
betonowej nawierzchni wyrównującej rampy gr. śr. 7cm i impregnacja, 

• Remont powierzchni bocznych rampy poprzez oczyszczenie, skucie słabych 
powierzchni, uzupełnienia ubytków, gruntowanie i wklejenie warstwy styropianu EPS 
120  gr. 3m, wklejenie dwóch warstw siatki, ułożenie tynku podkładowego i 
nawierzchniowego, żywicznego w kolorze cokołów ścian, 

• Wywóz gruzu i pozostałości z prac na wysypisko wraz z opłatami. 
 
2. Opis projektowanych rozwiązań – termomodernizacja ścian i dachu 
 
2.1. Ogólna charakterystyka robót  
Zakłada się utrzymanie temperatury wewnątrz pomieszczeń magazynowych w przedziale od 
8 do 16 °C. 
Według aktualnie obowiązujących norm dla takiej temperatury należy uzyskać izolacyjność 
przegród budowlanych: 
- ściany zewnętrzne  -   Umax 0,45 W/m2K, 
- dach                        -   Umax  0,30 W/m2K 
Projektuje się termomodernizację ścian zewnętrznych nadziemia budynku. 
Projektuje się termomodernizację połaci dachowej budynku. 
Termomodernizacja ścian elewacji od poziomu utwardzeń  terenu do wysokości górnej 
krawędzi ścian podłużnych  i do górnych krawędzi ścian szczytowych. 
Docieplenia ścian w technologii ETICS (lekka-mokra). 
Dociepleniu podlegają również ościeża bram wjazdowych. 
Wklejenie przy ościeżach i na belce nadbramowej bram pasów wyrównującej warstwy wełny 
mineralnej twardej λmax=0,040 W/mK  gr. śr.5cm , 
Docieplenie ościeży bram wełną mineralną twardą  λmax = 0,036 W/mK gr. 3cm. 
Docieplenie ścian szczytowych  wełną mineralną twardą  λmax=0,040 W/mK gr. 10cm, 
Docieplenie ścian podłużnych  elewacji wełną mineralną twardą λmax=0,040 W/mK  gr. 
10cm i filarków oraz belki podokapowej wełną mineralną  λmax=0,040 W/mK gr.8. 
Wełna mineralna  pokryta warstwą zbrojoną, wklejaną z siatki z włókniny. 
Na ościeżach i narożnikach wypukłych kątowniki ochronne, metalowe z siatką. 
Na wysokości 200cm od gruntu dodatkowa warstwa siatki. 
Tynk silikatowo- silikonowy ścian, filarków i ościeży ułożony na uprzednio nałożonej 
podkładowej masie tynkarskiej. 
W strefie cokołowej wys. 60cm i na ścianach rampy tynk żywiczny, kamyczkowy. 



Znajdujące się na ścianach elementy, takie jak: tablice informacyjne, kamery monitoringu, 
wsporniki do mocowania flag, lampy, anteny, włączniki, tablice elektryczne  itp. docelowo 
(po przełożeniu) należy zachować na elewacji. 
Termomodernizacja stropodachu połączona odcięciem gzymsu podokapowego z wymianą 
rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich. 
Odcięcie gzymsu do lica zewnętrznego filarów. 
Dla właściwego montażu obróbek obwodowych i elementów systemu odwodnienia dachu 
należy wykonać drewnianą konstrukcję wsporczą z krawędziaków impregnowanych p. 
grzybicznie i p.ogniowo. 
Termomodernizacja dachu wełną mineralną twardą  gr. 14cm  λmax=0,040 W/mK gr.14cm. 
Budynek przedzielony konstrukcyjnie  dylatacjami. 
Dylatację należy wykonstruować również w warstwach pokrycia  dachu zgodnie z załączoną 
dokumentacją graficzną. 
Stropodach pokryty dwiema warstwami papy termozgrzewalnej. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych powinny spełniać 
wymogi obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadać wymagane atesty 
higieniczne. Powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych  
opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych. 
 
2.2. Rozwiązania materiałowe 
 
- Wełna mineralna 
Płyty z wełny mineralnej powinny odpowiadać wymogom określonym w normie PN-EN 
13163:2012 + A1:2015, 
Ocieplenie należy wykonać przy użyciu następujących materiałów: 
Wełna mineralna twarda λmax=0,040 W/mK  gr. śr.5cm. – wyrównania przy ościeżach bram 
Wełna mineralna twarda  λmax = 0,036 W/mK gr. 3cm.  – ościeża bram, 
Wełna mineralna twarda  λmax=0,040 W/mK gr. 10cm – docieplenia ścian nadziemia, 
Wełna mineralna twardą λmax=0,040 W/mK  gr. 8cm – filarki ścian i belki podokapowe, 
Wełna mineralna twardą λmax=0,040 W/mK  gr. 14cm – docieplenie dachu. 
Podstawowe wymagania techniczne dla wełny na ścianach: 

• Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λmax =  0,040 W/mK  (0,036W/mK dla 
ościeży), 

• Grubość 3cm, 5cm, 8cm i10cm, 
• Gęstość ϱ: 80 kg/m3 
• Reakcja na ogień klasa  A1 
• Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS910)  ≥ 20 kPa 
• Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych TR ≥ 10 kPa 
• Długotrwała nasiąkliwość wodą WL(P) ≤ 3 kg/m2 
• Krótkotrwała nasiąkliwość wodą WS ≤ 1kg/m2 

Z warstwą tynków w systemie zapewniający NRO. 
Podstawowe wymagania techniczne dla wełny na dachu: 

• Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λmax =  0,040 W/mK 
• Grubość 14cm 
• Gęstość ϱ: min. 80 kg/m3 
• Reakcja na ogień klasa  A1 
• Wełna w przekroju o dwóch stopniach twardości, 
• Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS910)  ≥ 70 kPa 
• Naprężenia ściskające dla warstwy wierzchniej przy 10% odkształceniu  względnym 

CS910)  ≥ 90 kPa 
 



• Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych TR ≥ 10 kPa 
• Długotrwała nasiąkliwość wodą WL(P) ≤ 3 kg/m2 
• Krótkotrwała nasiąkliwość wodą WS ≤ 1kg/m2 

Warstwy pokrycia dachu w systemie, posiadają odporność na działanie ognia Broof(t1). 
 
- Kleje, izolacje uszczelniające i materiały do dociepleń 
 
Mineralna sucha zaprawa do przyklejania płyt wełny mineralnej: 
wodonasiąkliwość wg DIN 52617:  w<0,2kg(m2 x h0.5) 
współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej µ>15, 
przewodność cieplna 0,7 W/mK 
wytrzymałość na odrywanie styropianu ( na sucho/mokro) 0,43 / 0,21 N/mm2; 0,1/0,1 N/mm2. 
 
Masa klejowo-szpachlowa do wykonywania warstwy zbrojonej: 
współczynnik wchłaniania wody  w<0,5kg(m2 x h0,5) wg DIN 52617, 
współczynnik oporności na dyfuzję pary wodnej µ>15, 
równoważna grubość warstwy powietrza sd<0,30m, 
przewodnictwo cieplne 0,7 W/mK, 
gęstość nasypowa 1,38kg/dm3, 
gęstość objętościowa świeżej zaprawy ok. 1,47kg/dm3 
przyczepność (na sucho/mokro)  0,43/0,21 N/mm2 dla tynku i 0,1/0,1 N/mm2 dla styropianu, 
wytrzymałość na ściskanie ok. 7,4 N/mm2, 
wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu ok. 3,5 N/mm2, 
moduł Younga  E ok. 2660 N/mm2. 
 
Siatka szklana do zatapiania w warstwie zbrojonej: 
gramatura min 160 g/m2. 
 
Lekki tynk silikatowo-silikonowy: 
Baza: wodna dyspersja krzemianów potasowych i żywic syntetyczno-silikonowych z 
wyselekcjonowanymi wypełniaczami na bazie dolomitów, marmurów i pigmentami. 
Tynk w fakturze baranek 1,5 mm. 
Gęstość: ok. 1,8 kg/dm3 
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
Czas przesychania: ok. 15 min 
Odporność na deszcz: po ok. 24 godz. 
Odporność na uderzenie: kategoria II 
Reakcja na ogień B – s1,  
Współczynnik wchłaniania wody  w<0,5kg(m2 x h0,5) wg DIN 52617, 
Współczynnik oporności na dyfuzję pary wodnej µ=30, 
Gęstość zaprawy zaschniętej  >1,3kg/dm3 
Wytrzymałość na ściskanie ok. 2,8 N/mm2, 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm2. 
Tynk barwiony w masie. 
Kolor w z palety podstawowych kolorów pastelowych do ostatecznego ustalenia z 
inwestorem przed rozpoczęciem prac. 
 
Środek gruntujący: 
Zgodny z zastosowanym systemem dociepleń, 
 
Tynk mozaikowy cokołów i powierzchni ścian rampy: 
Tynk na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych z kolorowymi wypełniaczami 
mineralnymi. Uziarnienie 1,4-2mm. Gęstość żwirków kwarcowych ok. 1,6kg/dm3. 



Tynk zabezpieczony przed grzybami, pleśniami i algami. 
Temperatura stosowania od +10 do +20 °C. Czas przesychania ok. 30min. Pełna odporność na 
wody opadowe do ok. 3 dobach. 
Całość docieplenia elewacji w systemie NRO. 
 
Papa termozgrzewalna (wymagania minimalne): 
-Podkładowa do mocowania mechanicznego: 
Papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z asfaltu modyfikowanego 
SBS, 
Strona wierzchnia profilowana i pokryta folią z tworzywa sztucznego, strona spodnia 
zabezpieczona drobnoziarnistą posypką mineralną. 
Grubość [mm] :4,0 +/- 6% 
Rodzaj osnowy :włóknina poliestrowa 
Gramatura osnowy [g/m²] :250 
Rodzaj modyfikacji :modyfikowane SBS 
Wodoszczelność [kPa] :10 (metoda A) 
Temperatura stosowania [°C] :> 0 
Odporność na spływanie [°C] :+90 
Giętkość w niskiej temperaturze [°C] :-15 (Ø30 mm) 
Maksymalna siła rozciągająca  
- wzdłuż  750  +- 250  N/50mm 
- w poprzek  550  +/- 200  N/50mm 
Wydłużenie – wzdłuż i w poprzek  45 +/- 15   % 
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem  275  +/- 50  N 
Przenikanie pary wodnej  µ = 20 000 
Reakcja na ogień :klasa E 
 
- Papa wierzchniego krycia w systemie mocowania mechanicznego 
Papa asfaltowa termozgrzewalna, wierzchniego krycia – kolor papy szary, modyfikowana 
elastomerem SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze  250 g/m2.  
Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu 
wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa 
sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. 
-osnowa z włókniny poliestrowej o gramaturze min.  250 g/m², 
-grubość  5  mm +/- 5%,  
-giętkość w obniżonej temperaturze – minus 20º C, 
-wydłużenie przy maksym.  sile rozciągającej wzdłuż i w poprzek nie mniejsze niż 50% 
/60%, 
-maksymalna siła rozciągająca na pasku szerokości 5 cm wzdłuż i w poprzek minimum 
1200/800 N, 
- wytrzymałość złłączy na ścinanie- zakład podłużny/poprzeczny – 800/1000   +/-  (-
100,+200) 
-odporność na spływanie ≥ 100°C 
- wodoszczelność- wodoszczelne przy 200 kPa  (Metoda B) 
- przenikanie pary wodnej  µ = 20 000 
- odporność na sztuczne starzenie  -15 ±5°C 
-reakcja na ogień  – nie niższa niż  klasa E. 
 
Środek gruntujący: 
Zgodny z zastosowanym systemem dociepleń. 
 
 
 



 
Klej do wełny mineralnej: 
Niskorozprężna, wysokowydajna  pianka poliuretanowa dedykowana do przyklejania płyt 
termoizolacji dachów z wełny mineralnej na podłożu z betonowym pokrytym papą. 
-wytrzymałość na ścinanie  ≥ 0,08MPa, 
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni dla podłoża z papy  w warunkach 
laboratoryjnych, w temp +5°C. temp.+35°C, przy modyfikacji grubości spoiny i czasu 
otwartego  ≥ 0,08 MPa. 
 
Całość pokrycia dachu w systemie NRO. 
 
2.3. Warunki wykonania prac dociepleniowych ścian  
Przed przystąpieniem do wykonania dociepleń powinny być zakończone wszystkie prace 
związane z demontażem elementów zamocowanych na elewacjach i dachu, obróbek 
blacharskich, parapetów, rur spustowych i rynien dachowych, montażem daszków, remontem 
nawierzchni rampy. 
Powinny zostać wykonane demontaże elementów przeznaczonych do ponownego montażu i 
demontaże elementów nie przeznaczonych do ponownego montażu. 
Dla realizacji termomodernizacji ścian  budynku należy wykonać następujące prace: 
-  Naprawa spękań poprzez „przeszycie prętami ze stali żebrowanej prostopadle do pęknięcia. 
Pręty #10 wystające poza rysę  obustronnie po ok. 50cm,wklejane na zaprawę cementową w 
uprzednio wykonanych i oczyszonych bruzdach głębokości ok. 8cm i szerokości ok. 2cm w 
rozstawie co ok. 50cm, 
 - Skucie słabych, „głuchych” i nienośnych tynków. Wszelkie ubytki uzupełnić tynkiem cem.-
wap. kategorii II.. 
- Oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzez zmycie elewacji wodą z dodatkiem 
słabych detergentów. 
- Sprawdzanie nośności podłoża: 
- przykleić w kilku miejscach ściany po 3 kawałki wełny mineralnej na każde 100m2 ściany o 
wym. 10x10x5cm używając zaprawy klejącej do klejenia wełny mineralnej w systemie 
ETICS, 
- po upływie trzech dni oderwać próbkę od ściany; jeżeli rozwarstwienie nastąpi w próbce 
wełny mineralnej podłoże uznaje się za odpowiednio mocne i podczas prac dociepleniowych 
wełnę mocuje się za pomocą masy klejącej oraz łączników mechanicznych; w przypadku 
nienośnego podłoża należy to podłoże usunąć lub wzmocnić środkiem gruntującym. 
- Klejenie płyt z wełny mineralnej twardej.  
Do ocieplenia ścian należy  użyć płyt z twardej wełny mineralnej. 
Przy ościeżach i na belce nadbramowej bram pasy z wyrównującej warstwy wełny mineralnej 
twardej  λmax=0,040 W/mK  gr. śr.5cm , 
Ościeża bram z wełny mineralnej twardą  λmax = 0,036 W/mK gr. 3cm. 
Ściany  szczytowe z  wełny mineralnej twardej   λmax=0,040 W/mK gr. 10cm, 
Ściany podłużne  elewacji z wełny mineralnej twardej  λmax=0,040 W/mK  gr. 10cm,  
Filarki ścienne oraz belki podokapowe z  wełny mineralnej  λmax=0,040 W/mK gr.8. 
Klejenie płyt do ścian prowadzić metodą obwiedniowo-plackową przy użyciu zaprawy 
klejowej; obwódka szerokości 5cm grubości 1cm, 6 placków grubości 1cm i średnicy ok. 
10cm wewnątrz obwódki.  
Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni.  
Klejenie płyt do ościeży prowadzić metodą powierzchniową nanosząc warstwę zaprawy 
klejowej pacą zębatą równomiernie na całej powierzchni płyt z wełny mineralnej.  
Zaprawę klejącą nakładać wyłącznie na płyty termoizolacji. Płyty należy układać na styk z 
przesunięciem spoin pionowych. w narożach ścian budynku płyty muszą się zazębiać. Nie 
należy dopuszczać do powstania szczelin większych niż 1,5mm, a w przypadku ich 
występowania wypełnić je materiałem termoizolacyjnym.  



Powierzchnia przyklejonych płyt musi być równa, w tym celu po upływie 24 godzin należy 
powierzchnię płyt wyrównać. 
- Montaż łączników mechanicznych.  
Do mocowania płyt na ścianach za pomocą łączników mechanicznych należy zastosować 
kołki z tworzywa sztucznego z trzpieniem stalowym 10x200mm w ilości 4 szt./m2.  
W narożach budynku zagęszczenie łączników należy w strefie 1 m od narożnika zagęścić 
dwukrotnie Minimalna głębokość zakotwienia łącznika wynosi 60mm (nie należy wliczać 
grubości kleju!).  
Minimalna średnica talerzyków wynosi 60mm. Kołki należy wbić tak aby powierzchnia 
talerzyka licowała z zewnętrzną płaszczyzną płyty izolacyjnej. Kołkowanie można rozpocząć 
po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt.  
- Naroża budynku, otworów bramowych, filarków, gzymsów należy chronić za pomocą 
profilu narożnego z zespoloną siatką z włókna szklanego. Profil zatapia się  w wykonanym 
łożu grzebieniowym z zaprawy klejącej do zatapiania siatki, przed wykonaniem właściwej 
warstwy zbrojącej. Siatkę narożnika i właściwą siatkę zbrojącą zatapia się w warstwie 
zaprawy w jednej czynności roboczej. W przypadku odcinania właściwej siatki zbrojącej na 
równo  z krawędzią budynku powstałe zakłady siatki profilu narożnego i siatki zbrojącej 
muszą wynosić co najmniej 10cm. 
- Warstwa zbrojąca. Do wykonania warstwy zbrojnej można przystąpić nie wcześniej niż po 
trzech dniach od przyklejenia płyt. W trakcie wykonywania temperatura nie może być niższa 
niż +5° C i nie większej niż +25° C, a temperatura minimalna musi się utrzymywać, przez co 
najmniej 48 godzin od zakończenia prac. Prace rozpoczyna się po całkowitym związaniu 
kleju do płyt tj. około 3 dni, zakończeniu kołkowania i osadzeniu profili narożnych wtapiając 
paski siatki zbrojącej z włókna szklanego o wymiarach 25x35cm diagonalnie we wszystkie 
naroża otworów. Następnie packą stalowa nakłada się na płyty ocieplające zaprawę klejącą na 
grubość ok. 1,5mm, a następnie zatapia w niej bez fałd i załamań siatkę zbrojącą. Prace 
należy wykonać w jednym kroku roboczym rozpoczynając od góry ściany układając siatkę 
pionowymi pasami z zakładami wynoszącymi, co najmniej 10cm. Siatka musi być całkowicie 
niewidoczna. Powierzchnię warstwy zbrojącej należy po wyschnięciu przeszlifować i 
sprawdzić jej równość. 
-W strefie docieplenia do wysokości 2,0m nad terenem należy przed wykonaniem właściwej 
warstwy zbrojącej wykonać wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego 
poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki. 
- W miarę postępu robót ociepleniowych należy montować obróbki blacharskie. 
Obróbka powinna wystawać poza lico ściany, elementu zabezpieczanego co najmniej 40mm. 
Blachy obróbek łączone na rąbek stojący. 
- W czasie wykonywania docieplenia instalację odgromową (zwody z drutu D Fe/Zn/E8) 
należy montować w rurkach niepalnych PCW ukrytych w warstwie izolacji. 
Złącza pomiarowe należy umieścić w puszkach wklejonych w warstwę izolacji lub na ziemi 
w kasetach. 
Wszystkie piony instalacji odgromowej należy połączyć z nowo pogrążonymi prętami 
odprowadzającymi ładunki elektryczne do gruntu. 
Po montażu instalacji należy wykonać pomiary rezystancji uziemienia. Rezystancja 
uziemienia nie może przekraczać 10Ω. 
W przypadku niższych wartości należy zwiększyć głębokość pogrążania prętów. 
Dodatkowe lampy oświetlenia terenu wspornikowe LED o mocy min. 84W, moduł 8400lm, 
barwa -740 neutralna biel. Klasa bezpieczeństwa I – rozsył światłości średni, uniwersalny, o 
średnicy 48-60mm regulowany. 
- Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej silikatowo-silikonowej o fakturze baranek gr. 
1,5mm.  
Ułożenie tynku należy poprzedzić wykonaniem podkładu tynkarskiego techniką malarską. 
Wyprawę tynkarską należy wykonać na powierzchni ściany po całkowitym wyschnięciu 



warstwy bazowej tj. po upływie, co najmniej 48 godzin od chwili naklejenia siatki zbrojącej 
przy temp. +20° C oraz wilgotności względnej powietrz 55%.  
Cienkowarstwowy tynk silikatowo-silikonowy należy nakładać na podłoże na grubość ziarna 
pacą stalową, a po krótkim czasie zacierać packą z tworzywa sztucznego. Grubość ziarna 
zaprawy tynkarskiej powinna wynosić ok. 1,5mm.  
Aby uniknąć widocznych łączeń nie należy prowadzić prac przy silnym wietrze, 
nasłonecznieniu (temperatura powyżej 25° C). Zawsze należy rozprowadzić tynk w kierunku 
świeżo nałożonej warstwy („mokre na mokre”) i zapewnić odpowiednią ilość pracowników 
na dany etap prac tynkarskich. W czasie wiązania tynku tj. około 5 dni jego warstwę należy 
chronić przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych (silnym nasłonecznieniem, 
silnym wiatrem oraz deszczem). 
W miejscu dylatacji konstrukcyjnej budynku na całej wysokości ściany należy wykonać 
przerwę dylatacyjną z użyciem dedykowanego profilu dylatacyjnego ścian i dokonać przerwy 
w ciągłości warstw dociepleniowych. 
Przerwę wypełnić miękką wełną mineralną i przykryć listwą dylatacyjną systemową 
maskującą zapewniającą swobodę przesuwu. 
- Montaż rynien i rur spustowych PCW. 
Rury φ15cm z blachy ocynkowanej grubości min. 0,6mm. Montaż rur spustowych na nowo 
zamontowanych uchwytach do rur.  
Rury spustowe od strony elewacji północno-zachodniej montowane w istniejące króćce 
żeliwne w poziomie utwardzeń z odsadzką kompensującą odsunięcie rury od ściany. 
Rury spustowe od strony elewacji południowo-zachodniej wymienione wraz z podejściami w 
gruncie do podlegających wymianie poziomych przykanalików PVC 160 SN10  kanalizacji 
deszczowej. 
Rynny dachowe 18cm z blachy ocynkowanej grubości min. 0,6mm. 
Rynny i rury w jednym systemie, montowane i mocowane zgodnie z zaleceniami 
systemowymi. 
- Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obróbkami 
blacharskimi,  ościeżnicami itp.) silikonową masą do uszczelniania spoin. 
- Drabiny wejściowe na dach podlegają demontażowi i montażowi nowych drabin w nowych 
lokalizacjach. 
Montaż drabin należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
2.4. Warunki wykonania prac dociepleniowych dachu 
Przed przystąpieniem do zasadniczych prac w zakresie termomodernizacji dachu należy  
zdemontować obróbki blacharskie dachu i elementy systemu odwodnienia dachu. 
Istniejąca instalacja odgromowa podlega demontażowi i ponownemu ułożeniu  na zasadzie 
odtworzenia z nowych prętów, naciągów i wsporników. 
Projektuje się ułożenie warstwy termoizolacji dachu z płyt z wełny mineralnej gr. 14cm. 
Płyty z wełny należy mocować do istniejącego pokrycia poprzez klejenie i łączenie 
łącznikami mechanicznymi w ilości 2 szt. / m2. 
W strefach okapowej, wzdłuż ścian szczytowych, w strefie  kalenicowej ilość łączników 
należy zagęścić do 3 kołków na 1m2 i strefach narożnikowych do 4 kołków /m2. 
Klej do mocowania płyt w postaci pianki poliuretanowej, niskorozprężnej do mocowania 
wełny mineralnej na dachu, łączniki teleskopowe dla łącznej grubości ocieplenia gr. 14cm. 
Teleskop z tworzywa sztucznego długości 110mm, trzpień stalowy, samowiercący do betonu 
długości 95mm.  
Efektywna głębokość kotwienia minimum 30mm. 
W strefie środkowej mocowanie płyt przy użyciu kleju – dwa pasy kleju szerokości 50-60mm 
na 1 m2. 
W strefie krawędziowej( szerokość ok. 2,0m mocowanie klejem trzema pasami szerokości 50-
60mm oraz 3 łącznikami mechanicznymi. 



W strefie narożnikowej, na przecięciu stref krawędziowych 4 pasy kleju szerokości 50-60mm 
i 4 łączniki mechaniczne. 
Płyty z wełny mineralnej po ułożeniu należy na zakładach uszczelnić.  
Przed ułożeniem papy podkładowej należy wykonstruować przerwę dylatacyjną z 
projektowanych obróbek blacharskich i przerwę wypełnić miękką wełną mineralną. 
Jako papę podkładową należy stosować papę termozgrzewalną do mocowania mechanicznego 
wzmacnianą włókniną poliestrową. 
Poprzez papę i izolację termiczną należy wiercić otwory pod kominki wentylacyjne w ilości 
ok. 2 kominki  na 100 m2 powierzchni dachu, które należy następnie przy użyciu kleju 
bitumicznego przykleić do papy podkładowej. 
Na warstwie papy podkładowej należy ułożyć izokliny przerwy dylatacyjnej i wykonać 
przekrycie dylatacji dodatkowymi warstwami papy. 
Ostatnim etapem pokrycia jest ułożenie warstw papy nawierzchniowej. 
Prace należy wykonywać w oparciu o obowiązujące instrukcje montażu dla tego typu pokryć 
dachowych, załączonych  kart katalogowych wytwórcy pokryć. 
Użyte materiały muszą stanowić jeden system docieplenia i krycia dachu dobrany w oparciu o 
uznane systemy oferowane przez renomowanych producentów pokryć dachowych. 
Pokrycie należy wykonać w systemie NRO. 
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,7mm.  
Na gotowym pokryciu należy ustawić wsporniki pod instalację odgromową i odtworzyć 
zdemontowaną wcześniej instalację odgromową z pręta Fe/Zn φ 8mm. 
Wykonawcę zobowiązany jest do wykonania całości robót łącznie z pracami 
zabezpieczającymi i sprzątnięciem po wykonaniu prac. 
Wykonawcę zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, a w szczególności do 
stosowania zabezpieczeń  przy realizacji prac na wysokościach. 
 
2.5. Obliczenie współczynników przenikania ciepła dla ścian nadziemia oraz stropodachu po 
wykonaniu termomodernizacji 
 
Ściany nadziemia z pustaka gazobetonowego - docieplenie wełną mineralną gr. 10cm   λ= 
0,040 W/m2K 
 
Rt =  Rsi +  Re + Rse 
Rsi = 0,13            Rse = 0,04      
 
Mur z pustaka gazobetonowego    25 cm           R= 0,25/0,35  = 0,71 m2 /W   
Wełna   10cm                                                     R = 0,10/0,04 = 2,50 m2 K/W   
 
Rt  =  0,13+0,04+0,71+2,50 =  3,38 m2K/W 
U =  1/R = 1 / 3,38  =  0,30  W/m2K   <  Udop =  0,45 W/m2K – warunek spełniony      
 
Ściany nadziemia z pustaka gazobetonowego z warstwą licową z cegły silikatowej w 
segmentach bramowych  - docieplenie wełną mineralną twardą gr. 10cm   λ= 0,040 W/m2K 
 
Rt =  Rsi +  Re + Rse 
Rsi = 0,13            Rse = 0,04      
 
Mur z pustaka gazobetonowego    25 cm           R= 0,25/0,35  = 0,71 m2K /W   
Mur z cegły silikatowej 12cm                            R= 0,12/1       =  0,12 m2K/W 
Wełna mineralna 10 cm                                      R = 0,10/0,040 = 2,50 m2K/W   
 
Rt  =  0,13+0,04+0,71+0,12+2,50 =  3,5 m2K/W 
U =  1/R = 1 / 3,5  =  0,29   W/m2K   <  Udop =  0,45 W/m2K – warunek spełniony      



 
Ściany nadziemia z cegły silikatowej – ściany szczytowe  - docieplenie styropianem  gr. 10cm   
λ= 0,040 W/m2K 
 
Rt =  Rsi +  Re + Rse 
Rsi = 0,13            Rse = 0,04      
 
Mur z cegły silikatowej 10cm                            R= 0,50/1       =  0,50 m2K/W 
Wełna mineralna   10cm                                     R = 0,10/0,040 = 2,5m2K/W   
 
Rt  =  0,13+0,04+0,5+2,5 =  3,17 m2K/W 
U =  1/R = 1 / 3,17  =  0,32    W/m2K   <  Udop =  0,45 W/m2K – warunek spełniony      
 
Filarki i belka podokapowa - docieplenie wełną mineralną twardą  gr. 8 cm λ= 0,040 W/m2K 
 
Rt =  Rsi +  Re + Rse 
Rsi = 0,13         Rse = 0,04 
 
Beton        45 cm                          R= 0,45/1,7  = 0,26 m2 K/W   
Wełna mineralna   8 cm               R = 0,08/0,040 = 2,0  m2 K/W   
 
Rt  =  0,13+0,04+0,26+2,00 =  2,43 m2K/W 
U =  1/R = 1 / 2,43  =  0,41  W/m2K   <  Udop =  0,45 W/m2K – warunek spełniony 
 
Ściany nadziemia- docieplenie ościeży bramowych styropianem gr. 3cm  λ= 0,036 W/m2K   
 
Rt =  Rsi +  Re + Rse 
Rsi = 0,13         Rse = 0,04 
 
Wełna mineralna  0,03cm                             R = 0,03/0,036 = 0,83 m2 K/W   
 
Rt  =  0,13+0,04+0,83 =  1,0 m2K/W 
U =  1/R = 1 / 1  =  1,0  W/m2K   wartość korzystniejsza niż normowa dopuszczalna wartość 
współczynnika dla bram garażowych-  znikomy wpływ na termikę obiektu  
 
Stropodach  
 
Ri + Re = 0,14 W/m2K 
Płyta panwiowa i wylewka cementowa  10 cm  0,1/1,1  = 0,09 m2 K/W   
Izolacja ze styropianu laminowanego papą-projektowana  0,14/0,040  = 3,5 m2 K/W   
 
Rt = 0,14+0,09+3,50   = 3,73 m2 K/W   
 
U = 1/R = 1/3,73  = 0,27  W/m2K < 0,30 W/m2K – warunek spełniony 
 
Poddane termomodernizacji przegrody budynku po wykonanych dociepleniach spełniają 
wymagania normowe dla założonych temperatur wewnętrznych. 
 
3. Opis projektowanych rozwiązań - bramy wjazdowe  
 
Bramy zewnętrzne segmentowe o wymiarach światła przejazdu  3,00 x 3,50m -wymiary w 
świetle otworu, 10 kpl. bram z napędem elektrycznym, zawierających drzwi przejściowe, 
ewakuacyjno-techniczne. Brama z niskim progiem. 



Drzwi przejściowe: Wysokość min. 2000 mm, Szerokość min. 900 mm. 
Drzwi wyposażone w zamki rolkowe umożliwiające otworzenie w wyniku pchnięcia. 
Drzwi przejściowe  przystosowane do plombowania od strony zewnętrznej. 
Płyty bramy: 
- segmenty z blachy stalowej o grubości 0,5 mm ocynkowanej ogniowo, wys. 625 mm. 
wypełnione pianką poliuretanową nie zawierającą freonu zgodnie z DIN 4102 i DIN 18164, 
głębokość montażowa 42 mm, klasa materiałowa B2.  
Z zewnątrz i wewnątrz w strukturze stucco, przedzielona poziomymi przetłoczeniami w 
równych odstępach co 125 mm.  
Współczynnik przenikania ciepła  U ≤ 1,1 W/m2K. 
Segmenty bramy wyposażone od wewnątrz i zewnątrz w skuteczne zabezpieczenie przed 
przytrzaśnięciem dłoni. 
Dolny segment bramy z dwukomorową uszczelką z podwójną wargą jako uszczelką progową, 
górny segment bramy z uszczelką nadproża. Uszczelki wykonane z EPDM. 
Brama wyposażona w uchwyty umożliwiające jej plombowanie od strony zewnętrznej. 
Powierzchnia segmentów bramy obustronnie powlekana farbą gruntującą na bazie poliestru, 
zewnątrz i wewnątrz w kolorze do uzgodnienia z inwestorwem.  
Ramy ościeżnic i okucia ocynkowane ogniowo. Typ montażu STL, prowadzenie standardowe 
(prowadzenie uwzględniające pochylenie dachu), wyrównanie ciężaru poprzez mechanizm 
sprężyn skrętnych zamocowany za nadprożem, wyposażony w sprężyny skrętne w kolorze 
srebrno szarym, bębny do nawijania i boczne liny nośne. Zabezpieczenie bramy przed 
opadnięciem w skutek pęknięcia sprężyny skrętnej poprzez zastosowanie atestowanych 
zabezpieczających elementów montażowych.  
Ościeżnica: 
Dwustronna ościeżnica kątowa z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej z bocznym 
zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem, pionowe bezpieczne prowadnice, skręcane, 
wymienialne.  
Uszczelka boczna z dodatkową wargą uszczelniającą. Pozioma, stabilna podwójna szyna 
bieżna. 
Zamknięcie bramy 
Obsługa przy pomocy rygla przesuwnego (demontaż niemożliwy przy zaryglowanej bramie), 
rygiel obrotowy z opatentowaną tarczą zapadkową. Zamek obsługiwany od wewnątrz i 
zewnątrz. Wymaga się zastosowania zamka posiadającego certyfikat IMP i Policji. 
Obsługa bramy: uchwyt ręczny z zewnątrz i wewnątrz oraz cięgno łańcuchowe do obsługi 
ręcznej.  
Kolorystyka: do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawstwa. 
Zabezpieczenia: 
Rygiel ręczny, zabezpieczenie w przypadku zerwania linek (zabezpieczenie zapobiegające 
gwałtownemu opadaniu bramy w przypadku zerwania linek), zabezpieczenie w przypadku 
pęknięcia sprężyn (zabezpieczenie zapobiegające gwałtownemu opadaniu bramy w 
przypadku pęknięcia sprężyny). 
Bramy obsługiwane automatycznie, zdalaczynnie poprzez systemowe sterowanie. Bramy 
muszą być wyposażone w atestowane, systemowe rozwiązanie zabezpieczające przed 
zagrożeniem dla człowieka lub pojazdu, który znajduje się w przestrzeni otworu bramy np. 
czujniki optyczne itp.  
Dodatkowe otwieranie łańcuchowe. 
Minimalna ilość cykli dla sprężyn skrętnych: 25000 cykli. 
Montaż bram przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 
Zasilanie bram zakończone gniazdem trójfazowym, pieciobolcowym z zabezpieczeniem 16A, 
zlokalizowanym obok bram. 
Montaż bram „ za otworem”. 
W przypadku konieczności ominięcia  instalacji ściennych bramy należy mocować za 
pośrednictwem ramy dystansowej dookoła ościeża bramowego. 



Rama z profili zamkniętych  120/120/6mm wypełnionych granulatem z wełny mineralnej, 
ocynkowanych ogniowo i malowanych. 
 
4.   Opis projektowanych rozwiązań –  instalacja odgromowa i montaż lamp oświetlenia 
ulicznego na ścianach budynku 
 
Montaż instalacji odgromowej polega na odtworzeniu istniejącej instalacji zdemontowanej  
w celu wykonania prac termomodernizacyjnych.  Zwody poziome z drutu ocynkowanego 
FeZn 8mm układać na wspornikach umocowanych  na poszyciu wykonanym z papy 
termozgrzewalnej. Zwody pionowe z drutu ocynkowanego FeZn 8mm prowadzić w rurkach 
PCV w termoizolacji i łączyć do nowych uziomów w postaci prętów pogrążanych w 
gruncie. Na ścianie należy zamontować złącza pomiarowo-kontrolne umieszczone w 
dedykowanych skrzynkach. 
Po wykonaniu prac montażowych wykonać pomiary rezystancji potwierdzone stosownym 
protokołem. Połączenia śrubowe zabezpieczyć przed korozją.   
Budynek wyposażony w 6 naściennych lamp LED oświetlenia ulicznego, po 3 na każdej 
ścianie podłużnej. 
Projektuje się montaż 10 nowych – dodatkowych lamp oświetlenia terenu LED o mocy min. 
84W, moduł 8400lm, barwa -740 neutralna biel.  
Klasa bezpieczeństwa I – rozsył światłości średni, uniwersalny, o średnicy 48-60mm 
regulowany. 
Na obu ścianach podłużnych budynku po 4 lampy i po jednej lampie po środku ścian 
szczytowych. 
Lampy mocowane na systemowych wysięgnikach ściennych. 
Zasilanie dodatkowych lamp z wypustów ściennych wykonanych na podstawie oddzielnego 
opracowania. 
 
5. Opis projektowanych rozwiązań – wymiana daszków nad bramami od strony 
północno-zachodniej 
Daszki od strony południowo-wschodniej podlegają demontażowi, bez ponownego 
montażu. 
Daszki od strony północno-zachodniej należy również zdemontować. Projektuje się montaż 
nowych daszków o konstrukcji umożliwiającej podjazd równoległy pojazdów ciężarowych 
z naczepami blisko ściany budynku. 
Nowe daszki zaprojektowane z pięciu kratownic jednospadowych w kształcie trójkąta 
zbliżonego do jednoramiennego. 
Wysokość daszku 177cm, wysięg 250cm od konstrukcji ściany. 
Pas górny i dolny oraz słupek z kątownika 65x65x7mm. 
Krzyżulce z kątownika 50x50x4mm. 
Całość łączona poprzez spawanie. 
Kratownice w rozstawie co ok. 130cm.  
Mocowane do ściany trzema  śrubami M16 kl. 8.8.  
Od strony wewnętrznej ściany pod nakrętkę podkładka 150x150x8mm. 
Kratownice połączone ze sobą w poziomie przekrycia płatwiami dachowymi oraz 
stężeniami z kątownika 40/40/4. 
Płatwie dachowe z profila zamkniętego 40x40x3mm. 
Płatwie i stężenia łączone z kratownicami poprzez spawanie. 
Stal konstrukcji St3S. 
Pokrycie daszku z blachy trapezowej T-35 gr. 0,7mm ocynkowanej i powlekanej. 
Mocowanie blach do konstrukcji daszku wkrętami systemowymi z podkładkami z uszczelką 
gumową. 
Konstrukcja oczyszczona i malowana proszkowo. 
Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. 



 
6. Opis projektowanych rozwiązań – remont ramp, podejść instalacji deszczowej i 
wykonanie nowego przykanalika instalacji  kanalizacji deszczowej  
Projektuje się remont nawierzchni jezdnej i ścian rampy. 
Nawierzchnia jezdna podlega skuciu lub sfrezowaniu na głębokość 6 do 8cm, uzupełnieniu 
ubytków, naprawie pęknięć, oczyszczeniu, zagruntowaniu nawierzchni preparatem 
gruntującym i wykonaniem  nawierzchni z betonu jastrychowego  C 20/25 zbrojonego 
zbrojeniem rozproszonym. 
Nawierzchnia  betonu zacierana mechanicznie z użyciem posypki i impregnatu. 
Nawierzchnie boczne rampy podlegają oczyszczeniu, uzupełnieniu ubytków, zagruntowaniu 
i ułożeniu styropianu EPS 100 gr. 3cm. Na styropianie należy ułożyć dwie warstwy siatki 
wklejanej, wykonać podkład i ułożyć tynk kamyczkowy. 
Przewiduje się rozkucie nawierzchni ramp, wykonanie wykopu przebicie otworów dla 
przeprowadzenia rury przez ścianę rampy  i montaż poziomych odcinków przykanalików z 
rur PVC 160 do kolektora zbiorczego wód opadowych. 
Spadek przykanalików wynikowy z różnic wysokości od kolektora do istniejącego poziomu 
włączenia rur spustowych. 
Wymianie podlegają podejścia z rur spustowych do nowego przykanalika z montażem 
rewizji. 
Podejścia z rur PVC 160 SN 10.  
Od strony drogi wymianie podlega podejście z rewizją pod rurę spustową połączonej z 
rozbiórką części opaski z kostki wraz z podbudową oraz odtworzeniem. 
 
7. Opis projektowanych rozwiązań - utwardzenia 
Projektuje się demontaż i odtworzenie kostki wzdłuż ścian szczytowych wraz z ułożeniem 
obrzeża, odtworzenie opaski przy przerabianych podejściach pod rury spustowe oraz 
wykonanie nowej opaski z kostki wzdłuż ściany rampy. 
Wzdłuż ścian szczytowych należy zdemontować kostkę wraz z podbudową, ułożyć nowe 
obrzeża 6/25cm na ławie betonowej, wykonać podbudowę ze stabilizacji cementowo-
piaskowej grubości 10cm i ułożenie kostki betonowej grubości 6cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 6cm. 
Opaski należy odtworzyć z użyciem nowej stabilizacji oraz kostki z odzysku z 
zachowaniem układu warstw i poziomu jak w stanie istniejącym. 
Wzdłuż  rampy projektuje się opaskę z kostki gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 
na podbudowie ze stabilizacji betonowej gr. 10cm. 
Całość ułożona na skarpowaniu wysokości 10cm które tworzy warstwę ochronną dla rur 
przykanalików odwodnienia dachu. 
Skarpowanie należy wykonać również za obrzeżem betonowym opaski. 
 
8.  Opis projektowanych rozwiązań- powiększenie otworu bramowego 
        i wykonanie nadproża 

Projektuje się powiększenie poprzez podwyższenie otworu bramowego bramy nr M3-2 do 
poziomu pozostałych bram, wykonanie nadproża żelbetowego wraz z montażem stalowej 
belki odciążającej, uzupełnienia tynków w obrębie nadproża, 
Docelowy wymiar otworu bramowego w świetle ościeży 300x355cm. 
Przed przystąpieniem do wykuć i wykonania nadproża należy z jednej strony ściany (od 
zewnątrz) zamontować belkę odciążającą na czas realizacji nadproża żelbetowego. 
Belka z dwuteownika 180mm umieszczona w zabetonowanej bruździe 25/12cm. 
Nadproże żelbetowe, monolityczne 24x30cm zbrojone 3 # 12 34GS dołem i górą oraz 
strzemionami 21x25cm co 18cm. 
Zbrojenie połączone ze słupami z użyciem kotew 12mm  wklejanych w słupy na głębokość 
15cm. 
Beton konstrukcji C 20/25. 



Nadproże realizowane w dwóch etapach. 
Etap pierwszy obejmuje środkowy fragment belki i odcinki po 50 cm na ścianie. Otwór 
należy wykonać po 40cm dłuższy i zbrojenie wykonać po 40cm dłuższe dla wykonania 
połączenia. 
Po wykonaniu belki należy przestrzeń pomiędzy wierzchem belki i spodem otworu wypełnić 
betonem ekspansywnym, lub „suchym” betonem z ubijaniem. 
Do następnego etapu można przystąpić po ok. 7dniach od wykoania wypełnienia. 
Drugi etap obejmuje wykonanie pozostałych fragmentów belki, od strony filarów. 
Należy wykonać wklejenie kotew, połączenie zbrojenia i wykonać uzupełnienie betonowania 
oraz wypełnienie przestrzeni nad belką nadprożową. 
Zakończeniem prac po rozdeskowaniu jest wykonanie tynków uzupełniających, uzupełnienie 
obramowania otworu z kątownika i malowanie. 
Podkładki od środka należy po obwodzie uszczelnić masą uszczelniającą. 
Na nakrętki wkleić kapturki ochronne. 
 
9.    Uwagi i zalecenia 
Wykonawcę zobowiązuje się do wykonania całości robót łącznie z pracami 
zabezpieczającymi  i sprzątnięciem po wykonaniu prac. 
Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie  
z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa 
budowlanego. 
W przypadkach odstępstwa od projektu lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie 
projektowania sposób wykonania robót należy uzgodnić z projektantem. 
Użyte materiały budowlane musza posiadać aktualne deklaracje zgodności z polskimi 
normami lub aprobatami technicznymi. 
Zestaw wyrobów do wykonania tynków cienkowarstwowych powinien być objęty Aprobatą 
Techniczną jak dla systemu docieplenia.  
Zestaw wyrobów pokrycia dachu powinien być objęty Aprobatą Techniczną.  
Niedopuszczalne jest łączenie materiałów nie wchodzących w skład jednej Aprobaty 
Technicznej. 
Docieplenia ścian elewacji i dachu należy wykonać w systemie NRO. 
Opis techniczny dotyczący sposobu wykonania tynków cienkowarstwowych ścian podano  
w oparciu o krajowy system docieplenia.  
Zastosowanie jakiegokolwiek systemu możliwe jest po przedstawieniu pełnej dokumentacji 
technicznej proponowanego systemu (aprobata techniczna, karty katalogowe materiałów itp.) 
i uzyskaniu zgody inspektora nadzoru lub projektanta. 
                                                                                         
Elementy nie objęte treścią niniejszego projektu budowlanego  będą przedmiotem 
opracowania w fazie projektu wykonawczego oraz w zakresie prowadzonego nadzoru 
autorskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
10.    Fotografie poglądowe 
 
Fotografia 1     Ściana szczytowa od strony południowo-zachodniej 
 

 
 
 
Fotografia 2   Elewacja podłużna południowo-wschodnia (od strony rampy kolejowej) 
 

 
 
 
 



 
 

 
Fotografia 3   Elewacja szczytowa    północno-wschodnia 
 

 
 
 
Fotografia 4  Elewacja podłużna   północno-zachodnia (od strony drogi dojazdowej) 
 

 
 
 



 
 
 
Fotografia 5  Widok dachu 
 

 
 
Fotografia 6  Widok rampy (naprawa nawierzchni jezdnej i powierzchni bocznych) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Fotografia 7 
Daszki do likwidacji, żaluzje podgzymsowe z cięgnami do likwidacji 
 

 
 
 
 
Fotografia 8 Daszki w elewacji północno-zachodniej do wymiany 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

OPIS   DO   LOKALIZACJI  OBIEKTU 
 

 
 
1.  Opis lokalizacji obiektu sporządzono do projektu budowlanego termomodernizacji  
budynku magazynu nr 3 Składnicy w Lublińcu, ul. Klonowa 40.  
Inwestorem jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych , 00-844 Warszawa,  
ul. Grzybowska 45 

 
2. Działki na której projektuje się termomodernizację budynku  magazynowego nr 3  
oznaczone zostały nr 986/129, 983/134, 980/135, 978/139, 976/139, 974/140. 
Są to działki zabudowane, na działkach znajdują się budynki magazynowe i administracyjno-
socjalne. Dojazd do budynku i na teren utwardzony przy budynku odbywa się z istniejących 
dróg komunikacyjnych na terenie Składnicy. Teren płaski, nie projektuje się zmian 
ukształtowania terenu. Wody opadowe z dachu odprowadzane są do kanalizacji deszczowej. 

 

3. Działki uzbrojona jest w instalacje : 
• wody z instalacji sieci wodociągowej, 
• kanalizacyjną do sieci kanalizacyjnej, 
• instalację hydrantową, 
• elektryczną 230/400 V, 
• teletechniczną. 
 

4. Działki na których projektuje się modernizacje budynku hali magazynowej nie 
podlegają ochronie i nie są wpisane do rejestru zabytków. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
(INFORMACJĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 
INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R, DZ.U. NR 120, POZ. 1126.) 
 
Nazwa i adres inwestycji: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO 
NR 3 W SKŁADNICY RZĄDOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH W 
LUBLIŃCU, UL. KLONOWA 40,  42-700 LUBLINIEC 
 
Inwestor:   RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH      00-844 
WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 45 

 

Imi ę, nazwisko i adres projektanta sporządzającego informację: 
mgr inż.  Krzysztof Hemka ul. Kopernika  upr. nr  LOD/0858/POOK/08   
                                                                     Nr ew. ŁOIIB    ŁOD/BO/0621/02 
     
Jednostka projektowa: Biuro Projektowo-Inwestycyjne „PAMAR“ 
                                         ul. Kopernika 33D lok. 19   95-015 Głowno 
 
 
1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI: 

• Ustawianie i rozbiórka rusztowań  
• Roboty izolacyjne  
• Roboty dekarskie  
• Roboty blacharskie  
• Roboty tynkarskie  
• Roboty instalacyjne elektryczne (instalacja odgromowa i elektryczna oświetlenia)  
• Roboty instalacyjne kanalizacji ( wymiana podejść rur spustowych i 

przykanalików)  
• Roboty brukarskie - układanie kostki betonowej 

Część z wymienionych robót będzie prowadzona na wysokości. 
Dla prowadzenia robót elewacyjnych konieczne będzie wykonanie rusztowań stałych i 
podestów ruchomych.  
 
2. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
Działka jest zabudowana. Z budynkiem sąsiadują inne magazyny o podobne w konstrukcji. 
 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOG ĄCE STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE  BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 



Potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych. 
Należy wydzielić plac składowy materiałów budowlanych i plac magazynowania odpadów.  
Inne potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych.  
 
4. WSKAZANIE DOTYCZ ĄCE RODZAJU, SKALI, MIEJSCA I CZASU 
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ.  
 
W związku z przewidywanym zakresem robót wystąpi część z okoliczności szczególnych 
zagrożeń, dla których konieczne jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 
na podstawie art. 21a, ust. la Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi 
zmianami, gdyż na budowie może być zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, roboty 
będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych, a ich pracochłonność przekroczy 500 osobodni oraz 
wystąpią niektóre z prac szczególnie niebezpiecznych.  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien zawierać oprócz zapisów dotyczących 
bezpośrednio wykonawców, również rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa i 
maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla użytkowników budynku.  
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia:  
 

• Praca urządzeń transportowych  
• Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych 
• Roboty na wysokościach do 10m   
• Upadek przedmiotów z wysokości  
• Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy transportowane pionowo 

materiały i elementy  
• Porażenie prądem elektrycznym  
• Oparzenie termiczne  
• Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy, drgania mechaniczne - wibracja  
• Praca w wymuszonej pozycji ciała  
• Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów. Potknięcie się, 

poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie  
 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjnymi i wypadkowymi:  

• Pożar  
• Awaria urządzeń wyciek oleju lub paliwa awarie sieci  
• Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe  

 
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT NIEBEZPIECZNYCH  
 
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP. Prócz tego 
pracownicy muszą być przeszkoleni przed przystąpieniem do pracy na poszczególnych 
stanowiskach przez kierownika budowy i kierowników robót, którzy są odpowiedzialni za 
bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy. Szkolenie powinno 
obejmować zakres ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 
2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i 
robót, przepisów i norm, określających zasady bezpieczeństwa i REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH.  
Szkolenia pracowników powinny być ewidencjonowane.  
Pracownicy prowadzący roboty powinni mieć odpowiednie uprawnienia i aktualne badania 
lekarskie dopuszczające ich do pracy na poszczególnych stanowiskach.  
Robotami mogą kierować tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone.  



 
 
6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPEWNIAJ ĄCYCH BEZPIECZN Ą PRACĘ  I EWAKUACJ Ę NA WYPADEK 
POŻARU I INNYCH ZAGRO ŻEŃ ZDROWIA I ŻYCIA. 
Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych.  
Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 
uzgadniać z projektantami.  
Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 
kierownika budowy.  
Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. Należy zapewnić łatwo 
dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę.  
Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy.  
Wyraźnie oznakowane i oznaczone muszą być wszystkie wykopy, bez względu na ich 
głębokość.  
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 
producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń.  
Pracownikom należy zapewnić właściwe zaplecze socjalno- sanitarne. 
Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak i 
odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren 
budowy, przywrócić do stanu początkowego.  
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać:  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 czerwca 
2002 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811)  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 40l)  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 200 l roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)  
• Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót.  
 

  Opracowanie: 
  mgr inż. Krzysztof Hemka 

  upr. nr LOD/0858/POOK/08  do proj. bez ograniczeń      
                          nr. ew. ŁOIIB  LOD/BO/0621/02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Głowno,  lipiec 2022 r. 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2020r. 
poz. 1333  (z późniejszymi zmianami), art. 34 ust. 3d pkt 3 oświadczam, że : 

 
projekt architektoniczno-budowlany p.n.  

 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 3  

W SKŁADNICY RZĄDOWEJ AGENCJJ REZERW STRATEGICZNYCH  W LUBLIŃCU 
 Lubliniec  ul. Klonowa 40, dz. nr 968/145, 970/140, 972/140, 974/140 i 976/139 

 
 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 
 
 
 

Projektant: 
mgr inż. Krzysztof Hemka 

 upr. nr LOD/0858/POOK/08  do proj. bez ograniczeń      
             nr. ew. ŁOIIB  LOD/BO/0621/02 
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