

OR.271.26.2024

Lubin, dnia 18.06.2024 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej
Centrum Wystawienniczego Dziedzictwa Kulturowego Regionu Dolnego Śląska
w miejscowości Księginice w Gminie Lubin.

Niniejszym, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), udzielam następujących informacji:

Wykonawca, którego oferty zostały otwarte:

Numer oferty	Firma / adres Wykonawcy	CENA (brutto)	TERMIN PŁATNOŚCI rachunku/faktury (w dniach)
1	PROLOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Wandy 4 lok. 8 50-320 Wrocław	317 340,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
2	p. Dariusz Majer prowadzący działalność gospodarczą pn.: KOSZT-BUD DARIUSZ MAJER ul. Dworcowa 10 lok. 3 44-190 Knurów	275 520,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
3	CREOPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Pl. Stanisława Staszica 4A 50-221 Wrocław	153 750,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
4	p. Sebastian Dobiesz prowadzący działalność gospodarczą pn.: LAX laboratory for architectural experiments Sebastian Dobiesz ul. Pełczyńska 4 lok. 324 50-950 Wrocław	221 400,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
5	GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Ciołka 17 lok. 415 01-445 Warszawa	262 359,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 7 dni
6	p. Kazimierz Butelski prowadzący działalność gospodarczą pn.: BP PROJEKT KAZIMIERZ BUTELSKI al. 28 Lipca 1943 32A 30-233 Kraków	351 608,66 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
7	AECHKODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krupnicza 2-4 lok. 46 50-075 Wrocław	246 000,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
8	„IBL ENGINEERING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Michała Drzymały 2 lok. 3 58-500 Jelenia Góra	172 200,00 zł	Termin płatności bez zmian 14 dni
9	p. Jacek Milewski prowadzący działalność gospodarczą pn.: PRACOWNIA ARCHITEKTÓW ZEN JACEK MILEWSKI ul. Orkana 23b/3 40-553 Katowice adres do doręczeń: ul. Krause 8b, 81-198 Pierwszolino	245 631,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
10	TOBIASZ ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Stefana Batorego 2 31-135 Kraków	104 550,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
11	p. Jakub Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pn.: JAKUB KOWALCZYK KLUB ARCHITEKCI ul. Wrocławska 48 30-011 Kraków	214 635,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni

12	p. Jan Bochnak prowadzący działalność gospodarczą pn.: Jan Bochnak ITO ul. Księcia Józefa 11 lok. 5 30-206 Kraków	317 032,50 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
-----------	---	----------------------	--

z up. WÓJTA
/-/ Anna Skorupa-Hawrysz
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
/DOKUMENT PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM/

Otrzymują:

1. https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin ,
2. aa.