MODERNIZACJA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W LEDNICY GORNEJ

Zalacznik do SWZ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot (STWiIOR)

ssModernizacja kompleksu boisk sportowych w Lednicy Gornej”

Lokalizacja : Lednica Gorna, dz. ew. nr 146

Kod CPV :

45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i rekreacyjnych
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa

45212221-1 Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej
39293300-5 Sztuczna trawa

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45212290-5 Ustugi napraw i1 konserwacji obiektow sportowych

45236200-2 Wyrdéwnanie nawierzchni obiektéw sportowych

UWAGA:

Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,

dostawca itp.) materiatow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 — 3

ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem,
ze zapewniq one realizacje robot zgodnie z narzuconymi wymaganiami oraz zapewniq uzyskanie parametrow

technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji przetargowej

Opracowala: mgr inz. Barbara Gawlik- Kalondji
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot przy realizacji inwestycji: ,,Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Lednicy
Gornej”

W ramach przewidywanych robot podstawowych nalezy wykonac:

1) roboty przygotowawcze, rozbiérkowe, zabezpieczajace i porzadkowe

2) regeneracja nawierzchni boiska do tenisa

3) modernizacja nawierzchni syntetycznej boiska wielofunkcyjnego

4) roboty renowacyjne i naprawcze w zakresie pitkochwytow oraz ogrodzenia kompleksu
5) roboty porzadkowe i towarzyszgce powyzszemu zadaniu

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKkres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla robot
budowlanych objetych SST.

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot sktada si¢ z czgéci ogodlnej zwanej Ogolng
Specyfikacja techniczng (ST) i z czgéci szczegdtowej, zwanej Szczegdlowymi Specyfikacjami
Technicznymi (SST).

Zakres robdt przewidziany do wykonania zostat ujety w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych, ktore nalezy stosowac tacznie z Ogdlna Specyfikacja Technicznag.

1.4. Informacje o terenie budowy.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac:
- Ogrodzenie tasmami ostrzegawczymi lub ptotkami stalymi terenu prac
- Zaplecze socjalno-bytowe dla pracownikow zapewnia wykonawca
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Prace prowadzone beda na terenie czynnego obiektu swietlicowego. Teren budowy
nalezy wygrodzi¢, oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem o0soOb trzecich, szczegélnie w czasie
nieobecnosci pracownikow.

1.5.Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot, jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos$¢ z ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie i w sposob okreslony w umowie, przekaze Wykonawcy teren robot
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢
punktow gtownych obiektu, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt, ewentualnie kopie
zezwolenia uzyskanego w czasie przygotowania rob6t do realizacji przez Zamawiajgcego (jezeli byty
wymagane) umozliwiajagcych prowadzenie robot oraz dokumentacj¢ techniczna. Wykonawca umiesci
w miejscach i iloéci koniecznych tablice informacyjne i ostrzegawcze.
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1.5.2. Dokumentacja techniczna.

Przekazana przez Zamawiajagcego dokumentacja techniczna zawiera opis, cz¢$¢ graficzna,
konieczne dla wykonania catosci zadania.
Dokumentacja techniczna, SST oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez przedstawiciela
zamawiajacego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. W przypadku rozbiezno$ci nalezy zwrdcic si¢ do Zamawiajgcego o wskazanie
wlasciwego rozwigzania.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z SST. Wielko$ci okreslone w dokumentacji technicznej i w
SST bedg uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
techniczng lub SST i maja wptyw na niezadawalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do jej zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe konieczne urzadzenia zabezpieczajace np. ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci 1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wlgczony w cen¢ umowna.

1.5.5.Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasno$ci spotecznej wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
w nastepstwie jego dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegodlny
wzglad na:
a) lokalizacje sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych
b) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami i substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
prowadzonych prac.
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu, i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji, i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanychw
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialdow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmiernie obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy . W obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robdét.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory:
- posiada kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy ktory zostanie opracowany przez kierownika robdt i bedzie przechowywany na
budowie.
W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materiaty, i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca musi posiadac polise
OC i odpowiada ze wszelkie szkody wyrzadzone mieniu zamawiajgcego i osobom trzecich i jest
zobowigzany do pokrycia ich do pelnej wysoko$ci wystapienia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
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sposob ciagly informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow (przejazdow i organizacji ruchu) obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Inspektorowi nadzoru
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu prac,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zasadami bezpieczenstwa ruchu,
- przygotowanie terenu,

- konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni chodnikow, barier i oznakowan.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow (przejazddw i organizacji ruchu) obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych i
barier,

- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego,

- usuni¢cie wbudowanych materiatdow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.6. Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami

¢) obiekt matej architektury

Budynku nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowli nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Iub obiektem matej
architektury.

Budowie nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu atakze
odbudowe rozbudowe i nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych nalezy przez to rozumie¢ budowg a takze prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe itp.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy.

Terenie budowy nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacji budowy nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobacie technicznej nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
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obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa i urbanistow (Dz.
U. Nr 5, poz.42 z p6zii. zm.)

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu obiektu.

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Drodze tymczasowej - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuni¢cia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie

z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych

oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy nalezy przez to rozumie¢ osobg¢ wyznaczong przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowg.

Materiatach nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rdwniez

rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa

1 SST zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna, bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozmie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i SST.

Grupach, klasach i kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy i kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z p6zn.zm).

Inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osob¢ posiadajacg odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzor nad budowsg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilo$ci
wykonywanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Normach europejskich - nalezy prze to rozumie¢ normy przyjete prze Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie" (EN) lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Przedmiarze roboét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
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wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazanie SST z wyliczeniem 1
zestawieniem jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Robocie podstawowej - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilo$ci i wymogow jako$ciowym oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zaméwien CPV) - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow,
ustug i robot budowlanych, stworzony na potrzeby zamowien publicznych.

2.MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskiwania materialéw.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot, chyba, ze szczegdtowe warunki umowy
stanowig inaczej.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegodtowe informacje dotyczace zamawiania
materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Akceptacja Inspektora nadzoru, udzielona jakiej$ partii
materialow z danego zrodia nie oznacza, ze wszystkie materialy pochodzace z danego zrodia sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow lub wykonania
prob dla kazdej dostawy, zeby udowodnié¢, ze nadal speiniaja one wymagania odpowiedniej SST.
Pozostate materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi o ktérych mowa w SST.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc,
wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja techniczna lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt, Wykonawca powiadomilnspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet wykorzystywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom w
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
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przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz bgdzie spelnial norm ochrony
srodowiska, i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami. Jesli dokumentacja techniczna lub SST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
wyboru i uzyska akceptacj¢ przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢
poOzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
SST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogabyé dopuszczone
przez wlasciwy zarzad drog pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie na biezagco usuwac na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw i wykonanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna (jezeli jest wymagana)
przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot

beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.
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5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ).

Zamawiajacy ma prawo do zazadania wykonania PZJ. W razie koniecznosci wykonania PZJ do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowg i ST.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- sposob proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzgdzenia do pomiardow i kontroli,

- sposob i forme prowadzenia wynikow badan i pomiardw,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi,

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utrata ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

6.2. Zasady kontroli jako$ci.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czgstotliwos$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu i ich cze¢stotliwosci sg okre§lone w SST.

W przypadku gdy nie zostaly tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6ot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggni¢cia zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania do
probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenia
Inspektora nadzoru, Wykonawca bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunicte
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko wprzypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce da badan beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardéw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan begda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. Inspektor nadzoru okreslat bedzie materialy i
urzadzenia, ktore zostang objete obowigzkiem dostarczenia raportow.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inspektor nadzoru po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materialow 1 robdot z dokumentacja projektowag i1 SST. W takim przypadku calkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow,

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obj¢te certyfikacjg i
ktore spetniajag wymogi SST.
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6.8. Dokumenty budowy.
6.8.1. Dziennik budowy.

Nie jest wymagany , jednak zamawiajgcy ma prawo zazadaé prowadzenia wewngtrznego
(nierejestrowanego) dziennika budy w ktorym zostang udokumentowane postepy prac. Dziennik
budowy , jezeli zostanie on zalozony, nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonym w prawie
budowlanym.

6.8.2. Ksiazka obmiaru robét.

Jest wymagana w przypadku jezeli umowa przewiduje rozliczenie powykonawcze wykonanych
robot. Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postepkazdego
elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w przedmiarze robot,
stanowigcym zalgcznik do umowy. Obmiar robot zakrytych powinien zosta¢ zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru pod rygorem nie przyjecia wielkosci lub dokonania odkrywek.Ich ewentualne koszty
poniesie wykonawca.

6.8.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w pkt. 6.8.1, 6.8.2, w sktad dokumentow budowy wchodza:
- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne,

- instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie,

- protokotly odbioru robot,

- opinie ekspertow i konsultantow,

- korespondencja dotyczaca budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.4. Przechowywanie dokument6w budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane u Wykonawcy i u Zamawiajagcego we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
Inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony
z czestoscia wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materialow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich SST, w KNR-ach lub KNNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.
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7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzagdzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catymokresie
trwania robot.

8. ODBIORY ROBOT.

8.1.Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen umownych oraz SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
1) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior czgsciowy,

3) odbiodr ostateczny (koncowy)

4) odbior po uptywie gwarancji

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robodt zanikajacychi
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbiér czesciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny
Zasady odbioru roboét okresli umowa a jezeli nie okresla ona tego zagadnienia szczegélowo to :

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
oraz ilo$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentacji, o ktérych mowa
w pkt.8.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja dokonujaca odbioru dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa
1 SST.W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja
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ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupeliajagcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza, to jest dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- SST,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- ksigzke obmiardw,

- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan zgodnie z SST i PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,

- rysunki na wykonanie robot koniecznych lub zamiennych,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5.0dbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu regkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i
gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt.8.4. "Odbior ostateczny".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady platnosci okresla umowa a jezeli nie okresla lub okresla w sposébniepelny to :
9.1.Ustalenia ogoélne.

Podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce w kosztorysie i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie i umowie).
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Dla robot niewycenionych w ofercie zostanie zastosowana kalkulacja opracowana na podstawie
katalogow KNR, KNNR lub kalkulacji indywidualnych i wymagaé bedzie zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wynagrodzenie jednostkowe obejmuje:

- robocizng bezposrednig z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania, ewentualnych ubytkow
oraz transport na teren budowy

- warto$¢ sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami z wylgczeniem podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Ustawy.

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414.),

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177),
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),

CZERWIEC 2023
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SST 01

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1. Nazwa zamowienia.

Niniejsza Szczegolowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi si¢ do wykonania i odbioru robot
konstrukcyjnych przy realizacji zaméwienia :,,Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Lednicy
Gornej”

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej- poliuretanowej boiska
wielofunkcyjnego, utozonej na  warstwie istniejgcej podbudowy oraz roboty renowacyjne zwigzane z
nawierzchnig boiska do tenisa.

1.2.2. Zakres robot objetych SST.
Zakres, ktorego dotyczy niniejsza SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majace na celu realizacje
wszelkich robot objetych Dokumentacjg Techniczng dla wymienionego w punkcie 1.2.1. zamdwienia.

1.3. Nazwy i kody.

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa

45212221-1 Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej
39293300-5 Sztuczna trawa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i

Ogdlng ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej ST. Niniejsza specyfikacja
obejmuje caloé¢ robot zwigzanych z wykonaniem nowej nawierzchni poliuretanowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogoélnej ST.

Rodzaj nawierzchni :

a) Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego- poliuretanowa bez spoinowa, nie prefabrykowana— tzw.
natrysk, przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Grubos¢ warstwy 13 mm (1 = 3 mm)
na podbudowie elastycznej +warstwa wyrownujaca stabilizacyjna ET ok. 35 mm

- warstwa natrysku EPDM

gr. 2 mm

- warstwa z granulatu SBRgr.
11 mm

- warstwa stabilizujgca ETo
gr. sredniej 35 mm
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- malowanie linii boisk

OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW ROBOT :

- podbudowa dynamiczna 35 mm
- nawierzchnia poliuretanowa min. 13 mm

Podktad :

Elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa grubosci 3,5 cm — granulat i Scier gumowy ze zwirem

kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia :

Bez spoinowa nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubos¢ catkowita nawierzchni min.
13 mm. Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw : baza z granulatu gumowego min. 1lmm
powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o grubo$ci min. 2 mm.
Warstwa dolna grubo$ci min. 11 mm - bez spoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody
uktadana maszynowo ( mieszanka czarnego granulatu gumowego frakcji 1 — 4 mm polaczonego
lepiszczem poliuretanowym ). Warstwa uzytkowa grubosci 2 mm - uktadana maszynowo metoda
wysokocis$nieniowego natrysku systemu poliuretanowego uzupetlionego granulatem EPDM frakcji
0,5-1,5 mm.

Na nawierzchnie nanoszone bedg linie boisk specjalistyczng farba poliuretanowa. Nawierzchnia
powinna mie¢ jednakowa grubo$¢ oraz posiadac jednorodng fakture i kolor. Warstwa uzytkowa
powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg elastyczng. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody.
Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy.
Nawierzchnia powinna by¢ wykonywana przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni. Ponadto
wykonawca powinien wykazac¢ si¢ dos§wiadczeniem obejmujgcym wykonanie obiektow w powyzszej
technologii.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna mie¢ parametry zgodne z wymaganiami PN-EN
14877:2014-02, okreslajgcej wymagania dla nawierzchni syntetycznych niekrytych terenow
sportowych.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawarto$é
zwigzkoéw chemicznych powinna spetia¢ wymagania normy DIN V 18035-6/7:2014.”

Parametry nawierzchni (nie gorsze niz)

parametr wartos¢ wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014-02

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, MPa >0,4

Wydluzenie podczas zerwania, % > 40

Opor poslizgu, PTV:

- na sucho 80+110

- na mokro 55+110

(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)

Przepuszczalnos¢ wody, mm/h > 150

Odpornos¢ na zuzycie (Scieranie aparatem Tabera), g <4

(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej)
Odporno$¢ na kolce:

- spadek wytrzymatos$ci na rozciagganie, % <20
- spadek wydhuzenia wzglednego przy Fmax, % <20
Odpornos¢ po przyspieszonym starzeniu:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? >0,4
- wydluzenie wzgledne przy Fmax, % > 40

CZERWIEC 2023
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- amortyzacja, %

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 35+50 typ SA35+50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe >31 typ SA 31+

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 35+44 typ SA35+44
- odpornos$¢ na kolce:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie po uzyciu kolcow, MPa >0,4

- spadek wytrzymalos$ci po dziataniu kolcow, % <20

- wydtuzenie wzgledne przy Fmax po dziataniu kolcow, % | >40

- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmax po dziataniu | <20

kolcow, %

Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:

- odporno$¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), g <4

- zmiana barwy, stopien skali szarej >3

Amortyzacja, %:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 35+50 typ SA35+50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe >31 typ SA 31+

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 35+44 typ SA35+44
Odksztalcenie pionowe, mm:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne <6

- nawierzchnia na obiekty tenisowe <6

- nawierzchnia na obiekty typu multisport <3

Zachowanie si¢ pitki odbitej pionowo:

- pitka koszykowa, % > 85

- pitka tenisowa, % > 85

b) Nawierzchnia boiska do tenisa: wykonana jest jako syntetyczna sztuczna trawa. W celu jej
modernizacji nalezy wykona¢ jej wymycia, metoda wysokoci$nieniowa, nastepnie nalezy
wykonaé rozscielenie warstwy piasku kwarcowego, wraz z jego wczesaniem w material
syntetyczny.

W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nastepujace dokumenty dotyczace
proponowanego systemu nawierzchni poliuretanowej:

Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02

Spehienie pozostatych wymagan wg PN-EN 14877:2014-02

Karta techniczna oferowanej nawierzchni okreslajaca jej parametry.

Atest PZH na warstwe stabilizujgca

Badania na przesigkliwo$¢ wody przez warstwe stabilizujaca

Atest PZH na caly system oraz dokumenty stwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne

na zawarto$¢ metali cigzkich, dla ofiarowanej nawierzchni.

7. Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na realizowane zadanie.

oukwnNeE

Wykonawca musi jednoznacznie wykazaé, ze nawierzchnia poliuretanowa, ktéra zamierza
wykonaé¢ w ramach zaméwienia publicznego, spelnia wszystkie wymagania Zamawiajacego
okreslone w SIWZ. Nawierzchnia nie spelniajaca wymagan okreslonych w SIWZ nie zostanie

dopuszczona przez Zamawiajacego do realizacji.

10. ODSTEPSTWO REALIZACYJNE :
Wymiary bokow nie powinny mie¢ wigkszych odchylen niz +/- 5 cm.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej ST.

Rodzaje sprzgtu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robdt pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej ST. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ 1 wlasciwosci
przewozonych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jako$ci mogg by¢ wykonywane tylko przez
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajacego swoje kwalifikacje
stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien dotgczyc
stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania). Doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni
syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ referencjami poswiadczajacymi wykonanie obiektow
o powierzchniach nie mniejszych niz techniczne.

Wykonawca powinien zalgczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzong przez
producenta nawierzchni) lub inne dokumenty okreslajace jednoznacznie jej parametry techniczne
(Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaswiadczajgce mozliwo$¢ ich wykorzystania
(Atest PZH).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST,
PZJ, harmonogramem robot oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materialow i elementow robot muszg by¢ oparte na
wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

5.1. Podbudowy i podsypki z materialéw sypkich

Nawierzchnia syntetyczna- bezpieczna bedzie wykonywana na istniejgcej podbudowie betonowe;.
Czyszczenie nawierzchni z trawy syntetycznej nastgpi takze na istniejacej podbudowie betonowe;.

5.2 Podbudowa

Nawierzchnie boisk wymagaja podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podluznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm. Podloze powinno
by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone(plamy
nalezy usung¢). Podbudowa powinna by¢ uwalowana w taki sposob aby nie wystepowato wykruszanie
si¢ warstwy gornej.

5.3. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa.

5.3.1. Impregnacja podloza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podtoza. Wykonuje si¢
ja mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem, impregnatem jednosktadnikowym.

5.3.2 Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej”

Sktada si¢ ona z granulatu gumowego SBR o granulacji 1-4 mm, polaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)
w mikserze, w stosunku wagowym przewidzianym przez producenta. Grubos¢ 8 mm
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5.3.3 Wykonanie warstwy uzytkowej

Sktada si¢ ona z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm, polaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas
poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w
stosunku wagowym przewidzianym przez producenta. Grubo$¢ 6-8 mm

5.4 Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglgdnie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40 - 90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3° C od panujacejw
danym miejscu temperatury punktu rosy jezeli wymogi producenta nie stanowig inaczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej ST.

W czasie kontroli szczego6lna uwaga bgdzie zwracana na sprawdzenie zgodnoS$ci prowadzenia robot z
projektem oganizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola podbudowy.

Powierzchnia podktadu winna by¢ wykonana z dopuszczalng odchytka do o$miu milimetrow na tacie
dlugosci 4 metrow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej ST. Podstawa dokonywania
obmiarow, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zalagczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robot w przedmiarze i
kosztorysie ofertowym.

7.3. Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni.

— Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowsg grubos¢

— Powinna posiada¢ jednorodng fakture¢ zewn¢trzng oraz jednolity kolor.

— Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczng.

— Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewow powstalych z nadmiaru natrysku.

— Nie nalezy zwigkszaé grubosci warstwy gornej. Calos¢ musi by¢ nieprzepuszczalna dla wody.

— Powstate Iaczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bezuskokow
utrudniajacych podzniejsze uzytkowanie.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentow odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji, opisanych
w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikow badan laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia robot okreslono w Ogdlnej ST.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
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10.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), PN-
84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoS$ci.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg. PN-79/B-
06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 14877:2014-02

CZERWIEC 2023

20



MODERNIZACJA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W LEDNICY GORNEJ

SST 02

Naprawa ogrodzenia i pitkochwytow
1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z modernizacja kompleksu boisk sportowych w Lednicy
Gorne;.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych wymiang siatki wraz z naciggami na
pitkochwytach.

1.3. Nazwy i kody
45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i rekreacyjnych
45453000-7 Roboty remontowe i1 renowacyjne
45212290-5 Ustugi napraw i konserwacji obiektéw sportowych
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

1.4.  Zakres robot objetych SST
1.4.1. Zakres robét

Zakres robot objetych SST obejmuje: roboty renowacyjne i naprawcze w zakresie pitkochwytéw oraz
ogrodzenia kompleksu tj.:

o Montaz brakujacych elementow poprzecznych pitkochwytéw wraz z naprawg ogrodzenia i
bramek wejsciowych na poszczegdlne boiska

o Naprawa wraz z montazem nowej siatki pitkochywtow wraz z elementami naprezajacymi

o Naprawa siatki zwijanej nad boiskami

o Montaz nowych siatek maskujacych na istniejacym ogrodzeniu Roboty nalezy wykonac

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
1.5.  OKreslenia podstawowe

1.5.1. Pilkochyt
Przegroda fizyczna, chronigca przed wypadaniem pitki poza obreb boiska .

1.5.2. Siatka pilkochwytu
Siatka poliuretanowa bezwezlowa , grubo$¢ minimalna okreslona w projekcie. W razie braku
okreslenia siatka o oczkach nie wigkszych niz 10x10 cm, min. grubo$¢ sznurka 4 mm.

1.4.5. Wysokos¢
Odleglos¢ migdzy poziomem terenu a najwyzszym punktem 4,0 m

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe
Sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
,»Wymagania ogélne”.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1.  Przepisy ogolne
Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w Ogodlnej ST.
2.2.  Ogdlne zasady wykonywania ogrodzen
CZERWIEC 2023 1
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Ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem robot i ST. Ogrodzenie powinno spetnia¢
nastepujace warunki:

a) w zakresie wymiany siatki:

- demontaz istniejacej siatki wraz z uchwytami

-naprawa lub montaz i uzupehienie uchwytéw nowej siatki, linki napr¢zajace

- montaz nowej siatki w bramkach

b) w zakresie naprawy ogrodzenia i pitkochwytow:
- naprawa wraz ze wstawieniem brakujgcych paneli ogrodzeniowych
- wstawienie brakujacych elementow pitkochwytow
- naprawa bramek wejsciowych na teren boisk

OKRESLENIE GRUPY, KLASY I KATEGORII ROBOT WG WSPOLNEGO SEOWNIKA
ZAMOWIEN CPV:

Klasa roboét: 4534 Roboty budowlane w zakresie instalacji, instalowanie ogrodzen drég, ptotow i
sprzetu ochronnego

Kategoria robot 45342 Roboty budowlane w zakresie instalacji, instalowanie ogrodzen drog, plotow i
sprzgtu ochronnego, wznoszenie ogrodzen

3. SPRZET

Wymagania okreslone w Ogolnej ST. Roboty nalezy wykonywaé odpowiednim sprzetem, ktorego
uzycie nie wplynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

4. MATERIALY

4.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogdlne;j ST.

4.2. Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejszg SST, sa:
- Elementy pitkochwytéw — profile prostokgtne zamknigte 50x30 mm lub okragte min. 50 mm,
elementymetalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
- Gotowe panele ogrodzeniowe, ocynkowane

5. SPRZET

5.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej ST.

5.2.  Sprzet do wykonania ogrodzenia
Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprze¢tu pomocniczego,
jak: szpadle, dragi stalowe, mlotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu,
zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotow pod stupki, mate betoniarkiprzewozne
do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet
spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

6. TRANSPORT

6.1.  Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej ST.

6.2.  Transport materialéw
Panele ogrodzeniowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.
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Profile zamknigte prostokatne stalowe przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. Wprzypadku
zatadowania na $rodek transportu wigcej niz jednej partii ksztattownikdw nalezy je zabezpieczy¢ przed
pomieszaniem.

Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu luzem lub w wigzkach. Wiazki wigze
si¢ drutem stalowym lub tasmg stalowg w dwoch miejscach, w odlegtosci okoto 500 mm od koncow.
Drut i tasma uzyta do wigzania wigzek powinna by¢ o takiej wytrzymatosci na rozcigganie, ktora
gwarantuje, ze w czasie zatadunku, transportu i wytadunku nie nastgpi zerwanie wigzania.

Wigzania nie nalezy uzywac jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. W
przypadku tadowania na srodek transportu wigcej niz jednej partii wyrobow, nalezy je zabezpieczy¢
przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotow pometalizowanych zalecana jest ostrozno$é, ze
wzgledu na podatno$¢ powtok na uszkodzenia mechaniczne wystepujace przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno si¢ przewozié w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii
termokurczliwej.

Druty i prety spawalnicze nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed korozja,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1.  Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej ST.

7.2.  Zasady wykonania pitkochwytéw
W zaleznosci od wielkos$ci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres
robot wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem wiasciwych
robot nalezy wytyczy¢ tras¢ ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen nalezg:
- Wymiana z naprawa paneli ogrodzeniowych

- Wymiana z naprawg siatki wraz z elementami mocujgcymi

- Montaz brakujgcych elementow pitkochwytow

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1.  Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej ST.

8.2.  Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic¢
ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
Do materiatow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:
- profile prostokatne zamknigte
- elementy mocujace

- siatka

8.3. Badania w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowg z za§wiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 1.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatdow w zakresie wymagan. 8.3.2. Kontrola w czasie wykonywania
ogrodzenia W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) prawidtowo$¢ montazu siatek
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b) poprawnosci montazy paneli ogrodzeniowych
C) poprawnosci montazu brakujacych elementow pitkochwytow

8.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

9, OBMIAR ROBOT

9.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Ogolnej ST.

9.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg ogrodzenia jest m (metr).
Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dlugosci ogrodzenia.

10. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogodlnej ST.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

11.  PODSTAWA PLATNOSCI - wg warunkow umowy

12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1. Normy

1. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami
nieniszczacymi

2. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjne;j
srodowisk

3. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

4. PN-H-82200 Cynk

5. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. GatunkiPN-H-84019
Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.Gatunki

6. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogoélnego przeznaczenia. Gatunki

7. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

8. PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na gorgco

9. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

10. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

11. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
12. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco
13. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

14. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i1 zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne

15. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

16. PN-M-06515 Dzwignice. Ogolne zasady technicznania stalowych ustrojow nosnych 25. PN-
M-69011 Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial i wymagania

26. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

27. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwo$ci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

28. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
29. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskowegglowej ogdlnego przeznaczenia
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30. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania
31. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

32. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania i
badania.

33. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnoéci mechaniczne $rub i wkretow

34, PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych
oraz podlozy stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej natozonych powtok 35. BN-89/1076-02
Ochrona przez korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych i Zeliwnych. Wymagania i badania

12.2. Inne dokumenty

36. Katalog powtarzalnych elementow drogowych, CBPBDiM ,, Transprojekt” Warszawa
19791982

37. Wytyczne stosowania ogrodzen drogowych (projekt). CBPBDiM ,, Transprojekt” Warszawa
1990.
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SST 03

Roboty rozbiorkowe, przygotowawcze, demontaze.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot wyburzeniowych, demontazowych, podczas prowadzenia prac zwigzanych
modernizacjg kompleksu boisk sportowych w Lednicy Gorne;j.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawg opracowania niniejszej
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1. Projektant
sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub usci$lenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego  oraz
konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie prac przygotowawczych, demontazowych i rozbiérkowych.

1.4. Nazwy i kody
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45112720-8 Roboty w zakresie ksztalttowania terenow sportowych i rekreacyjnych
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

1.5. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okres$leniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja Techniczna -Ogdlna”

1.6. Wymagania dotyczace prowadzenia robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot sa
podane w ST (kod CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja Techniczna —Ogolna”.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogoélne.
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
(CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja Techniczna — Ogoélna
Ponadto wszelkie materialy stosowane do prowadzenia rob6t powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,
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- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. W szczegolnosci materialy winny odpowiada¢ wymogom
zawartych w katalogach i instrukcjach producentow wymienionych w zaloZzeniach
szczegdtowych do poszczegolnych rozdziatow.

Materialy dostarczane na budowe¢ muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakoSci, wymiardw,
konsystencji itp. z wymaganiami okre§lonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji
budowy. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producentow. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie pelng
dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatdéw przeznaczonych dozakresu robot.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST (kod CPV 45000000-7) ,,Specyfikacjatechniczna
— Ogoblna”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdéw 1 wykonywanych robot oraz bedg przyjazne
dla srodowiska.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7)
»Specyfikacja Techniczna - Ogodlna”.

4.2. Transport materialéw i sprzetu.

Do transportu materialow i sprzetu stosowaé nastgpujgce sprawne technicznie $rodki transportu.
Materiaty nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugoscprzewozonych
elementow jest wigksza niz dlugo$¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1
m. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportowych, ktore niewptyna
niekorzystnie na jakos$¢ i wlasciwos$¢ przewozonych materialow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania

przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie 2z
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb postronnych.

5.2. Roboty rozbioérkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbiorkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usunigcie z terenu budowywszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST

lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja techniczna nie zawiera
dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiorkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materialow. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob
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okreslony w SST Iub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile

uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je namiejsce
okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy,

ktore zgodnie z niniejsza SST staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z

terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla roboét rozbiorkowych wykonawca
musi wykona¢ na wilasny koszti przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenialnzynierowi.

6. Kontrola jakoSci robét.

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogamininiejszej
specyfikacji.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci

wykonanych robot rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtérego wykorzystania.

7. Obmiar robot.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robét sa poszczegolne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadow kosztorysowych.
Ilo$¢ jednostek obmiarowych robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawa odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosSci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot. Odbidr robodt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robdt oraz iloscitych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnegopostepu robdt. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru.

9. Podstawa platnosci.
Warunki ptatnosci okresla umowa. Placi si¢ za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi
w pkt.5 oraz odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. Przepisy zwiazane i piSmiennictwo.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z

pozniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i

rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu

formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robot

budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256

z2002r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.

1126 z 2003 r.)

6. Rozporzadzenie MTiGM z 02.03.1999 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakimpowinny
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odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
7. Rozporzadzenie MTiGM z 30.05.2000r.- w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
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