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      Wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana treści SWZ

Dotyczy:  postępowania  o  numerze  referencyjnym  1/ZP/2022  prowadzonego  w  trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. “Modernizacja, rozbudowa 
i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni - Etap I”
     
     

Na podstawie art. 135 oraz 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na wnioski do
treści SWZ oraz dokonuje zmiany w treści SWZ w następującym zakresie:

Wnioski dostarczone w dniach 19.04.2022 r., 20.04.2022 r., 21.04.2022 r.

Pytanie  20:   W  nawiązaniu  do  wymagań  SWZ  dotyczących  zdolności  technicznej  lub
zawodowej  –  wymagań  dla  osoby  przewidzianej  na  stanowisko  Kierownika  robót
elektrycznych i  AKPiA, prosimy o wyrażenie zgody na wykazanie spełniania  wskazanego
warunku  łącznie  przez  dwie  osoby  –  jedna  z  nich  pełniła  by  funkcję  Kierownika  robót
elektrycznych, druga Kierownika robót AKPiA. Osoba wskazana na stanowisko Kierownika
robót  elektrycznych  -  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami
elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
(licząc od momentu uzyskania uprawnień do kierowania robotami w danej specjalności tj. po
uzyskaniu  kwalifikacji,  o  której  mowa  w  pkt.  8.1.  d)  SWZ,  liczonych  jako  suma
przepracowanych  miesięcy)  w  kierowaniu  robotami  elektrycznymi  i  AKPiA,  w  tym  co
najmniej jednym kontrakcie / zadaniu polegającym na budowie (rozbudowie i/lub odbudowie),
i/lub modernizacji i/lub przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych”. Osoba wskazana
na  stanowisko  Kierownika  robót  AKPiA –  posiadająca  co  najmniej  5  lat  doświadczenia
zawodowego  (licząc  od  momentu  uzyskania  uprawnień  do  kierowania  robotami  w  danej
specjalności tj. po uzyskaniu kwalifikacji, o której mowa w pkt. 8.1. d) SWZ, liczonych jako
suma przepracowanych  miesięcy)  w  zakresie  robót  z  branży  AKPiA,  w tym co  najmniej
jednym kontrakcie /  zadaniu polegającym na budowie (rozbudowie i/lub odbudowie), i/lub
modernizacji  i/lub  przebudowie  oczyszczalni  ścieków komunalnych”.  Ponadto  posiadający
świadectwo kwalifikacyjne wydane przez SEP w zakresie Grupy 1 Urządzenia,  instalacje i
sieci  elektroenergetyczne  wytwarzające,  przetwarzające,  przesyłające  i  zużywające  energię
elektryczną: D – uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na
stanowisku dozoru i E - uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i
sieci  na  stanowisku  eksploatacji;  Nadmieniamy,  że  przepisy  prawa  budowlanego  nie
przewiduje obowiązku posiadania uprawnień, a nawet funkcji Kierownika robót AKPiA, w

KRS 0000215661 Sąd Rejonowy w Poznaniu PKO BP s.a. I o/Gniezno
Kapitał zakładowy: 60 024 500,00 PLN 53 1020 4115 0000 9102 0002 0412

mailto:biuro@pwikwrzesnia.pl


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. we Wrześni

ul. Miłosławska 8
62-300 Września Regon: 630196722 tel.: 61 436 05 47
biuro@pwikwrzesnia.pl NIP: 789-00-09-517 Pogotowie wod-kan: 994

związku z powyższym wymaganie spełniania powyższych wymagań łącznie przez jedną osobę
jest  warunkiem nadmiarowym i  utrudniającym konkurencję.  Poprzez wymaganie uprawnień
oraz  doświadczenia  jako  kierownik  zapisy  te  ograniczają  możliwość  wykazania  się
specjalistami w zakresie AKPiA, posiadającymi bogate doświadczenie w swojej specjalności.

Odpowiedź:  Zamawiający  informuje,  że  rezygnuje  z  wymogu  dysponowania  przez
wykonawców osobą pełniącą funkcję “Kierownik robót elektrycznych i AKPiA”, w którego
miejsce wprowadza się wymóg dysponowania osobami pełniącymi funkcje: “Kierownik robót
elektrycznych” oraz “Specjalista ds. AKPiA”.

W związku z powyższym zmienia treść SWZ w pkt 7.1 w ppkt (ii),  w którym wykreśla się
zapisy  dotyczące  dysponowania  osobą  “Kierownik  robót  elektrycznychi  AKPiA”  oraz
wprowadza wymóg, który otrzymuje następujące brzmienie:

“Kierownik  robót  elektrycznych  -  1  osobą  do  pełnienia  funkcji  Kierownika  robót
elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w
specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i
elektroenergetycznych bez  ograniczeń  oraz  co  najmniej  5  lat  doświadczenia  zawodowego
(licząc od momentu uzyskania uprawnień do kierowania robotami w danej specjalności tj. po
uzyskaniu  kwalifikacji,  o  której  mowa  w  pkt.  8.1.  d)  SWZ,  liczonych  jako  suma
przepracowanych miesięcy) w kierowaniu robotami budowlanymi z sektora elektrycznego, w
tym co najmniej jednym kontrakcie /  zadaniu polegającym na budowie (rozbudowie i/lub
odbudowie), i/lub modernizacji  i/lub przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych. 

Specjalista  ds.  AKPiA  -  niniejsza  osoba  ma  posiadać  następujące  doświadczenie  i
kwalifikacje:  minimum  5–  letnie  doświadczenie  (liczone  jako  suma  przepracowanych
miesięcy), w tym w/w doświadczenie na co najmniej jednym zadaniu/kontrakcie, polegającym
na budowie  (rozbudowie  lub  odbudowie  lub  modernizacji)  lub  przebudowie  oczyszczalni
ścieków komunalnych. Posiadający świadectwo kwalifikacyjne wydane przez SEP w zakresie
Grupy  1  Urządzenia,  instalacje  i  sieci  elektroenergetyczne  wytwarzające,  przetwarzające,
przesyłające  i  zużywające  energię  elektryczną:  D  –  uprawniające  do  zajmowania  się
eksploatacją  urządzeń,  instalacji  i  sieci  na  stanowisku  dozoru  i  E  -  uprawniające  do
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.”

Równocześnie  Zamawiający  zwraca  uwagę  na  zapis  punktu  7.1  SWZ  stanowiący:
“Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji przez jedną osobę pod warunkiem
spełniania przez tą osobę warunków w zakresie posiadanych uprawnień i kwalifikacji dla
tych funkcji, do których pełnienia zostanie wskazana.”

Pytanie 21: W nawiązaniu do postanowienia Kl. 14.6 [Wystawienie Przejściowych Świadectw
Płatności]  WSK  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmniejszenie  minimalnej  kwoty  PŚP
wskazanej z Załączniku do Oferty z 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej na 500.000,00 zł
lub 750.000,00 zł, wobec sposobu rozliczeń wprowadzonego do kontraktu oraz w związku z
aktualnie panującą sytuacją w kraju i na świecie związaną nie tylko z pandemią koronawirusa
COVID-19 wpływającą na możliwości finansowania realizacji Robót przez Wykonawców, ale
też  i  działania  wojenne  podjęte  przez  Rosję  wobec  Ukrainy.  Napaść  Rosji  może  pogłębić
kłopoty firm z rentownościami kontraktów, a skutkiem działań wojennych w Ukrainie będzie
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wzrost cen surowców na rynkach światowych, który prawdopodobnie przyczyni się do dalszego
wzrostu  cen  materiałów  na  polskim  rynku  budowlanym.  Powyżej  zaproponowana  zmiana
wpłynie na poprawienie płynności na Kontrakcie, wobec długich okresów rozliczeniowych.

Odpowiedź: Zgodnie z Kl. 14.6 WSK
“W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania
Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą,
niż  minimalna  kwota  podana  w  Załączniku  do  Oferty.  Wystawienie  Przejściowego
Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty
może  nastąpić  po  złożeniu  stosownego  wniosku  przez  Wykonawcę,  a  także  podania
Zamawiającemu  pisemnego  uzasadnienia  przez  Inżyniera  oraz  uzyskania  uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego”.
W związku  z  powyższym  Zamawiający  pozostawia  zapisy  Załącznika  do  Oferty  bez
zmian.

Pytanie  22:  Zgodnie  z  zapisem  SWZ  Rozdział  7  [  Warunki  udziału  w  postępowaniu  o
udzielenie  zamówienia  ]  punkt  7.1  ppkt.  c)  Wykonawca spełni  warunek jeżeli  wykaże,  że:
posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000
PLN. Wykonawca  wskazuję,  iż  Zamawiający  zmniejszył  zakres  robót  w  przedmiotowym
postępowaniu w stosunku do pierwszego, ogłoszonego postępowania,  a tym samym została
również zmniejszona do zakresu robót  kwota wadium co również pozwala na zmniejszenie
środków finansowych lub zdolności kredytowych.

W konsekwencji powyższego czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w warunku udziału
w przedmiotowym postępowaniu na następujący: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże,
że posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową  w wysokości nie mniejszej niż 1 500
000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu
i pozostawia bez zmian zapisy SWZ pkt 7.1 ppkt. c).

Pytanie  23:  Wykonawca  wnioskuje  o  przedłużenie  terminu  składania  ofert  w  wymiarze
wynikającym z przepisu art. 12 ust. 2 pkt 1) Ustawy PZP, tj. przesunięcie zakreślonego terminu
z  dnia  12.05.2022  r ,  na  dzień  20.05.2022  r.  Wykonawca  motywuje  niniejszy  wniosek  w
szczególności,  lecz  niewyłącznie  szerokim  zakresem  i  stopniem  skomplikowania  zadania
inwestycyjnego podlegającego analizie i rzetelnej wycenie. Wykonawca wskazuje, iż zarówno
czas oczekiwana na oferty ewentualnych potencjalnych podwykonawców, jak i dokonywanie
wycen własnych jest  przedłużony również z uwagi  na obecną sytuację w kraju i  zagranicą
związaną z nią ograniczeniami i obostrzeniami w przypadku dostawców , hurtowni związanych
z wycenami materiałowymi, a co za tym idzie możliwość modyfikacji cen , co ma ogromne
znaczenie  na  końcową  wartość  Oferty  oraz  otrzymanie  gwarancji  na  podtrzymanie  cen
materiałowych, które w ostatnim czasie znacząco wzrosły i cały czas trwa tendencja zwyżkowa
na  robociznę  i  materiały.  Jednocześnie  i  czas  ,  który  był  związany  z  przerwą  świąteczną
również powoduje opóźnienia w otrzymywaniu ofert gdzie też Wykonawca dostaje już sygnały
związane z okresem tzw. majówki, wolnymi dniami od pracy.
Ponadto  Wykonawca  wskazuje,  iż  dla  tak  znaczącego  zakresowo  i  poważnego  zadania
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inwestycyjnego, jak zadanie wskazane powyżej w temacie, po stronie Wykonawców pojawiły
się liczne wątpliwości podlegające wyjaśnieniu Zamawiającego, . Wskazuję, iż Zamawiający
winien zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 1 PZP wyjaśniać zgłoszone w terminie wątpliwości
Wykonawców niezwłocznie,  przed  planowanym terminem składania ofert,  co  w kontekście
rozmiarów  zamówienia  objętego  przetargiem,  stopnia  jego  skomplikowania  oraz  zakresu,
priorytetowego  charakteru  i  dofinansowania  ze  środków  UE,  a  więc  woli  wyboru  przez
Zamawiającego oferty kompleksowej ale i wypełniającej założenia budżetowe, winno skłonić
Zamawiającego do zapewnienia  Wykonawcom realnej  możliwości  uwzględnienia w ramach
ofert wszystkich okoliczności mających na nie wpływ. Wykonawca składając niniejszy wniosek
ma  na  celu  umożliwienie  sobie  oraz  innym  oferentom  rzetelnego  przygotowania  ofert
przetargowych, z uwzględnieniem czasu koniecznego na wprowadzenie ewentualnych do nich
zmian,  których konieczność  wprowadzenia może być niewątpliwym efektem oczekiwanych
wyjaśnień  Zamawiającego.  Za  koniecznością  podjęcia  przez  Wykonawcę  działań  objętych
niniejszym wnioskiem przemawia zasada zachowania uczciwej konkurencji zarówno po stronie
wykonawców,  jak  i  Zamawiającego  oraz  niewątpliwa  wola  Zamawiającego  uzyskania  w
ramach  niniejszej  procedury  przetargowej  wiarygodnej,  profesjonalnie  i  wnikliwie
przygotowanej oferty dla zadania inwestycyjnego o kluczowym znaczeniu infrastrukturalnym.
Wykonawca nadmienia również,  iż  naruszenie jednej  z podstawowych zasad PZP,  jaką jest
zasada uczciwej konkurencji wiązać się może z odpowiedzialnością wnikającą z przepisu art.
13  pkt  1ustawy  z  dnia  17  grudnia  2004  r.  o  odpowiedzialności  za  naruszenie  dyscypliny
finansów  publicznych.  Wykonawca  podkreśla  również,  iż  Zamawiający  winien  być
zainteresowany pozyskaniem jak największej ilości ofert przetargowych, tak aby mógł wyłonić
Wykonawcę  faktycznie  i  w  sposób  pełny  realizującego  jego  oczekiwania  zarówno  co  do
warunków podmiotowych, jaki i co do oferty sensu stricte oraz takiego, który kompleksowo
zapoznał  się  z  warunkami  opisanymi  w  Przedmiocie  Zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami
Zamawiającego,  niezbędnymi  dla  rozwiania  wszelkich  wątpliwości,  w  szczególności  w
kontekście zasady, iż wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje,  że zmianie ulegają terminy składania i otwarcia
ofert oraz termin związania ofertą na następujące: 

W IDW Rozdział 14 ust. 14.1 otrzymuje brzmienie:

“Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej zgodnie z SWZ oraz instrukcją zamieszczoną
na Platformie za pośrednictwem Formularza składania oferty

w nieprzekraczalnym terminie do dnia do dnia 20 maja 2022 r. do godziny 11:30.”.

W IDW Rozdział 15 ust. 15.1 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert w dniu  20
maja 2022 r. o godzinie 12:00”.

W IDW Rozdział 12 ust. 12.1 otrzymuje brzmienie:
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“12.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert. Termin
związania oferta upływa w dniu 19 sierpnia 2022 r.”

Zamawiający stosownie do w/w zmian dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 24:  Wykonawca zwraca się z prośbą o umożliwienie dokonania wizji lokalnej tj. w
dniu 27 lub 29.04.2022 r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie wizji  lokalnej, na terenie
oczyszczalni ścieków we Wrześni. Zamawiający wskazuje jako osobę do kontaktu zgodnie
z SWZ pkt. 25.1, w celu uzyskania zezwolenia na wejście i ustalenia stosownego terminu.

Pytanie  25:  Zamawiający  jako  eksploatator  oczyszczalni  ścieków  ma  po  swojej  stronie
usunięcie  i  utylizację  osadu  z  obiektów  przeznaczonych  do  modernizacji.  Wykonawca
wskazuje,  że  jeśli  ta  czynność  zostanie  przerzucona  na  Wykonawcę to  prosimy o  podanie
rzeczywistych ilości osadów do opróżnienia z obiektu modernizowanego

Odpowiedź:  Rzeczywista  ilość  szlamów  /  piasków  /  osadów  i  innych  zanieczyszczeń
przeznaczonych do utylizacji, po czyszczeniu obiektów przewidzianych do modernizacji
będzie  możliwa  do  określenia  podczas  trwania  prac.  Koszty  związane  z  gospodarką
odpadami należy przyjąć zgodnie z ST I pkt. 1.21.

Pytanie  26:  Prosimy  o  jednoznaczne  potwierdzenie,  że  w  okresie  gwarancyjnym,  koszty
serwisowania urządzeń, w tym koszty materiałów eksploatacyjnych takich jak np. oleje, filtry,
części normalnie zużywające się, które są kosztami eksploatacyjnymi a nie inwestycyjnymi,
będzie ponosił Zamawiający/Eksploatator oczyszczalni.

Odpowiedź:   Zamawiający  określił  długość  serwisu  gwarancyjnego  jaki  Wykonawca
powinien uwzględnić w ofercie na 24 miesiące.
Zgodnie ze Wzorem Karty Gwarancyjnej stanowiącej Część 4 Wzoru Umowy (załącznik
nr 8 do SWZ) pkt 8.1:

“W okresie 24 miesięcznej gwarancji jakości dla maszyn i urządzeń Wykonawcę
obciążają koszty serwisu gwarancyjnego dla urządzeń dostarczonych i zamontowanych w
ramach wykonania przedmiotu zamówienia tj. wszelkie niezbędne koszty jakie z tytułu
serwisu  gwarancyjnego  będzie  ponosił  Wykonawca,  a  to  w  szczególności  koszt  usług
serwisowych  (przegląd,  regulacja,  nastawienia,  czynności  wymiany  i/lub  napraw
gwarancyjnych  etc.)  koszt  wymiany  części  zamiennych,  szybkozużywających  się  lub
zapasowych oraz innych płynów, filtrów itp., łącznie z kosztem zakupu części zamiennych,
szybkozużywających  się  lub  zapasowych  oraz  innych  płynów,  filtrów  itp.,  których
wymiana jest niezbędna do utrzymania gwarancji na zastosowane urządzenia, maszyny,
czy materiały.”
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Pytanie  27:  Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  zamieszczenie  na  stronie  Zamawiającego
kosztorysów w wersji edytowalnej w ath, co pozwoli na zaoszczędzenie czasu w przepisywanie
raz już sporządzonego kosztorysu przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie kosztorysów, ale zwraca
uwagę na udostępnione Pomocnicze Przedmiary Robót, których rola została określona we
Wstępie do PPR. 

Zamawiający wskazuje,  że  ze  względu na poglądowy i  informacyjny charakter
oraz rolę Pomocniczych Przedmiarów Robót w ramach OPZ, Zamawiający nie będzie
udzielać  wyjaśnień  w  zakresie  pozycji  w  nich  zawartych  i  ewentualnych  różnic
wynikających  z  odniesienia  się  do  załączonych   w  ramach  OPZ  -  Dokumentacji
projektowej i  STWIORB. 

Równocześnie Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca będzie rozliczany zgodnie z
pozycjami Wycenionego Wykazu cen.

Pytanie  28:  Punkt  5.2.  SWZ  mówi:  „  W  terminie  wykonania  zamówienia  wykonawca
zobowiązany jest do zakończenia wszelkich robót związanych z przedmiotem zamówienia, w
tym przeprowadzenia rozruchu technologicznego do momentu uzyskania ciągłości (minimum
14-stu  dni)  pozytywnych  wyników  badań  laboratoryjnych  ścieków  oczyszczonych  (próby
średniodobowe wykonane przez laboratorium posiadające do tego stosowne uprawnienia) tj.
zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12
lipca  2019  r.  (Dz.  U.  2019,  poz.  131)  w  sprawie  substancji  szczególnie  szkodliwych  dla
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do
ziemi  ścieków  dla  przedmiotu  zamówienia  oraz  pisemnego  zgłoszenia  zamawiającemu
gotowości  do  odbioru  końcowego.  Pisemne  zgłoszenie  gotowości  do  odbioru  musi  być
potwierdzone przez Inżyniera na piśmie zgłoszeniowym wykonawcy oraz wpisem w dzienniku
budowy.  Wraz  z  pismem zgłoszeniowym o  gotowości  do  odbioru  końcowego  wykonawca
składa zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych.”
Aktualny  zakres  modernizacji  Oczyszczalni  obejmuje  tylko  niewielką  część  obiektów
biorących udział w procesie oczyszczania ścieków. Znaczna część obiektów pozostaje w stanie
pierwotnym. W związku z powyższym Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za
uzyskanie  efektu  ekologicznego  oczyszczania  ścieków.  Możne  jedynie  zagwarantować  nie
pogorszenie parametrów ścieków oczyszczonych w stosunku do wyników uzyskiwanych przez
Zamawiającego przed modernizacją Oczyszczalni ścieków.

Prosimy o dokonanie stosownej korekty zapisów punktu 5.2 SWZ.

Odpowiedź: Zakres modernizacji wiąże się z całkowitą przebudową części biologicznej
oczyszczalni,  odpowiedzialnej  za  procesy  oczyszczania  ścieków,  a  co  za  tym  idzie
uzyskanie  efektu  ekologicznego.  Wykonawca  ma  za  zadanie,  w  sposób  zgodny  z
zaprojektowanym  i  opisanym  w  dokumentacji  procesem,  przeprowadzić  prawidłowe
uruchomienie biologicznej części oczyszczalni oraz AKPiA, zgodnie z zakresem Etapu I.
Za prawidłowe działanie pozostałych obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków (nie
wchodzących w zakres przetargu - etap I) odpowiada Zamawiający, w tym Użytkownik. 

Pytanie 29: W ST X znajdują się następujące zapisy:
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W punkcie 1.3:

a) dla reaktorów biologicznych (ob. nr 7):

- zabezpieczenia wewnętrznych powierzchni  za pomocą elastycznej,  wodoszczelnej powłoki
polimerowo  –  cementowej  odpornej  na  działanie  środowiska  atmosferycznego,  zdolnej  do
mostkowania.
Wielkość naprawianych powierzchni betonowych w ob. nr 7 - zgodnie z pkt. 9 niniejszej ST.
Zabezpieczenie po stronie wewnętrznej zbiornika w pasie 1,5 m od korony zbiornika
(tj. 0,5 m poniżej poziomu ścieków) należy wykonać w postaci powłoki elastycznej z żywicy.
Zabezpieczenie ścian i dna reaktorów należy wykonać powłoką wodoszczelną, chemoodporną
(klasa ekspozycji XA3) na bazie cementu oraz żywicy. Dodatkowo uszczelniającą powierzchnię
betonu  przez  krystalizację,  należy  wykonać  od  poziomu  żywicy  na  całej  powierzchni
zbiorników (ściany i dno).

W punkcie 9:

Uwaga:  w przypadku reaktorów biologicznych (ob.  7)  wielkość  naprawianych powierzchni
betonowych należy dobrać wg wskazań w Dokumentacji projektowej. Wykonawca skalkuluje
ilości na podstawie wymiarów wewnętrznych komór / zbiorników określonych na rysunkach w
Dokumentacji  projektowej  branży konstrukcyjnej,  przy czym należy przyjąć do naprawy w
systemie PCC całą powierzchnię ścian wewnętrznych wraz z koroną ponad lustro ścieków i
poniżej  ich  0,5m  (1,1  do  góry  korony  zbiornika)  oraz  10%  pozostałej  powierzchni  tych
obiektów.

Ostateczne  ilości  do  wykonania,  możliwe  będą  do  precyzyjnego  określenia,  dopiero  po
przystąpieniu  do  wykonywania  robot  w  tym  obiekcie  i  weryfikacji  stanu  faktycznego
konstrukcji. Jeżeli w trakcie prac okaże się konieczne wykonanie prac naprawczych w systemie
PCC w większych ilościach to Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia ich wykonania w
ramach  robot  dodatkowych  w  trybie  Klauzuli  13.1  Warunków  Kontraktu  i  na  podstawie
Klauzuli 4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne.

Przedmiar robót naprawczych i zabezpieczających dla bioreaktora zawiera tylko 5 pozycji:

Poz.42 czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych
nie malowanych: 

51,0*18,22*2 = 1 858,44m2 – dno 

6,6*(51,0+51,0+18,22*4+51,0*2)=1827,408  m2  –  powierzchnia  ścian  istniejących,
obwodowych w obu bioreaktorach

Poz.43 Analogia  Uzupełnienie  ubytków betonu  -  20  % powierzchni.  Wypełnienie  ubytków
zaprawą -warstwą o grubości 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniach pionowych
3685*20%=737 m2 = 20% powierzchni ścian istniejących i dna czyli nie tylko powierzchni
pionowych jak zapisano w opisie pozycji obmiarowej
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Poz.44  Sklejenie  rys  za  pomocą  iniekcji  ciśnieniowej  żywicą  poprzez  otwory  wiercone  w
murach na głębokość 20cm - założono 100szt

Poz.45  Wykonanie  powłoki  antykorozyjnej  na  prętach  o  średnicy  do  12mm  dla  ręcznej  i
natryskowej  na  mokro  metody  reprofilacji  na  powierzchniach  poziomych  i  pionowych  -
założono 10mb prętów

Poz.46 Reprofilacja powierzchni - zaprawa wodoodporna uszczelniająca elastyczna
dno 51,0*18,22*2 = 1 858,44 m2 ściany 6,6*(51,0+51,0+18,22*4+51,0*2) = 1 827,408 m2 =
dotyczy ścian istniejących, obwodowych

ściany nowoprojektowane:

6,6*18,12*2 = 239,184m2 – ściana w osi nr 2 w bioreaktorze nr1

6,6*18,12*2 = 239,184m2 - ściana w osi nr 2 w bioreaktorze nr2

6,6*8,01*2 = 105,732m2 – ściana pomiędzy osiami 1 i 2 w reaktorze nr 2

6,6*10,05*2 = 132,66m2 – ściana pomiędzy osiami 4 i 5 w reaktorze nr 2

6,6*18,12*2 = 239,18m2 - ściana w osi nr 3 w bioreaktorze nr2

Brakuje więc ścian:

- w osi 3 dla reaktora nr 1

- w osi 4 dla reaktora nr 1 i 2

- ściana pomiędzy osiami 1 i 2 w reaktorze nr 1

- ściana pomiędzy osiami 4 i 5 w reaktorze nr 1

Jak widać z powyższych zapisów informacje zawarte w ST X są sprzeczne ponieważ raz mówią
o izolacji  ścian do poziomu 1,1 m od korony a następnie o izolacji  do poziomy 1,5 m od
korony. W jednym przypadku mówią o zabezpieczaniu korony ścian a w drugim o tego nie
nakazują.

Poza tym punkt 1.3 mówi, że:

Zabezpieczenie ścian i dna reaktorów należy wykonać powłoką wodoszczelną, chemoodporną
(klasa ekspozycji XA3) na bazie cementu oraz żywicy.
Dodatkowo  uszczelniającą  powierzchnię  betonu  przez  krystalizację,  należy  wykonać  od
poziomu żywicy na całej powierzchni zbiorników (ściany i dno)

a punkt 9 :

Należy przyjąć do naprawy w systemie PCC całą powierzchnię ścian wewnętrznych wraz z
koroną ponad lustro  ścieków i  poniżej  ich  0,5m (1,1 do góry korony zbiornika)  oraz 10%
pozostałej powierzchni tych obiektów.
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Ponieważ jak wykazano powyżej dane zawarte w ST X oraz Przedmiarze robót są sprzeczne
prosimy  o  jednoznaczne  określenie  oczekiwanego  przez  Zamawiającego  sposobu  i  ilości
zabezpieczenia powierzchni betonowych w bioreaktorze nr 1 i 2.

Jest  to  bardzo  istotne  ponieważ  Zamawiający  zakłada,  że  jeżeli  w  trakcie  prac  okaże  się
konieczne  wykonanie  prac  naprawczych  w  systemie  PCC  w  większych  ilościach  to
Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia ich wykonania w ramach robot  dodatkowych.
Musi być więc jednoznacznie zdefiniowana ilość robót jakie ma wykonać w ramach Kontraktu
Wykonawca.

Jeżeli Zamawiający traktuje Przedmiar robót jako dokument pomocniczy to nie powinien on
zawierać  błędnych  danych,  które  są  sprzeczne  z  innymi  dokumentami  SWZ  i  mogą
spowodować nie równoznaczność ofert składanych w postępowaniu przetargowym.

Prosimy o wprowadzenie do dokumentów przetargowych w tym do Przedmiaru robót zapisów
jednoznacznie  mówiących  o  wymaganiach  jakościowych  i  ilościowych  w  zakresie
zabezpieczeń powierzchni betonowych w bioreaktorze.

Prosimy je zdefiniować w rozbiciu dla:

- korony zbiornika
- strefy zmiennego lustra ścieków ( liczonej od poziomu korony do poziomu – 0,5 m poniżej
zwierciadła ścieków)
- strefy poniżej zmiennego lustra ścieków do dna
- dna zbiornika

W przypadku  wypraw  do  wykonania  na  powierzchniach  pionowych  (ściany)  należy  także
rozgraniczyć wymogi dla  ścian istniejących i  nowych. Brak jasnych danych spowoduje,  że
oferty różnych Wykonawców nie będą równoważne a trakcie realizacji robót dochodzić będzie
do sytuacji konfliktowych.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje wymagania jakościowe i ilościowe w zakresie
zabezpieczeń powierzchni betonowych w bioreaktorze następująco:

Powierzchnie do zabezpieczenia powłokowego :

Powłoka typ 1:      

Dwuskładnikowa elastyczna, wodoodporna powłoka ochronna na powierzchnie betonowe
i  murowane (polimerowo-cementowa).

Powłoka typ 2:  
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Wodoszczelna powłoka na bazie cementu dodatkowo uszczelniająca przez krystalizację.

Reaktor nr 1  

Płyta dna:

[(51,0 - 3 x 0,2) x 18,0 – (10,1 + 8,06) x 0,2] = 903,6 m2   - powłoka typ 1

Ściany istniejące ( pow. wewn.):

Oś 1 i 5      2x  [18,06 x 6,60] = 2 x 119,2 = 238,4 m2

Oś C i B     2 x 51,0 x 6,6 = 2 x 336,6    =  673,2 m2

Razem:     911,6 m2 powłoka typ 1

Ściany projektowane (obustronnie)

Oś 2 i oś 4  2 x (17,86 + 18,06) x 6,60 = 2 x 237,0 = 474,0 m2

Oś 3                                                18,06 x 2 x 6,60  =  245,5 m2

Oś 1-2                                      8,06 x 2 x 6,60  =  106,4 m2

Oś 4-5                                     10,10 x 2 x 6,60  =  133,3 m2

Razem: 959,2m2  powłoka typ 2  

Reaktor nr 2 

Płyta dna:

[(51,0 - 3 x 0,2 ) x 18,0 – (10,1 + 8,06) x 0,2] = 903,6 m2   powłoka typ 1

Ściany istniejące ( pow. wewn.):
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Oś 1 i 5  2 x  [18,06 x 6,60] = 2 x 119,2 = 238,4 m2

Oś A i B  2 x   51,0 x 6,6 =  2 x 336,6 =  673,2 m2   

Razem:   911,6 m2   powłoka typ 1

Ściany projektowane (obustronnie)

Oś 2 i oś 4  2x (17,86 + 18,06) x 6,60 = 2 x 237,0= 474,0 m2

Oś 3                                             18,06 x 2 x 6,60  =  245,5 m2

Oś 1-2                                          8,06 x 2 x 6,60  =  106,4 m2

Oś 4-5                                       10,10 x 2 x 6,60  =  133,3 m2

Razem:   959,2 m2   powłoka typ 2  

POMOSTY:  Reaktor nr 1 i reaktor nr 2

Istniejące  i projektowane na ścianach istniejących

Strona spodnia – powłoka - jak dla ściany poniżej pomostu

Istniejące:

Oś B 16,15 x 0,5 + 34,2 x 0,8  =35,4 m2

Oś 1 5,20 x 0,5 x 2                   = 5,2 m2

Projektowane na istniejących (powierzchnia od strony ścieków):

Oś A 19,0 x 0,75               = 20,9 m2

Oś B 0,85 x 0,50                  =   0,4 m2   
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Oś C 19,2 x 0,75                 = 14,4 m2

Razem    76,3  m2     powłoka typ 1

Pomosty projektowane na ścianach wewn. - projektowanych

Strona spodnia – powłoka - jak ściany poniżej pomostu

 Oś 3                                        17,70 x 1,0 x 2   =  35,4 m2

 Oś 4                                         7,95 x 1,0 x 2  =  15,9 m2

 Oś 4-5                                9,6 x 1,0 x 2 =  19,2 m2

 Oś 1-3                                     2,2 x 1,0 x 2   = 4,4 m2

 Oś 2                                        2,0 x 1,1 x 2   = 4,4 m2

Razem :  79,3 m2  powłoka typ 2                       

Strona górna pomostu (impregnat do betonu):

Oś B 17,0 x 0,7 + 34,2 x 1,0                         = 46,1 m2

Oś 1 (5,20 + 3,35) x 2 x 0,7 +1,6 x 0,7               = 13,1 m2

Oś 3                              (17,70 + 18,05) x 1,2  =  42,9 m2

Oś 4                                       8,30 x 1,2 x 2 =  19,9 m2

Oś 4-5                                    9,6 x 1,2 x 2   =  23,0 m2

Oś C                                      19,0 x 1,1 + 0,2   =  21,1 m2

KRS 0000215661 Sąd Rejonowy w Poznaniu PKO BP s.a. I o/Gniezno
Kapitał zakładowy: 60 024 500,00  PLN 53 1020 4115 0000 9102 0002 0412

mailto:biuro@pwikwrzesnia.pl


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. we Wrześni

ul. Miłosławska 8
62-300 Września Regon: 630196722 tel.: 61 436 05 47
biuro@pwikwrzesnia.pl NIP: 789-00-09-517 Pogotowie wod-kan: 994

Oś A                                      19,0 x 1,1       =  20,9 m2

Oś 1-3                             2,2 x 1,2 x 2   =  5,3 m2

Oś 2                                        2,0 x 1,3 x 2   =  5,2m2

Razem impregnat:   197,5 m2

NAPRAWY

Reaktor nr 1

Czyszczeniu podlega cała powierzchnia.

Założona powierzchnia naprawy:

Oś 1 i 5   2 x  [18,06 x 1,1 + 18,06 x 5,5 x 0,10]  = 2 x (19,9 + 9,9) = 2 x 29,8 =  59,6 m2

Oś C i B   2 x  [51,0 x 1,1 + 51,0 x 5,5 x 0,10]  = 2 x (56,1 + 28,0) = 2 x 84,1 = 168,2 m2

Płyta dna:  903,6 x 0,10 = 90,4m2

Reaktor nr 2

Czyszczeniu podlega cała powierzchnia.

Założona powierzchnia naprawy:

Oś 1 i 5   2x  [18,06 x 1,1 + 18,06 x 5,5 x 0,10]  = 2 x (19,9 + 9,9) = 2 x 29,8 =  59,6 m2

Oś A i B   2x  [51,0 x 1,1 + 51,0 x 5,5 x 0,10]  = 2 x (56,1 + 28,0) =2 x 84,1 = 168,2 m2

Płyta dna:  903,6 x 0,10 = 90,4 m2

Istniejące w koronie pomosty: Reaktor 1 i Reaktor 2
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Czyszczeniu podlega cała powierzchnia.

Pow. napraw - 20%

Oś B [16,15 x (0,7 + 0,5) + 34,2 x (1,0 + 0,8)] x 0,20 =80,6 x 0,20 = 16,2 m2

Oś 1 5,20 x 2 x (0,7 + 0,5) x 0,20 = 2,5 m2

Ponadto Zamawiający  załącza  zmieniony  opis  Projektu wykonawczego Wyciąg  nr 1  -
TOM IV – KONSTRUKCJA oraz zmienioną ST-X - pliki pn.:

● 01-PW_Wrz-OPIS-zmiana29.04.22,
● 12_ST X_ZABEZPIECZ.  ANTYKOR.  ELEM.  BETON.  I  STAL-

WRZ,EtapI-zmiana29.04.22.

Pytanie  30:  Zakres  analiz  fizyko-chemicznych  i  mikrobiologicznych  opisany  w  części
opisowej  Projektu  pn.:  „TOM  II  –  URZĄDZENIA,  SIECI  I  INSTALACJE
TECHNOLOGICZNE WYCIĄG NR 1- REAKTORY BIOLOGICZNE” nie został zmieniony
w stosunku do zakresu koniecznego do wykonania w poprzednim przetargu, który dotyczył
znacznie szerszego zakresu robót. Ponieważ obecnie niektóre obiekty np. z zakresu gospodarki
osadowej  nie  będą  poddawane  modernizacji  prosimy  o  zredukowanie  zakresu  badań
laboratoryjnych do niezbędnego minimum i przedstawienie skorygowanej liczby badań.

Odpowiedź:  Zamawiający  pozostawia  zakres  analiz  fizyko-chemicznych  i
mikrobiologicznych zawartych w części opisowej Projektu Wykonawczego pn.: „TOM II
–  URZĄDZENIA,  SIECI  I  INSTALACJE  TECHNOLOGICZNE  WYCIĄG  NR  1-
REAKTORY BIOLOGICZNE” bez zmian. Zgodnie z ST VI, pkt. 8.4.3 wykonanie analiz
fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w trakcie przeprowadzenia rozruchu znajduje
się po stronie Wykonawcy.

Pytanie 31:  Prosimy o potwierdzenie,  ze cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie  robot
ujętych  w  dokumentacji  załączonej  do  SWZ,  natomiast  nie  obejmuje  robót  tam
nieprzewidzianych,  a  ponadto,  iż  obowiązek  uwzględnienia  w  wynagrodzeniu  wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do
oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś
kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z
błędów/braków  w  dokumentacji,  odmiennych  od  wskazanych  w  dokumentacji  warunków
gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz ze w przypadku konieczności wykonania
robot  wynikających  z  zaistnienia  w/w  okoliczności  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie
dodatkowe.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wykonawca zobowiązany jest do wykonania w
ramach niniejszego zamówienia zakresu określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
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Zlecenie robót dodatkowych każdorazowo analizowane będzie pod kątem zmian umowy
oraz ich dopuszczalności w zgodzie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Pytanie  32:  Prosimy o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  dysponuje  wszelkimi  wymaganymi
prawem  aktualnymi  decyzjami  administracyjnymi  oraz  uzgodnieniami  i  dokumentami
potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania
zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:  Zamawiający  potwierdza,  że  dysponuje  wszelkimi  wymaganymi  prawem
aktualnymi  decyzjami  administracyjnymi  (m.in.  pozwolenie  na  budowę,  pozwolenie
wodnoprawne na  docelowy stan)  oraz  uzgodnieniami  i  dokumentami  potrzebnymi  do
wykonania zamówienia, z okresem ważności na czas wykonania zadania.

Pytanie  33:  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  udostępnił  Wykonawcom  całą
dokumentacje  techniczną  potrzebną  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  oraz,  że
dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś
brak  jakichkolwiek  dokumentów  istotnych  dla  oceny  warunków  realizacji  inwestycji  nie
obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 29.

Pytanie 34:  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania
nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana
inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:  Zamawiający  potwierdza,  że  posiada  aktualną  decyzję  o  pozwoleniu  na
budowę  nr  288/2021  z  dnia  26.04.2021  r.,  stanowiącą  część  ogłoszonego  OPZ  oraz
przysługuje mu prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w zakresie
całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja.

Pytanie 35: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub
błędnie  zinwentaryzowane  urządzenia  podziemne,  w  stosunku  do  stanu  wynikającego  z
dokumentacji  projektowej  załączonej  do  SWZ  i  stanowiącej  podstawę  wyceny  oferty,  w
przypadku  konieczności  dokonania  ich  przebudowy,  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:  Ewentualne  zlecenie  robót  dodatkowych  oraz  zmiana  terminu  realizacji
każdorazowo analizowane będzie pod kątem zmian umowy oraz ich dopuszczalności w
zgodzie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Pytanie  36:  W nawiązaniu  do  niespójnych  zapisów  SWZ  oraz  wzoru  umowy  prosimy  o
potwierdzenie,  czy  zabezpieczenie  usunięcia  wad  i  usterek  zostanie  zwórcone  po  okresię
rękojmi czy gwarancji.
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Odpowiedź:  Zgodnie  z  zapisami  kl.  4.2  WSK  Zabezpieczenie  należytego  wykonania
Kontraktu będzie zwolnione i zwrócone Wykonawcy w następujący sposób: 30% wartości
zabezpieczenia  wykonania  nie  później  niż  w  15  (piętnastym)  dniu  po  upływie  okresu
rękojmi za wady dla Robót.

Zamawiający informuje,  że  w IDW w Rozdziale 6 na końcu dodaje się ust.  6.6, który
otrzymuje brzmienie:
“6.6 zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w  zakresie  przeciwdziałania  wspieraniu  agresji  na  Ukrainę  oraz  służących  ochronie
bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą”, w celu przeciwdziałania wspieraniu
agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i
podmiotów  wpisanych  na  listę,  o  której  mowa  w  art.  2  ustawy,  stosuje  się  sankcje
polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu  prowadzonego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  –  Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą
Pzp”.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub zamawiający wykluczy:

1.  wykonawcę  oraz  uczestnika  konkursu  wymienionego  w  wykazach  określonych  w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy;

2.      wykonawcę  oraz  uczestnika  konkursu,  którego  beneficjentem  rzeczywistym  w
rozumieniu  ustawy z  dnia  1  marca  2018  r.  o  przeciwdziałaniu  praniu  pieniędzy  oraz
finansowaniu  terroryzmu (Dz.  U.  z  2022  r.  poz.  593  i  655)  jest  osoba  wymieniona  w
wykazach  określonych  w  rozporządzeniu  765/2006  i  rozporządzeniu  269/2014  albo
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o
ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3.     wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r.
poz.  217,  2105  i  2106),  jest  podmiot  wymieniony  w  wykazach  określonych  w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką
jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy.”

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
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