Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Marcule w 2020 r.

Załącznik nr 3.4 do SIWZ
Nr postępowania: SA.270.84.2019
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ IV – PAKIET SPECJALISTYCZNY

	Dział I HODOWLA LASU


	MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 


	Lp.
	OPIS CZYNNOSCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI

	I.1.
	MECHANICZNE WYORANIE BRUZD
(jedn. rozliczeniowa – hektar [HA] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	ODN-ZŁOŻ, ODN-ZRB, ODN-GLEB/
WYK-PASCZ, 
WYK-PA5CZ 

	Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości 40-70 cm. Odległość pomiędzy bruzdami powinna wynosić ok. 1,5 m (+/-10 cm). Bruzdy powinny być możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć zagłębień. W trakcie wykonywania wyprzedzającego przygotowania gleby pług musi być zagregowany z pogłębiaczem zapewniającym spulchnienie gleby w bruździe na głębokość minimum 30 cm. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	grupa czynności
	czynność
	Ilość
[KMTR]
	Powierzchnia
[HA]

	ODN-ZŁOŻ
	WYK-PASCZ
	279,42
	41,66

	Razem
	
	
	41,66



Przewidywany termin wykonania czynności – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyznaczany szczegółowo dla każdej pozycji Zleceniem prac do wykonania wydanym przez właściwego terytorialnie leśniczego.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)	


	I.2.
	WYPRZEDZAJĄCE PRZYGOTOWANIE GLEBY
MECHANICZNE WYORANIE BRUZD PRZY POMOCY PŁUGA Z POGŁĘBIACZEM 
(jedn. rozliczeniowa – hektar [HA] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
	ODN-GLEB, 
PBD-GLEB/
WYK-POGCZ

	Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości 40-70 cm. Odległość pomiędzy bruzdami powinna wynosić ok. 1,5 m (+/-10 cm). Bruzdy powinny być możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć zagłębień. W trakcie wykonywania wyprzedzającego przygotowania gleby pług musi być zagregowany z pogłębiaczem zapewniającym spulchnienie gleby w bruździe na głębokość minimum 30 cm. 
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	grupa czynności
	czynność
	Ilość
[KMTR]
	Powierzchnia
[HA]

	ODN-GLEB, PBD-GLEB
	WYK-POGCZ
	744,31
	108,72

	Razem
	
	
	108,72


Przewidywany termin wykonania czynności – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyznaczany szczegółowo dla każdej pozycji Zleceniem prac do wykonania wydanym przez właściwego terytorialnie leśniczego.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)	




	GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA
Zadania z zakresu gospodarki szkółkarskiej realizowane będą na terenie szkółki leśnej położonej w Nadleśnictwa Marcule Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty zapoznał się z warunkami panującymi na szkółce w celu prawidłowego określenia kosztów ofertowych.


	I.3.
	Nawożenie mineralne na szkółce leśnej 
(jedn. rozliczeniowa – hektar [HA] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	SL_NAW/
OPR-SCD, 
SIEW-NC

	1) przygotowanie opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie opryskiwacza, ustawienie dysz opryskiwacza, zagregowanie opryskiwacza z ciągnikiem itd.),
2) przygotowanie cieczy roboczej wg wskazówek leśniczego-szkółkarza,
3) napełnianie zbiornika spryskiwacza,
4) dokonanie oprysku,
5) oczyszczenie opryskiwacza 
W przypadku nawożenia dolistnego w przygotowaniu cieczy roboczej oprysk równomierny sadzonek w dawce ustalonej przez leśniczego.
Materiał zapewnia Zamawiający.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Grupa czynności
	Kod czynności
	Ilość 
[HA]
	Pracochłonność oszacowana na etapie planowania

	SL_NAW
	OPR-SCD
	5,42
	10,84

	SL_NAW
	SIEW-NC
	1,11
	1,67

	Razem
	
	
	12,51



Przewidywany termin wykonania czynności – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyznaczany szczegółowo dla każdej pozycji Zleceniem prac do wykonania wydanym przez właściwego terytorialnie leśniczego.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp)
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)


	I.4.
	NAWOŻENIE ORGANICZNE SZKÓŁKI LEŚNEJ 
(jedn. rozliczeniowa – m3p podawany z dokładnością do pełnych metrów przestrzennych oraz H podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	SL_NAW/
GODZ WYN, GODZ-WYNK, SIEW-KC

	Wzruszenie gleby przy pomocy opielacza ręcznego pomiędzy rzędami lub taśmami siewnymi oraz na pasie szerokości 10 cm położonym po zewnętrznej stronie skrajnych rzędów lub taśm siewnych. W trakcie zabiegu gleba powinna zostać spulchniona na głębokość 4 – 5 cm. Zbędna roślinność rosnąca na miejscach objętych zabiegiem zostanie usunięta i dostarczone w miejsca wskazane przez leśniczego-szkółkarza.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Grupa czynności
	Kod czynności
	Ilość 
[H, M3P]
	Pracochłonność oszacowana na etapie planowania

	SL_NAW
	GODZ WYN,
GODZ-WYNK
	10,00 H
	10,00

	SL_NAW
	SIEW-KC
	150,00 M3P
	18,00

	Razem
	
	
	



Przewidywany termin wykonania czynności – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyznaczany szczegółowo dla każdej pozycji Zleceniem prac do wykonania wydanym przez właściwego terytorialnie leśniczego.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem.



	I.5.
	Przykrywanie zasiewów korą lub trocinami 
(jedn. rozliczeniowa – m3p podawany z dokładnością do pełnych metrów przestrzennych)
	SL-OCHR/
SIEW-KC

	
Rozsiew trocin lub kory rozrzutnikiem (SIEW-KC) obejmuje mechaniczny załadunek kory lub trocin na placu manipulacyjnym, dowóz z placu do miejsca rozsiewu na szkółce, rozsiew rozrzutnikiem oraz powrót po wykonaniu zadania,
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Grupa czynności
	Kod czynności
	Ilość 
[M3P]
	Pracochłonność oszacowana na etapie planowania

	SL-OCHR
	SIEW-KC
	93,00
	11,16

	Razem
	
	
	11,16



Przewidywany termin wykonania czynności – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyznaczany szczegółowo dla każdej pozycji Zleceniem prac do wykonania wydanym przez właściwego terytorialnie leśniczego.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiału kompostowego przed jego rozrzuceniem przy pomocy taśmy mierniczej.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)


	I.6.
	PIELĘGNOWANIE SADZONEK W SZKÓŁCE LEŚNEJ 
(jedn. rozliczeniowa – 1 AR  określany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (ar)
	SL_PIEL /
SPUL-C

	1) zagregowanie opielacza wielorzędowego z ciągnikiem zaopatrzonym w biegi pełzające,
2) zainstalowanie elementów roboczych i regulacja urządzenia zgodnie ze wskazaniami leśniczego-szkółkarza,
3) wykonanie zabiegu zgodnie ze wskazaniami leśniczego, stały nadzór nad prawidłowością wykonania zabiegu i bieżące dokonywanie koniecznych korekt,
4) oczyszczenie opielacza po zakończeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez leśniczego-szkółkarza miejscu.
Zbędna roślinność rosnąca na miejscach objętych zabiegiem zostanie usunięta i dostarczone w miejsca wskazane przez leśniczego-szkółkarza.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Grupa czynności
	Kod czynności
	Ilość 
[AR]
	Pracochłonność oszacowana na etapie planowania

	SL_PIEL
	SPUL-C
	2819,00
	225,52

	Razem
	
	
	225,52



Przewidywany termin wykonania czynności – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyznaczany szczegółowo dla każdej pozycji Zleceniem prac do wykonania wydanym przez właściwego terytorialnie leśniczego.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp)
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)


	I.7.
	PODCINANIE KORZENI, WYORYWANIE SADZONEK 
(jedn. rozliczeniowa – 1 AR  określany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (ar)
	SL-PODC/
WYOR-CK

	1) zagregowanie podrzynacza lub wyorywacza z ciągnikiem,
2) regulacja głębokości pracy urządzenia zgodnie ze wskazaniami leśniczego-szkółkarza,
3) wykonanie zabiegu zgodnie ze wskazaniami leśniczego, stały nadzór nad prawidłowością wykonania zabiegu i bieżące dokonywanie koniecznych korekt,
4) oczyszczenie narzędzia po zakończeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez leśniczego-szkółkarza miejscu

Dla czynności WYOR-CK i WYOR-CS czynność obejmuje również bieżące ostrzenie podcinacza i poprawianie stabilizacji sadzonek po podcięciu korzeni.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Grupa czynności
	Kod czynności
	Ilość 
[AR]
	Pracochłonność oszacowana na etapie planowania

	SL-PODC
	WYOR-CK
	259,50
	64,88

	Razem
	
	
	64,88



Przewidywany termin wykonania czynności – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyznaczany szczegółowo dla każdej pozycji Zleceniem prac do wykonania wydanym przez właściwego terytorialnie leśniczego.
UWAGI:
Prace należy prowadzić w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia podcinanych lub wyorywanych drzewek ze szczególnym uwzględnieniem nadmiernego skracania systemu korzeniowego.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp)
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)


	I.8.
	TRANSPORT SADZONEK NA  SZKÓŁCE LEŚNEJ 
(jedn. rozliczeniowa - H podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
	SL-TRANS/
GODZ WYN

	
Godziny przy wynajmie – usługi (GODZ  WYN) obejmuje przewozy sadzonek z powierzchni kwater do pomieszczeń magazynowych szkółki bądź miejsca dołowania. Czynności te będą rozliczane godzinowo w oparciu o faktyczny czas pracy ciągnika. 
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Grupa czynności
	Kod czynności
	Ilość 
[H]
	Pracochłonność oszacowana na etapie planowania

	SL-TRANS
	GODZ WYN
	35,00
	35,00

	Razem
	
	35,00
	35,00



Przewidywany termin wykonania czynności – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyznaczany szczegółowo dla każdej pozycji Zleceniem prac do wykonania wydanym przez właściwego terytorialnie leśniczego.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 


	I.9.
	UTRZYMANIE UGORU CZARNEGO 
(jedn. rozliczeniowa – 1 AR  określany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (ar)
	SL-UGÓRC/ 
SPUL-SC

	
Spulchnianie gleby sprzętem doczepianym ciągnikowym (SPUL-SC) obejmuje spulchnianie gleby na powierzchni czarnych ugorów za pomocą kultywatora z wałem strunowym lub bez, brony talerzowej lub glebogryzarki. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Grupa czynności
	Kod czynności
	Ilość 
[AR]
	Pracochłonność oszacowana na etapie planowania

	SL-UGÓRC
	SPUL-SC
	2156,00
	86,24

	Razem
	
	
	86,24



Przewidywany termin wykonania czynności – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyznaczany szczegółowo dla każdej pozycji Zleceniem prac do wykonania wydanym przez właściwego terytorialnie leśniczego.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp)
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)


	I.10.
	UGORY ZIELONE NA SZKÓŁCE LEŚNEJ
(jedn. rozliczeniowa – hektar [HA] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	SL-UGÓRZ / 
SIEW-NC

	
Rozsiew na szkółce (SIEW-NC) rozsiewaczem zawieszanym obejmuje zasypanie nasion (gryka, owies, łubin) do kosza rozsiewacza, ustawienie normy wysiewu i wysiew na wskazanej powierzchni.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Grupa czynności
	Kod czynności
	Ilość 
[HA]
	Pracochłonność oszacowana na etapie planowania

	SL-UGÓRZ
	SIEW-NC
	1,49
	2,24

	Razem
	
	
	2,24



Przewidywany termin wykonania czynności – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyznaczany szczegółowo dla każdej pozycji Zleceniem prac do wykonania wydanym przez właściwego terytorialnie leśniczego.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp)
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)


	I.11.
	MECHANICZNE WAŁOWANIE SIEWÓW 
(jedn. rozliczeniowa – 1 AR  określany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (ar)
	SL-WAŁC/ 
WAŁ-SC

	
Wałowanie powierzchni (WAŁ-SC) polega na ugnieceniu gleby na powierzchni taśmy za pomocą wału doczepianego do ciągnika. Zabieg ten stosuje się przed i po wysiewie nasion siewnikiem oraz przed wyciskaniem rządków siewnych i szpar.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Grupa czynności
	Kod czynności
	Ilość 
[AR]
	Pracochłonność oszacowana na etapie planowania

	SL-WAŁC
	WAŁ-SC
	204,50
	6,15

	Razem
	
	
	6,15



Przewidywany termin wykonania czynności – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyznaczany szczegółowo dla każdej pozycji Zleceniem prac do wykonania wydanym przez właściwego terytorialnie leśniczego.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp)
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)


	I.12.
	WYJMOWANIE SADZONEK NA SZKÓŁCE
(jedn. rozliczeniowa – 1 AR  określany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (ar)
	SL-WYJM/
WYOR-CK, WYOR-CS

	1) zagregowanie podrzynacza lub wyorywacza z ciągnikiem,
2) regulacja głębokości pracy urządzenia zgodnie ze wskazaniami leśniczego-szkółkarza,
3) wykonanie zabiegu zgodnie ze wskazaniami leśniczego, stały nadzór nad prawidłowością wykonania zabiegu i bieżące dokonywanie koniecznych korekt,
4) oczyszczenie narzędzia po zakończeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez leśniczego-szkółkarza miejscu.
5) 
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Grupa czynności
	Kod czynności
	Ilość 
[AR]
	Pracochłonność oszacowana na etapie planowania

	SL-WYJM
	WYOR-CK, 
WYOR-CS
	134,00
	48,70

	Razem
	
	
	48,70



Przewidywany termin wykonania czynności – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyznaczany szczegółowo dla każdej pozycji Zleceniem prac do wykonania wydanym przez właściwego terytorialnie leśniczego.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp)
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)


	I.13.
	WYSIEW NASION SIEWNIKIEM MECHANICZNYM NA SZKÓŁCE LEŚNEJ 
(jedn. rozliczeniowa – 1 AR  określany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (ar)
	SL_WYS/
SIEW-DC, 
SIEW-GC

	
1. Wysiew nasion drobnych (SIEW-DC) dla nasion So, Md

2. Wysiew nasion grubych (SIEW-GC) dla nasion Db, Bk

Wysiew nasion zarówno drobnych jak i grubych obejmuje zaprawienie nasion, przewóz na miejsce wysiewu, załadunek do skrzyni oraz ustawienie i regulację siewnika – ustalenie normy wysiewu nasion (próba kręcona). Czynność obejmuje również doczepianie siewnika, regulację, oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie go do miejsca postoju.
Materiał zapewnia Zamawiający.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Grupa czynności
	Kod czynności
	Ilość 
[AR]
	Pracochłonność oszacowana na etapie planowania

	SL_WYS
	SIEW-DC
	32,00
	3,20

	SL_WYS
	SIEW-GC
	47,00
	8,46

	Razem
	
	
	11,66



Przewidywany termin wykonania czynności – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyznaczany szczegółowo dla każdej pozycji Zleceniem prac do wykonania wydanym przez właściwego terytorialnie leśniczego.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp)
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)


	I.14.
	ZWALCZANIE CHEMICZNE GRZYBÓW NA SZKÓŁCE LEŚNEJ 
(jedn. rozliczeniowa – hektar [HA] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	SL-ZWGRZC / 
OPR-SC

	
Oprysk szkółek opryskiwaczem ciągnikowym (OPR-SC) obejmuje zawieszenie opryskiwacza do ciągnika, przygotowanie opryskiwacza do pracy (sprawdzenie ciśnienia, rozpylanie oraz drożność dysz), przygotowanie cieczy roboczej i uzupełnianie jej w czasie pracy, wymieszanie środka chemicznego mieszadłem, oprysk na szkółce przy odpowiednich warunkach atmosferycznych, zebranie i zdanie pustych opakowań po środkach chemicznych, wypłukanie opryskiwacza i odstawienie go na miejsce postoju. Materiał zapewnia Zamawiający.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Grupa czynności
	Kod czynności
	Ilość 
[HA]
	Pracochłonność oszacowana na etapie planowania

	SL-ZWGRZC
	OPR-SC
	35,48
	70,96

	Razem
	
	
	70,96



Przewidywany termin wykonania czynności – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyznaczany szczegółowo dla każdej pozycji Zleceniem prac do wykonania wydanym przez właściwego terytorialnie leśniczego.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp)
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)


	I.15.
	UPRAWA GLEBY W SZKÓŁCE 
(jedn. rozliczeniowa – 1 AR  określany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (ar)
	SL_UPR/ 
BRON-SC,
GLEB-SZKL,
ORKA-SC,
SPUL-SC, 
WYC-SC

	Standard technologii dla tych czynności obejmuje:
Zawieszenie lub doczepienie sprzętu, regulację, uprawę gleby, zbiór, wywóz kamieni i innych pozostałości roślinnych z powierzchni uprawy gleby na wskazane miejsce w odległości 0,5 km od szkółki, oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie do miejsca postoju.

1) Bronowanie na szkółce (BRON-SC) obejmuje wyrównanie powierzchni pola siewnego przed wysiewem nasion za pomocą brony ciągnikowej zębatej, przykrycie wysianych nasion glebą (zielone ugory), bronowanie w celu utrzymania gleby w czarnym ugorze bądź usunięcie 
z powierzchni pozostałości po wyjęciu sadzonek.

2) Głęboszowanie na szkółce (GŁĘB-SZKL) obejmuje zabieg agromelioracyjny uprawowy, wykonywany głęboszami o głębokości 0,4-0,8 m. Zabieg wykonuje się w celu spulchnienia nadmierne ugniecionych głębszych warstw gleby będących poza zasięgiem pługów. 

3) Orka pełna ciągnikiem (ORKA-SC) obejmuje odwrócenie wierzchniej warstwy gleby 15-20 cm za pomocą pługa ciągnikowego w celu przykrycia substancji organicznych (torf, obornik, kompost itp.), także pokruszenie i rozluźnienie gleby przed wysiewem nasion.

4) Spulchnianie gleby sprzętem doczepianym ciągnikowym (SPUL-SC) obejmuje spulchnianie gleby za pomocą kultywatora z wałem strunowym lub bez, brony talerzowej lub glebogryzarki. Spulchnienie powierzchni objętej ugorem czarnym przy pomocy glebogryzarki. 

5) Wyciskanie rządków siewnych (WYC-SC) obejmuje wykonanie rowków za pomocą siewnika Egedal Combi pod ręczny wysiew nasion (Ol, Brz, Jd, Jrz), a także szpar za pomocą szparownika  Egedal pod szkółkowanie.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Grupa czynności
	Kod czynności
	Ilość 
[AR]
	Pracochłonność oszacowana na etapie planowania

	SL_UPR
	BRON-SC
	300,00
	9,00

	SL_UPR
	GLEB-SZKL
	100,00
	5,00

	SL_UPR
	ORKA-SC
	500,00
	25,00

	SL_UPR
	SPUL-SC
	600,00
	24,00

	SL_UPR
	WYC-SC
	37,00
	1,48

	Razem
	
	1537,00
	64,48


Przewidywany termin wykonania czynności – od 10.04.2020 r. do 31.12.2020 r. wyznaczany szczegółowo dla każdej pozycji Zleceniem prac do wykonania wydanym przez właściwego terytorialnie leśniczego.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp)
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)


	I.16.
	POZOSTAŁE PRACE NA SZKÓŁCE
(jedn. rozliczeniowa – H podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	SL_POZ/
GODZ SZKM, GODZ WYN, GODZ-WYNK

	 
1) Prace godzinowe narzędziami mechanicznymi (GODZ  SZKM) obejmują:
a) wykaszanie trawnika kosiarką spalinową wokół basenu  oraz powierzchni przed szkółką leśną od strony drogi w oddz. 142m, zgrabienie i wyniesienie zebranej trawy. Zaplanowano koszenie w ilości ok. 10 razy w ciągu roku i ustalono normę na wykonanie jednego zabiegu wynoszącą 3 godziny,
b) wykaszanie wykaszarką chwastów obok bram wjazdowych na szkółki,  pasch wiatrochronnych, nawrociach, nitkach deszczujących bądź kompostowniku,
c) oprysk szkółek leśnych ręcznym opryskiwaczem „Herbaflex” obejmuje głównie opryski od chwastów, przygotowanie cieczy roboczej i opryskiwacza do pracy, oprysk głównie w miejscach niedostępnych dla opryskiwacza ciągnikowego (nitki deszczujące, pasy wiatrochronne, nawrocia, obrzeża kwater) oraz zebranie pustych opakowań i przepłukanie opryskiwacza, 
 d) opryski plecakowym opryskiwaczem spalinowym lub dozownikiem „Dosatron” obejmuje przygotowanie   urządzeń do pracy i ustawienie odpowiednich parametrów (stężenia), przygotowanie cieczy roboczej, oprysk namiotów i inspektów, przepłukanie urządzeń, zebranie pustych opakowań po środkach ochrony roślin. Dozownik „Dosatron” jest urządzeniem podłączonym do deszczowni namiotów i inspektów i może służyć zarówno do oprysków jak również do nawożenia dolistnego. Środki ochrony roślin oraz nawozy dolistne są podawane w trakcie podlewania. 

2) Godziny przy wynajmie – usługi (GODZ  WYN)
Wywóz chwastów oraz przewozy na szkółce (skrzynek, folii, torfu, wody, itd.). Czynności te będą rozliczane godzinowo w oparciu o faktyczny czas pracy ciągnika. Do wywozu chwastów wchodzi również ich załadunek i rozładunek.

3) Załadunek koparką (GODZ WYNK) roboty koparką na szkółce. Czynności te będą rozliczane godzinowo w oparciu o faktyczny czas pracy koparki.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Grupa czynności
	Kod czynności
	Ilość 
[H]
	Pracochłonność oszacowana na etapie planowania

	SL_POZ
	GODZ SZKM
	150,00
	150,00

	SL_POZ
	GODZ WYN
	40,00
	40,00

	SL_POZ
	GODZ-WYNK
	15,00
	15,00

	Razem
	
	205,00
	205,00



Przewidywany termin wykonania czynności – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyznaczany szczegółowo dla każdej pozycji Zleceniem prac do wykonania wydanym przez właściwego terytorialnie leśniczego.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 


	Dział II
OCHRONA P.POŻ

	II.1
	KOMPLEKSOWA OBSŁUGADW DWÓCH DOSTRZEGALNI P.POŻ. ZLOKALIZOWANYCH W LEŚNICTWACH: SEREDZICE I MICHAŁÓW. 
 (jedn. rozliczeniowa – godziny [H])
	P-PUNKTO/ 
GODZ 

	a) Pełnienie obserwacji na dostrzegalniach w czasie trwania bezpośredniej akcji gaśniczej, w godzinach wskazanych przez RPAD przy RDLP w Radomiu,
b) Określanie lokalizacji zauważonych źródeł dymu przy pomocy kątomierza kolimatorowego i mapy,
c) Przekazywania informacji o zauważonych pożarach lasu do PAD Nadleśnictwa drogą radiową lub w przypadku trudności w nawiązaniu łączności radiowej, przy pomocy telefonu komórkowego,
d) Prowadzenie dokumentacji dostrzegalni (dziennika pracy obserwatora punktu obserwacyjnego…) zgodnie z obowiązującymi w PGL LP zasadami,
e) Przygotowanie dostrzegalni do bezpośredniej akcji zagrożenia pożarowego w lasach tj. uprzątnięcia najbliższego otoczenia dostrzegalni, montażu sprzętu koniecznego do prowadzenia obserwacji, przeprowadzenia drobnych napraw dostrzegalni, 
f) Utrzymywanie porządku w najbliższym otoczeniu dostrzegalni w czasie trwania bezpośredniej akcji gaśniczej, 
g) Montaż kątomierza kolimatorowego przed rozpoczęciem pracy oraz jego demontaż i zabezpieczenie po zakończeniu pracy, 
h) Wykonywanie bieżących, drobnych napraw dostrzegalni w czasie trwania bezpośredniej akcji gaśniczej,
i) Zgłaszania gotowości obserwatora do pracy każdorazowo przy rozpoczęciu dyżuru, a następnie przekazywanie na PAD Nadleśnictwa potwierdzeń o obecności na dostrzegalni. Potwierdzenia będą przekazywane drogą radiową w odstępach 60 minut, w godzinach przyjętych przez Zamawiającego. 

UWAGI: Wykonawca na własny koszt zaopatrzy obserwatora zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującej Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu (telefon komórkowy, plecak, apteczkę, okulary przeciwsłoneczne itd.)
Dyżury będą pełnione w czasie trwania akcji bezpośredniego zagrożenia pożarowego w lasach ogłoszonej przez Dyrektora RDLP w Radomiu, w dniach i godzinach ustalonych przez PAD RDLP w Radomiu na podstawie aktualnego zagrożenia pożarowego. Informacje o czasie trwania dyżurów na dostrzegalni będą przekazywane Wykonawcy codziennie, około godziny 900 (z wyjątkiem dni, w których PAD RDLP w Radomiu zawiesi pełnienie dyżurów p.poż.). 
Czas trwania bezpośredniej akcji gaśniczej planowany jest na okres od początku kwietnia 2020 r. do końca października 2020 r. 

ROZMIAR PRAC
Ilość godzin zawarta w szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia z ochrony przeciwpożarowej dla części 4 pakiet dla kompleksowej obsługi dla dwóch dostrzegalni p.poż. zlokalizowanych w leśnictwach: Jasieniec i Michałów, wynosi: 2600 godzin (H).

PROCEDURY ODBIORU
Odbiór prac nastąpi po zakończeniu miesiąca na podstawie zapisów dziennika pracy obserwatora punktu obserwacyjnego w leśnictwie Seredzice i leśnictwie Michałów, w formie zlecenia prac i protokołu odbioru.
ZASADY WYNAGRADZANIA
Płatności będą realizowane za każdy pełny miesiąc trwania dyżurów, zgodnie z faktycznie przepracowanymi godzinami wpisanymi do miesięcznej ewidencji pracy obserwatora na wieży obserwacyjnej p.poż.


	II.2
	UTRZYMANIE CIĄGNIKA W GOTOWOŚCI DO OBORYWANIA POŻARZYSK 
(jedn. rozliczeniowa -roboczogodzina H)
	P-INNE / 
GODZ PPOŻ 

	Utrzymanie w stałej sprawności i gotowości do akcji gaśniczej ciągnika z napędem na dwa mosty. Ciągnik powinien być utrzymywany w gotowości do akcji gaśniczej w czasie trwania akcji bezpośredniego zagrożenia pożarowego w lasach ogłaszanej przez Dyrektora RDLP w Radomiu. Rozpoczęcie bezpośredniej akcji gaśniczej planuje się na początek kwietnia 2020 r., a jej zakończenia na koniec września 2020 r. 
ROZMIAR PRAC
Ilość godzin zawarta w szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia z ochrony przeciwpożarowej dla części 4 pakiet specjalistyczny dla dyżurów kierowcy na ciągniku z pługiem leśnym LPZ, wynosi: 600 godzin (H).
PROCEDURY ODBIORU
Odbiór prac nastąpi po zakończeniu miesiąca na podstawie zapisów dziennika pracy kierowcy na ciągniku z pługiem leśnym, w formie zlecenia prac i protokołu odbioru.
ZASADY WYNAGRADZANIA
Płatności będą realizowane za każdy pełny miesiąc trwania dyżurów, zgodnie z faktycznie przepracowanymi godzinami wpisanymi do miesięcznej ewidencji pracy kierowcy na ciągniku z pługiem leśnym.


	II.3
	UDZIAŁ CIĄGNIKA W AKCJI GAŚNICZEJ 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	P-INNE / 
GODZ  PORK ,

	Udział ciągnika utrzymywanego w gotowości, zagregowanego z pługiem leśnym w akcji gaśniczej i zabezpieczaniu pożarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzątniętego z roślinności pasa gleby wokół pożarzyska. Wykonawca zobowiązany jest do zadysponowania ciągnika niezwłocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od leśniczego odpowiedzialnego terytorialnie za tereny, na których wystąpiła konieczność prowadzenia akcji gaśniczej lub zabezpieczenia pożarzyska. Na wykonanie zadania przewidziano 100 roboczogodzin. Prace zlecane będą w okresie od marca do października w miarę zaistniałych potrzeb. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.


	II.4
	MINERALIZACJA PASÓW P.POŻ. 
(jedn. rozliczeniowa - KMTR (kilometr) podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	 P-PASYS/ 
ODN-PASC

	Wykonanie przy pomocy pługa lub brony talerzowej i ciągnika pasa zmineralizowanej gleby o szerokości 4,0 m wzdłuż dróg publicznych w miejscach wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego. Zabieg będzie wykonany  w okresie od lutego do 31 marca 2020 roku na pasie o długości 2,85 KMTR. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po dokonaniu pomiaru długości pasa przy pomocy taśmy mierniczej lub dalmierza. Sprawdzenie szerokości pomiędzy krawędziami pasa zostanie przeprowadzone taśmą prostopadle do osi pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy kilometr. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%


	II.5
	PORZĄDKOWANIE PASÓW PRZECIWPOŻAROWYCH 
(jedn. rozliczeniowa- hektar podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (HA)
	P-PORZ / 
PPOŻ-PORZ

	Usunięcie z terenów przylegających do dróg publicznych materiałów łatwopalnych (np. gałęzi pozostałych po zabiegu trzebieży) poprzez ich wyniesienie i równomierne rozrzucenie w odległości minimum 30 m od drogi. Zabieg zostanie wykonany w miejscach wskazanych przez leśniczego z leśnictwa Pastwiska. Uprzątnięcie zaplanowano na powierzchni 2.16 HA. Zabieg będzie zlecany w sposób  zapewniający brak zalegania materiałów łatwopalnych od marca do października. Zabieg będzie wykonany  w okresie od lutego do 31 marca 2020 roku
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na której został wykonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.


	II.6
	INNE PRACE Z OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	P-INNE / 
GODZ

	Prace wykonywane ręcznie zgodnie ze zawartym zleceniem. Prace będą wykonywane zgodnie  z instrukcja stanowiskowa na danym stanowisku prac. Na wykonanie zadania przewidziano 100 roboczogodzin. Zlecenie na wykonanie prac zleci leśniczy danego leśnictwie.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.


	Dział III UŻYTKOWANIE LASU


	SZLAKI ZRYWKOWE


	Lp.
	OPIS CZYNNOSCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI

	[bookmark: _GoBack]III.1
	Utrzymanie szlaków zrywkowych
 (jedn. rozliczeniowa – godz. [H]) 
	UT SZLAK 

	W związku z występowaniem szlaków operacyjnych w nadleśnictwie i prowadzeniem na nich czynności  związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej może wystąpić pogorszenie stanu uniemożliwiające prowadzenie w/w prac.
     Poprawienie stanu szlaków operacyjnych polega na przewróceniu stanu umożliwiającego  wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej (m.in. na wyrównaniu wierzchniej warstwy, wysypaniu materiału w miejscach w których powstały zgłębienia uniemożliwiające swobodne poruszanie się sprzętem leśnym itp.)   
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	grupa czynności
	czynność
	Ilość
[H]

	ZS
	UT-SZLAK
	500



Przewidywany termin wykonania czynności – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyznaczany szczegółowo dla każdej pozycji Zleceniem prac do wykonania wydanym przez właściwego terytorialnie leśniczego.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikacji wykonania z opisem czynności i Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanej czynności (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp).
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