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I WSTEP

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny instalacji — zmiana
pozwolenia na budowg nr 48/2018 znak AGN.6740.1006.2017.AK9 z dnia 18.01.2018r. dot.
”Budowa Obiektu budowlanego w postaci zadaszenia sezonowego lodowiska i1 kortu
tenisowego, przebudowa istniejagcego boiska wraz z infrastruktura sportowg oraz zmiana
sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen w budynku szatniowo-administracyjnym na
pomieszczenie administracyjne przy ul. Kard. Wyszynskiego 197 — dz. nr 424/193
w Chrzanowie

Dokumentacja obejmuje cze$¢ opisowa i rysunkowa.

2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania stanowi:

= projekt budowlany instalacji hydrantowej
- rozprowadzenie i dobdr $rednic przewodéw wody zimnej,
- dobdr armatury,

= projekt budowlany przebudowy odwodnienia terenu inwestycji
- dobdr srednic i rozstawu rur drenarskich,
- dobor elementdéw systemu drenazu,
- wyznaczenie trasy drenow,

= projekt budowlany instalacji kanalizacji deszczowe;j:
- dobor érednic i elementow kanalizacji deszczowej,
- wyznaczenie trasy kanalizacji deszczowej,
- dobor przepompowni dla wod opadowych,

= projekt technologii lodowiska.

3. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- zaloZenia inwestycyjne Inwestora,

- podkiady architektoniczne,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 07 lipca 2020r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane,

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r.w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia MI w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne wraz z p6zniejszymi zmianami,

- obowiazujace normy, przepisy i literatura przedmiotu,

- karty katalogowe do doboru elementow wyposazenia obiektu.



I. INSTALACJA WEWNETRZNA WODY HYDRANTOWEJ
1. Opis stanu istniejgcego
Na terenie inwestycji istnieje instalacja wewngtrzna wody zasilajagca budynek
szatniowo-administracyjny oraz hydrant zewnegtrzny. Instalacja ta jest opomiarowana,

wodomierz zlokalizowany jest w studzience wodomierzowej. Srednica istniejacego rurociagu
jest wystarczajaca do celow zasilania projektowanych hydrantow.

2. Opis stanu projektowanego
W projekcie przewiduje zasilanie instalacji z istniejacego przytacza wody. W tym celu
nalezy wykona¢ wpiecie do istniejgcej instalacji wody i doprowadzi¢ ja do projektowanych
hydrantéw zgodnie z planem zagospodarowania dofagczonym do opracowania.

3. Zapotrzebowanie wody do celow p.poZ.

Zapotrzebowanie wody dla jednego hydrantu DN25 wynosi 1,0 dm’/h, h zaklada sic
jednoczesno$¢ dziatania dwoch hydrantow, zatem:

Qopoz =2 * 1,0=2,0 dm*/s =7,2 m*/h

Predkosé wody w przytqczu:
Vmax = 1,0 m/s

Srednica wewnetrzna rurociggu:
dy=V(4xq)/ (X Vmax )=V (4x0,002)/(nx1,0)=0,051m
- istniejaca instalacja ¢90 jest wystarczajaca do celow zasilania instalacji hydrantowe;j.

4. Instalacja wody hydrantowej

Projektowang tras¢ instalacji hydrantowej przedstawia plan sytuacyjny zalaczony do
opracowania.

Ze wzgledu na fakt, iz hydranty beda si¢ znajdowaé w przestrzeni nieogrzewanej
rozprowadzenie instalacji wewnetrznej wody zaprojektowano jako podziemne prowadzonych
na glebokosci ok. 1,5. Instalacje prowadzi¢ nalezy w warstwie podsypki zwirowej, omijajac
shuipy fundamentowe. Przy prowadzeniu przewodéw po stopie fundamentowej nalezy
przewod zabezpieczy¢ kablem grzewczym i zaizolowaé welng mineralng. Przy zmianie
kierunku wykona¢ luk o minimalnym promieniu gigcia zgodnym z DTR Producenta, lub
stosowa¢ kolana systemowe. Przejscia przewodow przez posadzk¢ wykona¢ jako przejscia
p.poz. 1 uszczelni¢ zapobiegajac infiltracji wod. Podej$cia do hydrantu z posadzki wykonaé
z rur stalowych DN32 zabezpieczonych przed zamarzaniem kablem grzewczym oraz izolacja.

W ramach projektu zaprojektowano hydranty DN 25 z we¢zem o dlugos$ci 30m
1 gasnica — kolor szafek hydrantowych uzgodni¢ z uzytkownikiem.

5. Roboty ziemne i warunki realizacji

Przewody wody zimnej nalezy uklada¢ z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku
hydrantow.



5.1 Wykopy pod rurocigg
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z istniejaca
infrastrukturg podziemng terenu. W przypadku metody tradycyjnej wykopy wykonaé przy
uzyciu koparki oraz rgcznie w miejscu skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych, trase projektowanej instalacji podziemnej wody
nalezy wytyczy¢ 1 oznaczy¢. Sposdb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie
kierunku i spadkow zgodnie z projektem.

Projektant nie bierze odpowiedzialno$ci za niezgodno$¢ uzbrojen istniejacych
naniesionych na plan sytuacyjno-wysokosciowy, wzglednie brak jego naniesienia
i wynikajace z tego komplikacje lub uszkodzenia.

5.2 Montaz, uktadanie przewodu na dnie wykopu
Rury z PE nalezy uktada¢ na podsypce ustabilizowanego piasku grubosci ok. 0,1 m
oraz obsypa¢ warstwg 0,2m piasku ponad wierzch rury. Szczegbtlowe warunki uktadania rur
wg instrukcji producenta.

5.3. Proba szczelnosci

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ z zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Luki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby. Proste
odcinki rurociggu (mig¢dzy ztaczami) powinny by¢ przysypane i zagg¢szczone, a proba moze
odbywac si¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu polaczen. Rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu
tylko przez wymagany czas odpowiednimi normami, nie dtuzej niz 24 godziny.

Po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejszaé powoli w sposob kontrolowany.
Napehhianie rurociggu musi odbywac si¢ powoli w najnizszym punkcie instalacji.

Po probie nalezy catkowicie oprozni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu
wody w rurach.

Wyniki préb szczelno$ci winny by¢ ujete w protokole. Po pozytywnym wyniku proby
przewody wody zimnej nalezy zdezynfekowa¢ i1 wyptukaé. Wode¢ poddaé analizie
uprawnionego laboratorium. Pozytywne wyniki pod wzgledem bakteriologicznym.

5.4. Podsypka i obsypka przewodu

Przed przystapieniem do ukladania rur w wykopie, dno wykopu powinno by¢
dokladnie wyczyszczone z kamieni i korzeni oraz wygtadzone przez podsypke piaskowa.
Wielkos¢ podsypki piaskowej dla projektowanego przylacza wodociaggowego wynosi min.
10cm. Po zainstalowaniu rur w wykopie 1 po uzyskaniu pozytywnych wynikow
z przeprowadzonej proby szczelnosci, nalezy przystapi¢ do zasypania wykopu. Do wysokosci
ok. 30cm nad gorng tworzaca rurocigg zastosowac obsypke piaskowg piaskiem specjalnie
przywiezionym, ktory zaleca si¢ ubi¢ specjalnym ubijakiem lub zaggsci¢ polewajac woda.
Dalszg czg¢$¢ obsypki wykonaé przy uzyciu gruntu rodzimego.

UWAGA

1. Na wysokosci okoto 30cm nad wierzchem rury potozy¢ tasme znakujgcq z PVC
w kolorze niebieskim.

6. Sposob prowadzenia przewodow wewngtrz budynku

Projektowang instalacje hydrantowa od wyjscia z posadzki do hydrantu wykonaé z
rur stalowych ocynkowanych taczonych poprzez zlaczki gwintowane ocynkowane wg PN-



80/H-74200 i ZN-72/0640-01. Mocowanie przewodow wykona¢ na podporach $lizgowych
wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wkladka thumiaca
z gumy. Rurociag zabezpieczy¢ przez zamarzaniem przy pomocy tasmy grzewczej oraz
izolacji.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy sprawdzi¢ ci$nienie i wydajno$¢ kazdego
hydrantu pozarowego wedlug obowiazujacych przepiséw.

7. Sposob montazu hydrantow

- Dla hydrantéw HP-25nalezy zastosowa¢ zawor mosi¢zny DN25.

- Zawory hydrantowe montowa¢ na wysokos$ci 1350mm.

- Wypoziomowa¢ szafke po wlozeniu do wngki przy pomocy listew dystansowych.

- Przymocowa¢ szatke przy pomocy kotkow rozporowych, po 2 sztuki na jednym
boku.

- Sprawdzi¢ poprawnos$¢ zamontowania hydrantu tzn. czy drzwi w czasie
zamykania nie ocieraja o obudowg hydrantu i szczelina woko6t drzwi jest rowna.

- Przestrzen miedzy wneka a $ciankami hydrantu wypetnié¢ pianka montazowo -
uszczelniajaca.

- Hydranty wngkowe montowac przy pomocy kotkéw rozporowych z koszulka ¢8
mm bedacych w standartowym wyposazeniu kazdego hydrantu i kazdej szafki.

8. Proby cisnienia
Po wykonaniu catej instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ plukanie oraz
proby  szczelnosci wg  PN-81/B-10700.00 "Instalacje ~wewngtrzne wodociaggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."
Instalacje hydrantowa nalezy podda¢ cisnieniu préobnym réwnym 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz  0,90MPa. Wynik proby szczelno$ci nalezy
potwierdzi¢ zapisem przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.

Instalacje wody uzytkowej nalezy poddaé probie wstepnej i glowniej. Podczas proby
wstepnej nalezy podda¢ instalacj¢ dziataniu ci$nienia probnego rownego 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego dla instalacji zimnej wody. Ci$nienie to
w okresie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstgpie 10 min. Po
dalszych 30 min. proby ci$nienie nie moze si¢ obnizy¢ wiecej niz o 0,6bara. Bezposrednio po
probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowa probe gldowna. W tym czasie ci$nienie
probne pozostate po probie wstepnej nie moze si¢ obnizy¢ o wiecej niz o 0,2bara.

9. Wytyczne konserwacji instalacji hydrantowej

Instalacja 1 urzadzenia przeciwpozarowe (w tym instalacje hydrantéw wewnetrznych)
powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie
z zasadami okre$lonymi w obowiazujacych przepisach, Polskich Normach (PN-EN 671-3)
dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w odnosnej dokumentacji techniczno-ruchowej
oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynno$ci konserwacyjne powinny by¢
przeprowadzane w okresach i w sposob zgodny z instrukcja ustalong przez producenta, nie
rzadziej jednak niz raz w roku. Weze stanowigce wyposazenie hydrantow wewnetrznych
powinny by¢ raz na 5 lat poddawane probie cisnieniowej na maksymalne ci$nienie robocze,
zgodnie z Polska Normg dotycza konserwacji hydrantéw wewnetrznych (PN-EN 671-3).



1. WENTYLACJA

Na hali projektuje si¢ wentylacj¢ grawitacyjng realizowang poprzez 6 czerpni $ciennych
o wymiarze 600x500mm. Przed kazda czerpnig nalezy zamontowaé przepustnicg zamykajaca
z mechanizmem rgcznym. Czerpnie zamontowaé na $cianie zewnetrznej w poblizu shupow
zgodnie z wytycznymi konstruktora.

1Il1. ODWODNIENIE TERENU- SYSTEM DRENARSKI

1. Warunki gruntowo-wodne
Na terenie planowanej inwestycji zgodnie z dokumentacja geotechniczng w badanym
podiozu stwierdzono, iz ponizej warstwy gleby i nasypéw niekontrolowanych o grubosci do
1,0m zalegaja piaski $rednioziarniste, Sredniozageszczone, gliny piaszczyste zalegajace do
glebokosci 3,0 m p.p.t. Poziomu wod gruntowych nie nawiercono.

2. Charakterystyka planowanej inwestycji
Tras¢ projektowanego systemu drenarskiego oraz instalacji i przylacza kanalizacji
deszczowej przedstawiono na Planie sytuacyjnym w skali 1:500, profilach i rzutach
zalaczonych do opracowania. Wody opadowe odprowadzane bgda do istniejacej instalacji
kanalizacji deszczowej przebiegajacej przez teren przylegly do terenu planowanej inwestycji
— wlaczenie poprzez istniejace studzienki.

3. Obliczenie ilosci wody opadowej odbieranej przez drenaz
Powierzchnia zlewni
- Teren inwestycji bez dachu lodowiska Fi=3424m’

Obliczenia przeplywéw miarodajnych wod opadowych przeprowadzono metoda
natezen statych. Ilo§¢ wodd opadowych =zalezy od wartosci wspdlezynnika sptywu
powierzchniowego oraz od nat¢zenia deszczu i od rodzaju powierzchni:

Q=F ¥ q [Vs]
gdzie:
Q - ilo$¢ wod opadowych  [dm’/s]
q - jednostkowe natezenie deszczu [dm’/(s'ha)]
F — powierzchnia [m’]
v - wspdlezynnik sptywu powierzchniowego

Jako wielko$¢ miarodajnego natezenia deszczu przyjeto q = 150 dm’/ s ha.

Wspolczynniki sptywu powierzchniowego
- Place do gier i place sportowe Y =0,25

Ilos¢ wod opadowych wynosi

Q: = 12,84 [dm’/s]



4. Opis rozwigzan projektowych

Istniejacy system drenazu nalezy zdemontowac.

Wody opadowe z powierzchni terenu inwestycyjnego w tym wody roztopowe
z lodowiska zostang odprowadzone systemem rur drenarskich do projektowanej studzienki
rewizyjnej ¢315mm (studzienka Sd9, Sd6.5 Sd6.2.1) skad kierowane begda do istniejacych
studni ,.k”.

Wody deszczowe beda zbierane poprzez uklad rur drenarskich karbowanych PCV
z filtrem z wldkna syntetycznego o $rednicy 126/113mm oraz 160/145 — przewdd gtowny.

Spadki oraz rozstaw si¢gaczy pokazano w cze$ci rysunkowej. Wlaczenie siggaczy do

rury glownej wykonaé poprzez trojniki systemowe. Rury drenarskich uklada¢ na glebokosci
min 60cm (zaslepiony koniec) na wyréwnanej warstwie gruntu bez kamieni, zastosowac
podsypke z zwiru ptukanego o frakcji 2-6mm i grubosci 10cm. Kanaty uktada¢ w wykopach
suchych wasko przestrzennych szerokosci 30cm. Dno wykopu nalezy dokfadnie oczyscic
1 zniwelowac.

Zaprojektowano studzienki rewizyjne wykonane z rury karbowanej 0315 z wlazami
zeliwnym klasy A. Studzienki wykona¢ jako osadnikowe do okresowego badania
i czyszczenia rur. Glgbokos¢ osadnika powinna wynosi¢ 0,5m.

Na terenie inwestycji zaprojektowano ukfad drendéw glownych i siggaczy z rur
drenarskich karbowanych z filtrem z wiokna syntetycznego. Na poczatku kazdego siggacza
nalezy zamontowac¢ zaslepke systemowa. Przewody gldéwne wlaczy¢ do przewodu zbiorczego
kanalizacji deszczowej rura PVC-U o S$rednicy 160mm. Wlaczenia dokonaé za
posrednictwem studzienki kanalizacyjnej ¢ 315 -425mm lub odpowiednio wlaczy¢
bezposrednio do istniejacych studni ,.k” — poprzez przejscie szczelne.

Rury zbiorcze wykona¢ z rur PVC do kanalizacji zewngtrznej klasy S laczonych za
pomoca uszczelek gumowych. Polozenie, dlugos¢ i projektowane spadki przedstawiono
w czesci rysunkowe;.

5. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy dokfadnie zapoznaé si¢ z istniejaca
infrastrukturg podziemng terenu. W przypadku metody tradycyjnej wykopy wykonaé przy
uzyciu koparki oraz rgcznie w miejscu skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem.

Przed rozpoczgciem robot ziemnych, trase przewodu nalezy wytyczy¢ 1 oznaczy¢.
Sposob montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie
z projektem.

Projektant nie bierze odpowiedzialno$ci za niezgodno$¢ uzbrojen istniejacych

naniesionych na plan sytuacyjno-wysokosciowy, wzglednie brak jego naniesienia
i wynikajace z tego komplikacje lub uszkodzenia.
Rurocigg uklada¢ w wykopach suchych. Dno wykopu nalezy dokladnie oczys$ci¢ oraz
zniwelowaé. Roboty ziemne dla projektowanego systemu drenarskiego wykona¢ zgodnie
z obowiazujacymi warunkami technicznymi normami oraz instrukcjami opracowanymi przez
producenta rur.

Dodatkowa glebokos$¢ dla wyrdwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu
musi by¢ wykonana sposobem rgcznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm
musi by¢ luzno ulozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.
Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach
powyzej 30mm.



Obsypka rurociggéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidlowosci posadowienia rur. Materiat
uzyty do wykonania obsypki powinien spelni¢ te same warunki, co materiat do wykonania
podioza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy, co najmniej
20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Przewody z rur PVC nalezy ukladaé przy
temperaturze powietrza od +5 do 30 °C. Ukladanie rur moze odbywa¢ si¢ na uprzednio
przygotowanym podiozu rodzimym odpowiednio zagg¢szczonym. Montaz przewodow
powinien odbywac¢ sie na dnie wykopu zachowujac projektowany spadek przewodow.

Uktadanie wykona¢ na glgbokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu
oraz technologia montazu tych rur. Szczegét uktadania rur drenarskich pokazano na rysunku.

6. Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych, tom II - instalacje sanitarne i przemystowe", ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”, a takze katalogami
technicznymi i instrukcjami montazu producentéw rurociaggdw oraz sztukg budowlang.

Wszystkie prace wykona¢ z zachowaniem obowigzujacych warunkow technicznych
i przepisow BHP. Budowa przyfacza nie moze zakloci¢ biezacego odbioru wod opadowych
przez sie¢ kanalizacji deszczowej. Zastosowane materialy muszg posiada¢ stosowne atesty
lub/i aprobaty.

Montaz systemu drenarskiego powinien by¢ przeprowadzony przez firm¢ posiadajaca
odpowiednie uprawnienia.

W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym
opracowaniem nalezy porozumie¢ si¢ z projektantem opracowujagcym dokumentacje.

V. INSTALACJAI PRZYLACZE KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Wody opadowe 1 roztopowe z terenu inwestycji  beda odprowadzane na
dotychczasowych warunkach do kanalizacji deszczowej biegnacej na terenie przyleglym do
terenu inwestycji, wpiecia nalezy dokona¢ do istniejgcych studzienek betonowych.

1. Obliczenia przeplywow miarodajnych wod opadowych
Powierzchnia zlewni

- Dach lodowiska F.= 1150,0m2
- Proj. tereny utwardzone F, = 240,00m’
- Pozostaly teren inwestycyjny F3 = 3424m’

Obliczenia przeplywéw miarodajnych wod opadowych przeprowadzono metoda
natezen statych. Ilo§¢ wod opadowych zalezy od wartosci wspdtezynnika sptywu
powierzchniowego oraz od natezenia deszczu i od rodzaju powierzchni:

Q=F ¥ q [Vs]
gdzie:
Q - ilos¢ wod opadowych  [dm’/s]



q - jednostkowe natezenie deszczu [dm’/(s'ha)]
F — powierzchnia [m?]
v - wspdlezynnik sptywu powierzchniowego

Jako wielko$¢ miarodajnego natezenia deszczu przyjeto q = 150 dm’/ s ha.

Wspdlczynniki splywu powierzchniowego

- Powierzchnie dachowe ¥ =0,8
- Drogi i place Y =0,6
- Place do gier i place sportowe Y =0,25

Ilos¢ wod opadowych wynosi

Q= 11500,8 * 150/10000 = 13,08 [dm’/s]
Q> =240 0,6 150/10000 = 2,16[dm’/s]
Qs = 3424 0,25 * 150/10000 = 12,84 [dm’/s]

Catkowita ilos¢ wod opadowych i1 roztopowych odprowadzanych do kanalizacji
deszczowej wynosi:

Q =2Q;i=28,8[V/s]

Istniejaca instalacja kanalizacji jest wystarczajaca dla odbioru wod deszczowych
Z istniejacego terenu oraz z projektowanego zadaszania lodowiska, projektowanych
utwardzen oraz z projektowanego drenazu.

2. Opis rozwigzania projektowego
Projektowana kanalizacja deszczowa obejmuje odwodnienie boisk i odprowadzenie
wod opadowych z zadaszenia lodowiska oraz z terenu utwardzonego.
Projektowane elementy odwodnienia oraz tras¢ przebiegu kanalizacji deszczowej
przedstawiono na zataczonych do projektu rysunkach.

Do odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni dachu przewidziano typowe
rynny - piony spustowe oraz przewody odpltywowe prowadzace do studzienek rewizyjnych
(Sd4-+Sd4, Sd10, Sd6.4, Sd6.2) $p425 oraz studni istniejacej ,.k”.

Odcinki z rynien prowadzono na glgbokosci powyzej strefy przemarzania gruntu
nalezy zaizolowa¢ welna mineralng lub ,,otuling” ze styropianu o grubosci Scm. Ponadto
przewod zabezpieczy¢ kablem grzewczym.

Do odprowadzenia wody deszczowej z powierzchni utwardzonej przewidziano
odwodnienie liniowe zakonczone studzienkami systemowymi (L1-L13).

3. Roboty ziemne i montaZowe

3.1. Zalecenia

Wykopy zabezpieczy¢ przed doptywem wod opadowych. Ewentualne grunty nieno$ne
nalezy wybra¢ dajac w ich miejsce podsypke zwirowo - piaskowa. W przypadku wystapienia



wod gruntowych zastosowa¢ odwodnienie terenu. Wszelkie roboty ziemne w poblizu
istniejagcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie w obecnosci przedstawicielka dysponentow.

3.2.  Wykopy pod rurocigg

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy dokfadnie zapoznaé si¢ z istniejaca
infrastrukturg podziemng terenu. W przypadku metody tradycyjnej wykopy wykonaé przy
uzyciu koparki oraz rgcznie w miejscu skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem.

Przed rozpoczgciem robot ziemnych, tras¢ przewodu nalezy wytyczy¢ i oznaczyc.
Sposob montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie
z projektem.

Projektant nie bierze odpowiedzialno$ci za niezgodnos$¢ uzbrojen istniejacych
naniesionych na plan sytuacyjno-wysokosciowy, wzglednie brak jego naniesienia
i wynikajace z tego komplikacje lub uszkodzenia.

3.3. Ukladanie rur

Rury kanalizacji deszczowej uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min 15cm.
Glebokos¢ wykopu, rzedne oraz spadki podano na profilu kanalizacji. Ulozony odcinek rury
po sprawdzeniu spadku nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie osypki ochronnej min. 10cm
ponad wierzch rury. Docelowo rurocigg nalezy zasypa¢ 20cm warstwg piasku stosujac
warstwowe zageszczenie. Do pozostatej czgsci wykopu zastosowaé zasypke wg ponizszych
wytycznych:

— w terenie chodnikbw — z materialu sypkiego w warstwowym zaggszczaniem
i sprawdzaniem wskaznika zageszczenia. Rodzaj warstw przykrycia — wedhig projektu
nawierzchni,

— w terenie zielonym — z materialu sypkiego z warstwowym zageszczaniem. Jako
ostatnig warstw¢ zasypu przyja¢ warstwe humusu.
W przypadku ulozenia rur powyzej strefy przemarzania nalezy dodatkowo zastosowac
warstwe 30cm z zuzla wielkopiecowego.

Roboty ziemne wykona¢ od najnizszego do najwyzszego punktu wykopu.
W przypadku wykonania zbyt glgbokiego wykopu w stosunku do dokumentacji, podioze
nalezy wzmocni¢ warstwa zaggszczonego Zwiru.

3.4. Roboty montaiowe

Roboty montazowe wykona¢ S$ciSle wedhlug instrukcji montazu producenta rur,
a w szczeg6lnosci:

— podsypke rur starannie wyréwnac i zagescic tak, aby podparcie rury bylo jednolite na
catej dlugosci rury,

— starannie zagesci¢ obsypke rur, rOwnomiernie po obu stronach rur,

— rury kielichowe laczyé za pomoca podwdjnych uszczelek wargowych, smarujac
uszczelke 1 bosy koniec rury smarem silikonowym, nie dopuszczajac do zabrudzenia
uprzednio posmarowanych powierzchni gruntem,

— laczone elementy utozy¢ wspotosiowo, wsuwajac bosy koniec rury do kielicha.

Przewody z PVC mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C,
jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ PVC w niskich temperaturach zaleca si¢
wykonywa¢ polaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga mie¢
uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur
tymczasowych zamknig¢.



Schemat przekroju wykopu pod przewdd kanalizacji deszczowej przedstawia ponizszy
rysunek:

o
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3.5.  Podsypka i obsypka przewodu

Rury nalezy uktada¢ rozpoczynajac od wylotu kierujac kielichy ku gérze na warstwie
podsypki piaskowej gr. min 0,15m oraz w obsypce piaskowej 0,2 m ponad wierzch rury.
Przewod po utozeniu powinien $cile przylega¢ do przygotowanego podloza piaskowego na
calej swej dlugosci. Ztacza powinny zosta¢ odslonigte do czasu przeprowadzenia proby
szczelnosci. Szczegdtowe warunki ukladania przewoddéw kanalizacyjnych wg instrukcji
producenta.

W przypadku utozZenia rur powyzej strefy przemarzania nalezy dodatkowo zastosowaé
warstwe 30cm z keramzytu.

UWAGA:

1. Na wysokosci okolo 30cm nad wierzchem kanatu potozyc tasme znakujgcqg z PVC
w kolorze brgzowym
2. Po ukonczeniu robot teren przywrocic do stanu pierwotnego.

4. Elementy kanalizacji opadowej

4.1. Instalacja kanalizacji deszczowej

Na terenie wchodzacym w zakres opracowania zaprojektowano instalacje¢ kanalizacji
deszczowej - przewod z rur PVC-U klasy S o $rednicy ¢160 i 200mm. Spadki oraz
zaglgbienie poszczegolnych odcinkow kanalizacji deszczowej pokazano na profilach.

4.2.  Studzienki rewizyjne

Na zalamaniach i1 laczeniach poszczegdlnych odcinkow kanalizacji deszczowe;j
zaprojektowano typowe studzienki rewizyjne ¢425mm (tworzywo) oznaczone symbolem
,.5d” oraz studzienki betonowe witazowe DN 1000.

Klasa wlazu w terenach zielonych i w chodnikach przeznaczonych wylacznie dla ruchu
pieszego.



5. Proby szczelnosci

Po zamontowaniu rur kanalizacyjnych wykona¢ probe szczelnosci (proba wodna)
poprzez obserwacj¢. Oddzielnie sprawdzaé poszczegodlne odcinki kanalizacji a oddzielnie
studzienki rewizyjne.

Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcji
wykonania instalacji, wydanych przez dostawce, badZ producenta materialow.

Po wykonaniu proby nalezy wszystkie ztagcza zabezpieczy¢ obsypka z piasku w strefie
kanatowej z odpowiednim zageszczeniem. Z proby nalezy spisa¢ protokot i zataczy¢ go do
dokumentéw odbiorowych, niezbednych przy odbiorze koncowym.

6. Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych, tom II - instalacje sanitarne i przemystowe", ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”, a takze katalogami
technicznymi i instrukcjami montazu producentéw rurociggdw oraz wyposazenia.

Wszystkie prace wykona¢ z zachowaniem obowigzujacych warunkow technicznych
i przepisow BHP. Budowa przyfacza nie moze zakloci¢ biezacego odbioru wod opadowych
przez sie¢ kanalizacji deszczowe;].

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ stosowne atesty lub/i aprobaty.

Po zakonczeniu robot wykonang kanalizacje nanies¢ na plany sytuacyjno-
wysokos$ciowe.

V. UWAGI OGOLNE

1. Uwagi koncowe
= (Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z:

- Projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz.II instalacje sanitarne i przemyslowe oraz sztuka
budowlana,

- Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych,

- Instrukcja montazu producentdéw rur i urzadzen,
= W trakcie realizacji przestrzega¢ przepisow BHP i P.POZ,
» Przeprowadzi¢ probe szczelnos$ci zgodnie z warunkami odbioru.

2. Informacja B.1.0.Z.

Przedmiotem robdt jest budowa i przebudowa instalacji sanitarnych: wod-kan,
instalacji hydrantowej, drenazu, kanalizacji deszczowej. Realizacja zgodnie z opisem
technicznym.

. Podstawowe czynno$ci wykonywane podczas prac instalacyjnych:

- roboty ziemne — wykopy, deskowanie, wykonanie podloza,

- roboty instalacyjne — ulozenie rur, montaz rur, ksztattek i elementow
systemowych ,

- roboty budowlane,

- zasypanie wykopow,



- odpowiednie proby,
- zabezpieczenie wykopow i kabli napotkanych w obrebie wykopow.

. Zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych to prace przy:
- robotach montazowych - porazenie pradem, zagrozenie maszynami
roboczymi, urazy mechaniczne,
- robotach przygotowawczych - urazy mechaniczne, zapylenie pylem.

Wszystkie wyzej wymienione zagrozenia moga wystapi¢ w czasie wykonywania prac
budowlanych w sytuacji, gdy wykonujacy je pracownicy nie beda przestrzega¢ warunkow
BHP.

UWAGA
Na terenie robot istnieje zasilanie elektryczne 230V 50Hz.

Pracownicy pracujacy przy budowie, przed przystagpieniem do pracy musza przejsé¢
odpowiedni instruktaz stanowiskowy prowadzony bezposrednio przez kierownika budowy.
Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w atestowane $rodki ochrony indywidualnej wymagane
na danym stanowisku pracy.

Przekazanie placu budowy musi by¢ potwierdzone odpowiednim dokumentem —
wpisem do dziennika budowy.



