



GMINA SOMONINO

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino,
pow. Kartuszy, woj. Pomorskie
Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

Somonino dnia 08.12.2023 r.

W3.271.1.15.2023.JB

ZAINTERESOWANI /wszyscy/

Dotyczy: „Budowa przejść dla pieszych, chodników i kanału technologicznego poprzez przebudowę ulicy św. Floriana i ul. Leśnej w Hopowie”

Zamawiający, działając na podstawie art. 254 ust. 2 w związku z art. 255 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych [t.j. Dz.U.2023.poz. 1605 zpóźn. zm.] (dalej: ustawa Pzp), w ramach prowadzonego postępowania na zadanie pn.: **„Budowa przejść dla pieszych, chodników i kanału technologicznego poprzez przebudowę ulicy św. Floriana i ul. Leśnej w Hopowie”**, niezwłocznie informuje o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania opiera się o następujące okoliczności:

Wykonawca **HYDRO-MAG Sp. z o.o. Garcz, ul. Kartuska 46, 83-333 Chmielno** w dniu 22.11.2023 r. w ramach wyżej wskazanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożył ofertę, która została najwyżej oceniona. Wykonawca pismem z dnia 24.11.2023 w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp. został wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, których Zamawiający wymagał w ogłoszeniu o zamówieniu tj.:

- 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – **załącznik nr 3 do SWZ;**

- 2) wykazu robot budowlanych wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - **załącznik nr 5 do SWZ**;
- 3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - **załącznik nr 5A do SWZ**.

Ww. podmiotowe środki dowodowe miały zostać dostarczone w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 05.12.2023 r. Wykonawca w zakreślonym przez Zamawiającego terminie nie dostarczył ww. dokumentów.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania wynika z regulacji:

- art. 255 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli, wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Z poważaniem

Wójt Gminy

/-/Marian Kowalewski