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SST B-0- Wymagania ogolne

Nazwa zamodwienia:

Przebudowa i budowa ogrodzenia kompleksow
K 2836, K 8658, K 2900 w Centrum Szkolenia
Wojsk Inzynieryjnych i Chemicznych we Wroctawiu

Nazwa obiektu:

Ogrodzenia

Adres obiektu budowlanego:

51-113 Wroctaw ul. Obornicka 126

Kody CPV robét budowlanych
Grupy robat, klasy robét,
kategorie robot

Grupy robat, klasy robot, kategorie robét.
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 Betonowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukgcji

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Inwestor:

Rejonowy Zarzad Infrastruktury

Adres inwestora

51-113 Wroctaw ul. Obornicka 126

Autor opracowania:

mgr inz. arch. tukasz Kochanek

Data opracowania: Lipiec 2019r




WSTEP

1.1.Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét dla zadania: Przebudowa i budowa ogrodzenia komplekséw K 2836, K 8658,

K 2900 w Centrum Szkolenia Wojsk Inzynieryjnych i Chemicznych we Wroctawiu

a) Zamawiajacy: Rejonowy Zarzad Infrastruktury, 51-113 Wroctaw ul. Obornicka 126

b) Wykonawcy/jednostka projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska Prokon S.C.

ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bér.

¢) Generalny wykonawca robét budowlanych:

1.2.Zakres stosowania SST:

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowgq i odpowiednig specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru robdét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe] specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét,
ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.Charakterystyka przedsiewziecia:

Przeznaczenie obiektu i rozwigzania uzytkowo-funkcjonalne:

Przedmiotowa inwestycja polegaé bedzie na rozbudowie i przebudowie budynku szkoty podstawowej
w Zelkowie

1.4..Zakres robot:
1.4.1.Prace budowlane:
¢ wykonanie fundamentéw;
¢ wykonywanie konstrukcji nosnej zelbetowej;
¢ wykonywanie scian murowanych;
¢ wykonanie komindw;
¢ wykonanie termoizolacji i hydroizolacji ;
¢ wykonanie dachu;
¢ wykonanie pokrycia dachu;
¢ wykonanie obrébek blacharskich;
¢ nakfadanie tynkdéw;
e pokrywanie podtug i scian.
¢ montaz stolarki okiennej i drzwiowej;
¢ wykonywanie oktadzin Sciennych i podtogowych;
¢ wykonanie rynny i rury spustowe.;
¢ wykonanie nowej nawierzchni placu;
* nasadzenia drzew.

Roboty budowlane wykonczeniowe —ujete w przedmiarach robot dotyczg :

- utozenie posadzek z ptytek gresowych .

- prace wykonczeniowe Scian wewnetrznych obejmujgce montaz ptytowania na Scianach weztéw
sanitarnych, wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych ( zaprawy, ich rodzaje, zakres
stosowania okreslony jest w czesci opisowej Projektu). $ciany malowane farbg wedtug projektu, a
sufity w pom. farbg akrylowa. Prace wykoriczeniowe malowania zewnetrznych powierzchni farbami
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wedtug projektu.

1. 4.2.0g6Iny zakres robét SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

1) prace przygotowawcze,

2) roboty ziemne,

3) roboty fundamentowe, roboty betonowe i zelbetowe,

4) roboty murarskie i murowe,

6) roboty przy konstrukcji,

7) roboty przy montazu pokrycia dachu ,roboty blacharskie,

8) roboty , montaz okien i drzwi,

9) roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne,

10) roboty tynkarskie,

11) roboty podtogowe,

12) roboty malarskie,

Catos¢ prac wykonywac z uwzglednieniem harmonogramu robét i z podziatem na obiekt
i budowle infrastruktury technicznej

Wykonawca wykonuje harmonogram robdt i przekazuje do zatwierdzenia inwestorowi

1.4.3.0g0lny opis zagospodarowania dziatki
Budynek zlokalizowany zostanie w pétnocnej czesci dziatki. Dojazd do budynku zapewniony bedzie z
istniejgcego zjazdu.

1.4.4. Opis prac towarzyszacych:

W przedmiotowym zadaniu w zakresie objetym projektem przewiduje sie na etapie tworzenia
dokumentacji technicznej wystepowanie prac towarzyszacych takich jak geodezyjne wytyczenie prac
zewnetrznych na terenie dziatki.

Plan prac towarzyszacych oraz harmonogram ich czasowej realizacji nalezy przedtozy¢ do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

1.5. ZESTAW NAZW | KODOW ZASTOSOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH KOD CALOSCIOWY - jako
klasyfikacja podstawowa

KODY CPV- dziat 4500000-7 Roboty budowlane.

1.6.Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robét:

1.6.1.Projekty branzowe i projektanci:

- branza architektoniczna: gtéwny projektant: mgr inz. arch. tukasz Kochanek

- branza konstrukcyjna: gtéwny projektant: mgr inz. Marcin Kortub

1.6.2. Spis szczeg6towych grup robot wg specyfikacji technicznych:

Grupa Przygotowanie terenu podbudowe:
-Prace przygotowawcze.
-Roboty ziemne.

Grupa Konstrukcje obiektéw budowlanych:
- Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

- Konstrukcje murowe.

- Konstrukcje stalowe

- Poszycie dachowe.



Grupa Roboty instalacyjne w budynkach:
—roboty izolacyjne

Grupa Roboty wykonczeniowe:

- Wykoniczenie Scian —roboty tynkarskie.
- Stolarka drzwiowa i okienna.

- Prace malarskie.

- Elementy wykoriczeniowe.

1.6.3.Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowq i SST:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i bezwzgledng zgodnos$é z dokumentacjg techniczng i
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosSci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

WSszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Dokumentacja Projektowa jest w posiadaniu Zamawiajgcego (do wgladu) - projekt budowlany
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje nastepujace rysunki oraz uzyska akceptacje Inspektora
Nadzoru oraz innych odnosnych wtadz:

- plan organizacji placu budowy

- rysunki warsztatowe — w razie koniecznosci

- rysunki powykonawcze - 4 kpl.

Powyisza lista rysunkdéw nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogélnych zobowigzan
wykonawcy w ramach umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkow, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki lub specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania robdt na witasny
koszt w czterech egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.6.4.0kreslenia podstawowe - definicje zgodnie z prawem budowlanym
llekro¢ w ST jest mowa o:
Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
l. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
1. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
2. budowle stanowigcg catosé techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
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3. obiekt matej architektury;

Il. budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, naziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

e kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

*  posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

e uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki,

e drabinki, Smietniki.

e tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze
obiekt budowlany nie pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

U budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

U robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

U remoncie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

U urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytagcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

U terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

U prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

U pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcy na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.



U dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennika montazu.

U dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

U terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiel teren zamkniety, o ktdrym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

1. obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spaw Wewnetrznych i Administracji

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

2. bezposredniego wydobywania kopalin ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie - nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$é
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

obszarze oddziatywanie obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslong ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowans,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.



odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robédt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt
budowlanych.

przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.6.5. Teren budowy:

a) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

b) Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

1) dostarczong przez Zamawiajgcego,

2) sporzadzong przez Wykonawce.

c) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
cene umowng. media dla celéw budowy zapewnienie zabezpieczenia placu budowy montaz tablicy
informacyjnej, zaplecze socjalne ze srodkami odziezy ochronnej i roboczej w ilosci 2 szt .na zmiany
zapewnienie zabezpieczenia toaleta toy- toy.

d) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

8



- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

BRlzanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
BlRlzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

BRImozliwoscig powstania pozaru.

e) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

f) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

g) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét i organizacji placu budowy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane na podstawie projektu organizacji robét.

Projekty organizacji robdt opracowane przez Wykonawce robét powinny by¢ uzgodnione z gtéwnymi
uczestnikami procesu inwestycyjnego (jak np. inwestorem , biurem projektéw , realizatorem
inwestycji, dostawcg materiatéw budowlanych itp.).

Projekt organizacji robét powinien zawiera¢:

- charakterystyke robdt oraz ich parametry,



- projekt zagospodarowania placu budowy,

- szczegotowe zestawienie ilosci robat,

- szczegbétowe rozwigzanie metod i systemdéw wykonywania robdt, z uwzglednieniem niezbednych
urzadzen pomochiczych,

- harmonogram zatrudnienia, z uwzglednieniem niektdorych specjalnosci zatrudnionych na budowie
tylko w okreslonym czasie,

- plan pracy maszyn i urzadzen,

- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych,

- W miare potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i stanowisk
roboczych,

- inne opracowania niezbedne do prawidtowe]j organizacji i zapewnienia jakosci danego rodzaju robdét.
Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robdt w projekcie organizacji nalezy uwzglednic:

- warunki réwnoczesnego wykonywania dwéch lub kilku rodzajéw robdt na odcinkach przylegajacych
do siebie, tak aby nie kolidowato to z réwnocze$nie wykonywanymi robotami innych rodzajow i aby
roboty nie byty wykonywane w dwdch poziomach jeden nad drugim, bez nalezytego zabezpieczenia
mozliwosci wykonywania robdt na nizszym poziomie,

- potrzebe zastosowania Srodkdw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych bezpieczenstwo
pracownikéw lub innych oséb mogtyby by¢ zagrozone.

h). Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

i). Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.1. MATERIALY

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej winny
by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych
materiatéw, stuzg one wyltacznie zobrazowaniu oczekiwan Zamawiajgcego co do rodzaju, jakosci i
parametrow zabudowywanych elementéw.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wifascicieli i odnosnych witadz na
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pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, witaczajagc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do
robodt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkédw umowy stanowig inacze;j.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosé do robédt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4) TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
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umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg
by¢ dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5) ZAKRES ROBOT

Zgodnie z projektem i wg technologii robét Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu

robdt w oparciu o Klauzule Warunkéw Umowy powinien uwzglednié¢ nastepujgce czynniki

i warunki:

- dojazdy i wyjazdy z placu robdt muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot,

- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczeristwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac sie w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robét na danym obszarze,

- nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgca zabudowe. Przed przystgpieniem
do robdt nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego.
Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji nalezy uwzglednic:

- warunki réwnoczesnego wykonywania dwéch lub kilku rodzajéw robét na odcinkach przylegajacych
do siebie, tak aby nie kolidowato to z réwnocze$nie wykonywanymi robotami innych rodzajow i aby
roboty nie byty wykonywane w dwdch poziomach jeden nad drugim, bez nalezytego zabezpieczenia
mozliwosci wykonywania robdt na nizszym poziomie,

- potrzebe zastosowania sSrodkdw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych bezpieczerstwo
pracownikéw lub innych oséb mogtyby by¢ zagrozone.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe.
Inwestor obowigzany jest do poinformowania wykonawcy robét o stanie prawnym przejmowanego
przez wykonawce trenu.

Plac budowy powinien by¢ przejety protokolarnie od inwestora. W protokole z przejecia z

przejecia przez wykonawce placu budowy powinien znajdowac sie zapis dotyczacy: uzbrojenie terenu
w obce instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego terenu, usytuowania w planie i wysokosci
istniejgcych przewodow energetycznych, przekazania geodezyjnych punktéw pomiarowych itp.
Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem z materiatow i

wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych normom panstwowym PN lub BN albo s$wiadectwom
Instytutu Techniki Budowlanej.

Prowadzenie robét:

5.1.0gdlne zasady wykonania robét:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wykonywaniu robét zostang, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych.
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- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

1. organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

2. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

3. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢é wykonania poszczegdlnych elementéw
robat,

6. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robat,

7. sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze

8. wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

9. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

10. wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

11. rodzaje i ilos¢ sSrodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

12. sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe] i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowag. Inspektor nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Be mogg wptynac ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
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bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéow i robdt z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawecy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normga lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i
wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

[2] Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakoSci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
e pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
¢ protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
e operaty geodezyjne,
¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowsq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéow
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Okreslanie ilosci materiatdéw nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na okreslong
jednostke poprzez te jednostke. Zasady obmiarowania robdt zostaty podane oddzielnie dla kazdego
etapu robdt w szczegdtowych specyfikacjach na wykonanie i odbidr robét zwigzanych z wykonaniem
niniejszego zadania.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji
projektowe] i kosztorysowej w przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
» odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
+ odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
+ odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesSciowego roboét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
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odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktéorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
e szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
¢ protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
e protokoty odbioréw czesciowych,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

¢ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

e protokoty przegladéw obiektu przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo
budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
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robét zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny
robot(koricowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniacé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robat,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa
ruchu,

* optaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

¢ konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdéw, barier, oznakowan i
drenazu,

e tymczasowgq przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

¢ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

BERlUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzin. zm.).

BERUstawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
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ERUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

ERUstawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

ERUstawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin. zm.).
BERUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
BRIUstawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2.Rozporzadzenia

BRIRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
BERIRozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

BERIRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

BERRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

BERRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

BRIRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

BREIRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczgce bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

BIWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, 111, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

BWarunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

BEWarunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

10.4. Normy

Materiaty uzyte muszg odpowiadac¢ wtasciwym normom i Aprobatom Technicznym

PN —EN 206-1:2003 Beton

PN — EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN — EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdow wigzania i statosci objetosci.
PN — EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN — B —30000:1990 Cement portlandzki.

PN — 88/B — 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN — EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN — B —10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN — EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 , Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.”
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-B-02872 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw: Metoda badania odpornosci dachéw na ogien
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zewnetrzny.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych —wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej — wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-8/B-10685 — Stolarka budowlana .Okna i Drzwi.

10.4.2.Normy

[1] PN-86-B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

[2] PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.”.

[3] PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”.

[4] PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty”.

[5] PN-92B-10729 , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

[6] PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
[7] PN-90/B-14501 , Zaprawy budowlane zwykte”.

[8] PN-86/B-01802 , Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i zelbet..
Nazwy i okreslenia.”

[9] PN-74/B-24620 , Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.

[10] PN-74/B-24622 ,,Roztwér asfaltowy do gruntowania”.

[11] PN-H-74051-2:1994 ,Wtazy kanatowe klasy B, C, D”.

[12] PN-88/H-74080/01 , Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.”

[13] PN-88/H-74080/04 , Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych klasy C”.

[14] PN-64/H-74086 ,,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”.

[15] PN-79/H-74244 ,Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

[16] PN-72/H-83104 ,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrdbke skraw. i
odchytki masy”.

[17] PN-85/C-89203 , Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

[18] PN-85/C-89205 ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

10.5.Normy roboty wykornczeniowe
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkdéw - wymagania i badania.
PN-93/C-89440 Farby emulsyjne dyspersyjne do wymalowan wewnetrznych budynkéw - minimalne
wymagania techniczne.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi
1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.
2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrdbka strumieniowo-$cierna.
3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wymagania techniczne dotyczagce metalowych $cierniw stosowanych w obrébce
strumieniowo-$ciernej. Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.
4. PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych scierniw stosowanych w obrdbce
strumieniowo-sciernej. Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.
5. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdw malarskich. Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.
6. PN-EN 1SO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdéw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
8. PN-89/5-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
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9. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdw malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

10. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobdw lakierowych. Czesé
3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

11. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

12. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok.

13. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych
powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok.

14. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

15. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania.

10.6. Normy branzowe i warunki techniczne

[1] BN-62/6738-03 ,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania
techniczne.”

[2] BN-62/6738-04 ,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.”

[3] BN-62/6738-07 ,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania
techniczne”

[4] BN-77/8931-12 ,,Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu”.

[5] BN-83/8836 02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

[6] BN-72/8932-01 ,,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”

[7] BN-83/8971-06.02 ,,Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typéw O,
Os, C, Cs”

[8] BN-86/8971-08 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki
ci$nieniowe. Kregi betonowe i zelbetowe.”

[9] ISO 4435:1991 ,Rury i ksztattki z nie plastyfikowanego polichlorku winylu
stosowane w systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.”

[10] KB-38.4.3/1/ — 73 Ptyty pokrywowe

[11] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,
Warszawa 1994 r.

W przypadku braku petnych wymagan dla materiatéw w normach aktualnych, mozna postuzy¢ sie
normami wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie sg sprzeczne ze sobg co do tresci,

bo takim przypadku normy aktualne nalezy traktowac jako dokumenty nadrzedne. Wszelkie
watpliwosci dotyczgce wymagan normowych nalezy omoéwic z Inzynierem Budowy.
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Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska PROKON S.C.
Suchy Bér 45-053 ul. Kasztanowa 15

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-1- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

Kody CPV robét budowlanych Grupy robét, klasy robdt, kategorie robot.
Grupy robdt, klasy robét, 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
kategorie robot 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

I CZESC OGOLNA

1.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét dla zadania: Przebudowa i budowa ogrodzenia komplekséw K 2836, K 8658,

K 2900 w Centrum Szkolenia Wojsk Inzynieryjnych i Chemicznych we Wroctawiu

a) Zamawiajacy: Rejonowy Zarzad Infrastruktury, 51-113 Wroctaw ul. Obornicka 126

b) Wykonawcy/jednostka projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska Prokon S.C.

ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bér.

¢) Generalny wykonawca robét budowlanych:

SST jest jednym z dokumentdow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robdt zgodnie z
ustawg o zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
wprzypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robét:
e wykonanie wykopdw w gruntach nie skalistych (kat. I-V);
*  pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu ;

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne, ktore wystepujg przy realizacji umowy.
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2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
realizacji robét.

3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robdt budowlanych, zabezpieczenia interesdw osdb trzecich,
ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni zawarte s3 w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych SST—-B -0

¢ 0Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

e Zamawiajacego, sporzadzong przez Wykonawce.

e Zgodnosé robdt z dokumentacjg projektowsq i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentédw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.
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¢ Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

J lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

J srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
U zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
U mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymad zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji paristwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

¢ Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
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Zamawiajgcego.

e QOgraniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

e Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczerstwa i
higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

¢ Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakoriczenia
przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

e Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji pafstwowej i
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.
4. Nazwy i kody wspdlnego stownika zaméwien publicznych:
Wedtug SST - 0 punkt 1.5.

5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST — B — O ,Wymagania ogdlne”.
Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:
—rzuty i przekroje obiektow,
— plan sytuacyjno-wysokos$ciowy,
—nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
— sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,
— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
— szczegdtowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenia i zasypki,
nasypu itp.).
Gtebokos$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
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Wykop Sredni — wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatos$¢ na Sciskanie R, ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
Odkfad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

A Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:

| =P
pds
gdzie:
p4 —gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),
Pas — maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5]
(Mg/m?).

¢ Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

yote

do
gdzie:
dgo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d;p — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
» Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepiséw i literatury
techniczne;j:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

I WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
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SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO
POSTANOWIEN NORM

Materiaty (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA

o Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zzrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

¢ Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnos$nych organéw wtadzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wtgczajgc w to Zzrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych
warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

¢ Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwosé do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatoéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

¢ Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy
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gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — B — O w punkcie 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

¢ Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

. odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mfoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

J transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

. sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace Srodkow transportowych podano w SST — B — O. ,,0gdlna Specyfikacja
Techniczna'.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
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uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

¢ Transport gruntéw

Wybdr sSrodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnosc¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowe] zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

V.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH,
SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW
ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

¢ 0godlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe] lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagad tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

¢ Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczyc¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkdw zasadnicze linie budynkdw i krawedzi
wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm.
Rdznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi—3
cm.
Szerokos$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/—10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mieé wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej

29



tangensem kata. Maksymalna gtebokosé nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé
10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

¢ Odwodnienia robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac w catym
okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego
za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzenn odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

¢ Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania roboét ziemnych.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wdd z wykopu.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

VI OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli robét podano w SST—B - O.

¢ Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkédw Wykonawecy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktédrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jakosSci bedzie zawiera¢:
- cze$¢ ogdblng opisujaca:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminie i sposdb prowadzenia robdét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

*  bhp,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robat,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

- cze$¢ szczegotowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
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wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
e rodzajeiilos¢ srodkéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
e sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
e sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdw robot,
e sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakosc¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, 7ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacjg projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

1. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
¢ Polskg Norma,
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:
¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,
¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
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lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
¢ zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
¢ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
¢ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy
robét.
[2] Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardow.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedga przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

¢ Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
¢ wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.
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e Badania do odbioru wykopu fundamentowego
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego | Pomiar tasmg, szablonem, fatg o dtugosci 3 mii
2 Pomiar szerokosci dna wykopu poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m
3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
powierzchni wykopu oraz w punktach watpliwych

Szerokos$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rdéznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.
Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznié sie od rzednych projektowanych o wiecej niz—3 cm lub +1
cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznic¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Rownos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ 3 cm.
Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ @ 10 cm.

e Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu
na jakosc robdt i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w SST — B — O w punkcie 7.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

e  Zasady okreslania ilosci robot
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Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.
Jesli SST whasciwe dla danych robét nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugoé¢
pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspdtczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne
wartosci stosowaé w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na
jednostkach transportowych.
Ilosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

e Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

* Wagii zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywacd to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

e Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

VIil OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne zasady sposobu odbioru robét budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.

Rodzaje odbioréw robét
W zaleznos$ci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

¢ 0Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
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nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
e Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego
robdt dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.
¢ Odbidr ostateczny robét
- Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w punkcie .
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robdét poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
- Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
¢ szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
¢ recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew.
PzJ,
¢ opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzadzen,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
¢ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
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bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
¢ Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie VIII ,0dbidr ostateczny robot”.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST-B—-0.

Podstawgq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowad:
¢ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
* wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami

bezpieczeristwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

5. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

6. tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

7. Koszt utrzymania organizacji ruchu:

8. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

9. Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:

10. usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

11. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

12. koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

Pw

X PRZEPISY ZWIAZANE
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Normy

PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania préobek gruntow.

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050
przy odbiorze.

Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

Zatgcznik 1
Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie
Gestosc Przecietne
objeto- L
. spulchnienie po
Sciowa L
Kat. Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie odsplojemu
natural- .W % od .
nym pler WO'Fn.?)J
kN/m® objetosci
1 |Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20do 30
Popioty lotne nie zlezate 11,8 od 5do 15
2 | Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i
plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub 10,8 od 20do 30
odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub mato spoisty 16,7 od 15 do 25
16,7 od 15 do 25
3 | Piasek gliniasty, pyt i lessy mato wilgotne, potzwarte 18,6 od 20do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem,
ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40
mm 17,7 od 20do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne,
bez gtazéw 19,6 od 20do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20do 30
19,6
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Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10%
objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Glina, glina ciezka i ity mato wilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetosci
gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
Itotupek miekki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami
o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy nie zwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10R130%
objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle miekkie lub srednio twarde stabo spekane 16,7 od 30 do 45
22,6
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 od 30 do 45
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtdwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakdw gtdwnie skat osadowych o spoiwie
krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien nie zwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy nie zwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym
Zlepience z otoczakow skat gtéwnie krystalicznych o spoiwie 25,5 od 45 do 50
wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty nie zwietrzaty 25,5 od 45 do 50
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Sjenit gruboziarnisty
Serpentyn

Wapien bardzo twardy
Gnejs

25,5 od 45 do 50
25,5 od 45 do 50
24,5 od 45 do 50
24,5 od 45 do 50
25,5 od 45 do 50

10

Granit $rednio- i drobnoziarnisty

Sjenit Srednioziarnisty

Gnejs twardy

Porfir

Trachit, liparyt i skaty pokruszone
Granitognejs

Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach

Gabro

Gabrodiabaz i kwarcyt

Bazalt

25,5 od 45 do 50
26,5
25,5 od 45 do 50
26,5 od 45 do 50
24,5 od 45 do 50
26,5 od 45 do 50
25,5 od 45 do 50
27,4 od 45 do 50
26,5 od 45 do 50
26,5 od 45 do 50
27,4 od 45 do 50
25,5 od 45 do 50
27,4

Y Mniejsze wartoéci stosowaé przy obliczaniu iloéci materiatéw na warstwy nasypéw przed ich
zageszczeniem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci Srodkow przewozowych.
Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Wyszczegdlnienie |Jedno

Grupy gruntow

wiasciwosci stki Nie wysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1| Rodzaj gruntu —rumosz nie gliniasty — piasek pulasty | mato wysadzinowe
— 2wir —zwietrzelina — glina piaszczysta zwiezta,
— pospotka gliniasta glina zwiezta, glina
— piasek gruby — zwir gliniasty pylasta zwiezta
— piasek Sredni — pospodtka —it, it piaszczysty, it pylasty
— piasek drobny gliniasta bardzo wysadzinowe
— zuzel nierozpadowy — piasek gliniasty
— pyt, pyt piaszczysty
— glina piaszczysta, glina
pylasta
— it warstwowy
2| Zawarto$¢ czastek %
0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
@ 0,02 mm <3 od3do 10 >10

40




Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska PROKON S.C.
Suchy Bér 45-053 ul. Kasztanowa 15

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-2 ZBROJENIE

Kody CPV robét budowlanych Grupy robat, klasy robdt, kategorie robot.
Grupy robat, klasy robét, 45262310-7 Zbrojenie
kategorie robot

I CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét dla zadania: Przebudowa i budowa ogrodzenia komplekséw K 2836, K 8658,

K 2900 w Centrum Szkolenia Wojsk Inzynieryjnych i Chemicznych we Wroctawiu

a) Zamawiajacy: Rejonowy Zarzad Infrastruktury, 51-113 Wroctaw ul. Obornicka 126

b) Wykonawcy/jednostka projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska Prokon S.C.

ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bor.

¢) Generalny wykonawca robét budowlanych:

SST jest jednym z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robdt zgodnie z
ustawg o zamodwieniach publicznych. Stosowany jest rowniez przy realizacji, odbiorach i
rozliczaniu robdt zbrojeniowych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot:

. Wykonanie i utozenie zbrojenia pod tawy fundamentowe stopy,

. Przygotowanie zbrojenia, sortowanie, oczyszczenie i prostowanie pretdw do zbrojenia
betonu, ciecie pretow, giecie pretow,

. Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montazu,

. Montaz zbrojenia, kontrolg jakosci robdt i materiatéw.
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oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zbrojeniowe, ktére wystepujg przy realizacji umowy.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:
Przygotowanie zbrojenia,
- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rdwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
- Laczenie pretéw nalezy wykonywad zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
- Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczyé specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia

BlElzbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

BRInie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéow transportowych,
urzadzen wytwaorczych i montazowych.

BEBmontaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢é dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

BERmontaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

EElzbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie. Dla zachowania wtasciwe] otuliny nalezy uktadane w deskowaniu
zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej
grubosci otulenia

ElRsortowanie,

BlRloczyszczenie: prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,
oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi
zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

prostowanie pretéw do zbrojenia betonu,

BlElciecie pretdw,

BRRgiecie pretdw.

1.2. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,
ochrony $rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni zawarte sg w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych SST—B -0

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

1.3. Informacje dotyczace organizacji robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,
ochrony $rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni zawarte s3 w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych SST—-B -0

1.4. Nazwy i kody wspoélnego stownika zamdéwien publicznych:
Wedtug SST-0 punkt 1.5.

1.5. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreSlen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w SST — B — O ,Wymagania ogdlne”.

J Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.

. Zbrojenie niesprezajgce — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej
naprezen w sposdb czynny.

I WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO
POSTANOWIEN NORM

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST —
B — O ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty:
e Stal: A-IlIN RB500,

» Srednice pretéw: 6; 8; 10; 12mm
e Podktadki dystansowe pod zbrojenie,
e Drut montazowy.

Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi byé zaopatrzona w atest, w ktédrym majg by¢
podane:

e nazwa wytworcy,

e oznaczenie normowe wyrobu,

e numer wytopu lub numer partii,

e wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

* masa partii,

¢ rodzaj obrdbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretdw lub kregu pretéw (po dwie
do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

. znak wytwércy,

. $rednica nominalna,

. znak stali,

. numer wytopu lub numer partii,
. znak obrdébki cieplnej.

Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST — B — O w punkcie 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
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powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci
wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz
posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w SST—-B - O.

Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCII WYMIAROWYCH,
SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST — B— O w punkcie 5.

Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie siatki

Siatke przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
bfota. Prety siatki zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej
wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zabtocona oczyszcza sie szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowe]j akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie siatki
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkdow, Scianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie siatki zbrojeniowych

Ciecie siatki nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Montaz siatki
Wymagania ogdlne

Uktad siatki w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
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utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej
sie rdzy. Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktdra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubosé¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

e 0,05 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

e 0,04 m—dla strzemion fundamentdéw i podpdr masywnych,

e 0,05 m —dla pretow gtdwnych lekkich podpér i pali,

e 0,03 m—dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

e 0,025 m —dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsdw.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowe]. Skrzyzowania pretéw
nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretéw o Srednicy do 12 m, przy
$rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroinych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian. W przypadku montazu prefabrykowanych siatek
zbrojeniowych (wystepuja siatki z pretow 12 mm o oczkach # 10x10 cm) obowigzujg te same zasady
dotyczgce otulin i mocowania pomiedzy siatkami.

VI OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli robét podano w SST—-B - O.

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

J sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

. sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
J sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

. sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

J préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
. préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé¢  z
réznych miejsc kregu. Jakos¢ pretdw nalepy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia
zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretow:

e otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie

zmniejszenia grubosci otuliny,
e rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,
e odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
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e dtugosc preta miedzy odgieciami: £10 mm,
*  miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: 1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone
w przekroju poprzecznym).

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w SST — B — O w punkcie 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilosé (kg, t)
zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczna ditugos$¢ pretdw poszczegdlnych Srednic pomnozona
odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu
pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;.

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady sposobu odbioru robét budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.

Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowgq i SST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
a) Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowq i ST,
¢ inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

b) Zakres robot
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbior koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementdw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polegac¢ na sprawdzeniu:
zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby siatek w poszczegdlnych przekrojach,
prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretéw,
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST-B—-0.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
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ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowad:

|.robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

|.wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

|.wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

| .koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

J zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgcji,

. oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

. taczenie pretow, w tym spawane ,na styk” lub ,,na zaktad”,

J montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektowq i niniejszg ST,

. wykonanie badan i pomiarow,

. oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy

i usuniecie ich poza teren budowy.
Jednostka rozliczeniowa wykonania konstrukcyjnych robdt zbrojarskich jest masa stali [1 kg, 1t]
Jednostka rozliczeniowa dla siatek zgrzewanych jest [1m?] utozonej siatki

X PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
J PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
. IDT-ISO 6935-1:1991

*  PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

e PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

e |DT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

*  PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

e PN-5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

¢ PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-
06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

e PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Inne dokumenty i instrukcje
¢ Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
¢ Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
¢ Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.ITB-2004
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Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska PROKON S.C.
Suchy Bér 45-053 ul. Kasztanowa 15

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-3 BETONOWANIE

Kody CPV robét budowlanych Grupy robdét, klasy robdt, kategorie robot.
Grupy robdt, klasy robdét, 45262300-4 Betonowanie
kategorie robot 45262311-4 Betonowanie konstrukgji

I CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét dla zadania: Przebudowa i budowa ogrodzenia komplekséw K 2836, K 8658,

K 2900 w Centrum Szkolenia Wojsk Inzynieryjnych i Chemicznych we Wroctawiu

a) Zamawiajacy: Rejonowy Zarzad Infrastruktury, 51-113 Wroctaw ul. Obornicka 126

b) Wykonawcy/jednostka projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska Prokon S.C.

ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bor.

¢) Generalny wykonawca robét budowlanych:

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres robot:

¢ Wykonanie taw fundamentowych, stdp, Scian wewnetrznych i zewnetrznych — Beton
(C20/25) W8,

¢ Wykonanie podktadéw betonowych na podtozu gruntowym - beton konstrukcyjny - Beton X0
(C12/15)

*  Wykonanie stupéw — Beton (C20/25),
oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zbrojeniowe, ktére wystepujg przy realizacji umowy.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:
Prace przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne i prace zabezpieczajgce- wykonanie konstrukcji
pomocniczych,- inwentaryzacja powykonawcza.
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1.3. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robdét budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0sdéb trzecich,
ochrony $rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni zawarte s3 w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych SST—-B —O.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowg,
projektem wykonawczym, pozostatymi szczegdétowymi ST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.4. Nazwy i kody wspoélnego stownika zamdéwien publicznych:
Wedtug SST-0 punkt 1.5.

1.5. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST— B — O ,Wymagania ogdlne”.

Beton — zgodnie z norma PN-EN 206-1 ,Beton — Cze$¢ 1. Wymagania, witasciwosci produkcja i
zgodno$¢” — materiat powstaty ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktdry uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydratacji cementu.
Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane skfadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie
umozliwiajgcym zageszczenie wybrang metoda.

Beton stwardniaty — beton ktdry jest w stanie statym i ktory osiggnat pewien poziom wytrzymatosci.
Rodzaje betonu:

. beton lekki— o gestosci objetosciowej od 800 do 2000 kg/m3

. beton zwykty — o gestosci objetosciowej wiekszej niz 2000 kg/m3 i nie przekraczajacej
2600kg/m3

. beton ciezki — o gestosci objetosciowe] wiekszej niz 2600 kg/m3

Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
e Harmonogram i kolejnos¢ robot betonowych,
e Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,
« Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta betonu wyszczegdlnione w dalszej czesci
ST
e Zaleceniai instrukcje dostarczone przez producentdw, wyszczegdlnione w dalszej czesci ST
¢ Projekt organizacji budowy.

I WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO
POSTANOWIEN NORM

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano
w SST - B — O ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
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szczegotowe informacje dotyczgce 7Zrédta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
przez Inwestora.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wtasne produktdw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

e Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

e spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

e uzyskania akceptacji Inwestora.

Szalowanie
Drewno do wyrobu szalunkéw:
deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy szalunkow,
Deskowania indywidualne wykonane z tarcz zbijanych desek gr. 25 mm. Tarcze powinny by¢
usztywnione naktadkami z desek gr. 38 mm lub bali 50 mm.

Metalowe formy ksztattowe - w miejscach gdzie jest to potrzebne — zastosowadé

taczenie deskowan:

e ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie
posiadajagce elementow pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw o S$rednicy
wiekszej niz 25 mm.

» Srodek antyprzyczepny - aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace w
reakcje z wolnym wapnem znajdujagcym sie w betonie, powodujace wytwarzanie sie
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do
deskowania.

* Srodek uzywany przy demontazu deskowari - bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

Zbrojenie
Zgodnie z SST dot. zbrojenia
Sktadniki mieszanki betonowe;j

1. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony z normg PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes¢
1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢ (wraz z zatacznikami) tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie.

2. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytworni betonéw lub Wykonawcy i wymaga
zatwierdzenia przez Inwestora.

3. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i powinna zapewnic
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz
42 % przy kruszywie grubym do 16 mm.

4. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczonej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (tem. dobowa nie nizsza niz 100C) Ssrednig
wymagang wytrzymatosé na S$ciskanie nalezy okreslic jako 1,3 RbG (wytrzymatosci
gwarantowanej betonu na Sciskanie)

5. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowg zgodnie z norma
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PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, witasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (wraz z
zatgcznikami)

6. Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, witasciwosci, produkcja i zgodnos¢
(wraz z zatgcznikami).

Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu. Zaswiadczenie to winno zawieraé charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki
badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan; wyniki
badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

Sktadowanie materiatéw

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej
wytworni. Elementy stalowe kotwigce sktadowaé pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach
zamknietych w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie powtoki antykorozyjnej.

Pozostate materiaty
e Beton (C20/25), C25/30
*  Beton zwykty (C12/15)
oraz wszelkie inne materiaty, ktére sg konieczne do wbudowania, w celu osiggniecia zamierzonych
efektow.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt zelbetowych i
betonowych:
a) podktad betonowy pod fundamenty i posadzke z betonu (C12/15),
b) zelbetowe tawy fundamentowe z betonu (C20/25) WS,
c) zelbetowg ptyte posadzkows z betonu (C20/25) WS,
d) wylewke betonowa z betonu (C20/25),

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST—B —O.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.
Dozatory muszg miec aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywadé
wyfacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki nalezy stosowac wibratory z butawami o Srednicy
nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjnej charakteryzujacej sie jednakowymi drganiami na
catej dtugosci.

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomocg pomp. Przekrdj przewodow
powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona przy pomocy urzgdzern mechanicznych. Wibratory
powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztattu betonowanego elementu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepisdw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone

51



do robot.
IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczgce $srodkéw transportowych podano w SST—B — O w punkcie 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy
pompy do betonu lub innych srodkdw (pojemniki).

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
1. 90 min — przy temperaturze + 15°C,
2. 70 min — przy temperaturze + 20°C,
3. 30 min — przy temperaturze + 30°C.

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robot dachowych i stropowych nalezy uzyé
nastepujgcych srodkow transportu:
- samochdéd dostawczy z dZzwigiem.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH,
SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST — B — O w punkcie 5.
Przygotowanie betonowania

Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie Robot betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce
szczegotowy program i dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez Inwestora) obejmujaca:

e wybdr sktadnikéw betonu,

e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

e sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

e sposdb transportu mieszanki betonowej,

e kolejnosc¢ i sposéb betonowania,

e wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,

e sposdb pielegnacji betonu,

e warunki rozformowania konstrukgji,

e zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:

e prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

¢ prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

e zgodnos¢ rzednych z projektem,

e czystos¢ deskowania oraz obecnosé¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymaganag

wielkos¢ otuliny,
e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
e prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
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e dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenie fozysk, itp.,

e prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych
¢ w betonowg konstrukcje (kanaty, wpusty, sgczki, kotwy, rury, itp.),

e gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251. Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
Smieci, brudu, ptatkéw rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona Srodkiem
uniemozliwiajgcym przywarcie do deskowania.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po
jej zageszczeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Sktad
mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo-
doswiadczalnymi oraz doswiadczalnymi.

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem do wbudowania nalezy dostarczy¢ metryke dostawy
zawierajgcg informacje jak opisano w pkt. 2.1.

Poszczegdlne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to:

e przygotowanie sktadnikéw,

¢ dozowanie i mieszanie sktadnikow,

e transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zakfadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ wymagania ujete w ST.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane przynajmniej
raz w roku. Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane przynajmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikdéw nalezy uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaé sie wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy
ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek
betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Jedli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowe;j jej
jednorodnosé powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.

Jezeli jest potrzebna niewielka ilos¢ mieszanki betonowej, to wytwarza sie jg na placu budowy za
pomocg betoniarek, ktdre zazwyczaj majg pojemnos¢ 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania
sktadnikow mieszanki (dozowane w kolejnosci — kruszywo, cement i woda) zalezy od konsystencji
mieszanki, ale nie moze by¢ krétszy niz 1 min (w przypadku konsystencji poétciektej i ciektej). Przy
wiekszym zapotrzebowaniu mieszanke betonowg uzyskuje sie najczesciej ze statych wytworni,
zwanych betonowniami.

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest przewozona taczkami.
Przewdz w poziomie odbywad sie powinien po uftozonych deskach. W pionie taczke unosi diwig
towarowy lub osobowo-towarowy. Wieksze ilo$ci mieszanki przewozi sie wézkami dwukotowymi, tzw.
japonkami. Przy wiekszych odlegtosciach dowozu nalezy stosowac woézki o napedzie elektrycznym.

Mieszanke betonowa mozna podawac za pomocy pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujgc
rurociag sktadajgcy sie z prostych odcinkéw dtugosci od 0,5 do 3 m i kolan o réznym kacie nachylenia.
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Pompy z rurociggami sg umieszczone na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszanke
betonowg za pomocg pompy mozna podawac na znaczne odlegtosci w poziomie i w pionie. Przy
doborze konkretnej pompy bierze sie pod uwage sume dtugosci poziomych i pionowych odcinkéw
podawania mieszanki oraz liczbe zataman rurociggdw i katy nachylenia kolan.

Wysokos$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢
wieksza niz 0,75 m a o konsystencji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowac
deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy
betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke
przed wody opadowa. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢
rejestrowany w dzienniku robot. Po zakoriczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wtasciwg pielegnacje
betonu.

Uktadanie mieszanki betonowej Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 200C
powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyzszej do 1,0 h. Jezeli s3 stosowane Srodki
przyspieszajgce wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5 h. W zaleznosci od wielkosci
elementu betonuje sie go albo od razu catym przekrojem, albo warstwami. Stosuje sie trzy sposoby
uktadania mieszanki warstwami:

e Poziomymi warstwami ciggtymi na catej powierzchni danego elementu, ten sposdb stosuje sie
w przypadku niezbyt duzych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodnosci
betonu kazda kolejna warstwa musi by¢ utozona przed rozpoczeciem wigzania poprzedniej
warstwy.

e Poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposdb stosuje sie przy duzych powierzchniach
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubosci, gdy uktadanie petnymi warstwami jest
niemozliwe z uwagi na diugi okres ich betonowania; warstwy uktada sie w ten sposéb, ze
potozone nizej wykonuje sie z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do potozonych nizej,

¢ Warstwami pochytymi o nachyleniu 1:3; element betonuje sie na ogdt na catg jego wysokos¢;
sposéb ten stosuje sie m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gesto
rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zageszczeniu przez wibrowanie. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Mieszanke betonowg ukfada sie po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz
zbrojenia elementéw. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg robocza.

Jednym z najwazniejszych probleméw podczas ukfadania mieszanki jest niedopuszczenie do
rozsegregowania jej skfadnikow. Dlatego wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji
gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 1,0m. Im mieszanka jest bardziej ciekta, tym fatwiej
rozsegregowuje sie. Dlatego mieszanka ciekta powinna by¢ ukfadana przy uzyciu rynien lub rur i tak,
aby wysokos$¢ jej swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocy rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
A w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do
40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
A przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,
A przy betonowaniu gzymséw, wspornikow, zamkdéw i stref przydylatacyjnych stosowac nalezy
wibratory wgtebna.
Stupy o przekroju co najmniej 40x40, lecz nie wiekszym niz 0,8 m2, bez krzyzujgcego sie zbrojenia,
moga by¢ betonowane od gdéry z wysokosci nie wiekszej niz 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji
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plastycznej lub ciektej wysokos¢ ta nie powinna przekracza¢ 3,5 m. Przerwy w betonowaniu nalezy
sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Przerwy robocze
konczy¢ tasma uszczelniajacg bentonitowo — kauczukowg a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowac¢ zasadg, ze powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenia wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez
wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odbywaé pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania
przerwy nie powinien przekroczy¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie
konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczeristwa
pracy.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzadzen
mechanicznych: wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

A wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min.6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej;

A podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

A podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

A kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

A belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostdéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

A czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

A zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
mtotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji
ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratorow pograzalnych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatopiong w mieszance
betonowej, potgczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegajg ttumieniu w
mieszance, trzeba tak przesuwac butawe, aby poszczegdlne pola oddziatywania wibratora zachodzity
na siebie. Nalezy stosowac wibratory, ktére majg zestawy butaw o roznych parametrach. Gdy cata
powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cementowym,
wibrowanie mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gore,
bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej dtugosci butawy. Po przyjetym czasie
wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwdr i zanurza w nastepne miejsce.
Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia. Gdy promien oddziatywania wibratora
pokrywa sie z przekrojem stupa, butawe zanurza sie w srodku tego przekroju. Stupy o wiekszym
przekroju wibruje sie przez zanurzenie butawy wzdtuz kilku osi. Gdy chce sie uzyskaé powierzchnie
elementu gtadky bez rakdw, trzeba osie wibracji przyblizy¢ do deskowania. Wazne jest réwniez
staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim srodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek
potptynnych i ciektych nie trzeba wibrowaé. Cienkie elementy pionowe grubosci do 25 cm, zageszcza
sie wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania stupa badZz stezen
deskowania $cian. Os wirnika powinna by¢ pionowa. Zasieg wibracji wynosi od 100 do 150 cm.
Cienkie elementy poziome zageszcza sie wibratorem powierzchniowym, ktéry przesuwa sie po
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powierzchni elementu. Wibrator prowadzi sie tak, aby zachodzit 10 cm na pasmo zawibrowane
uprzednio. Takie elementy jak podtogi betonowe wyréwnuje sie i zageszcza listwami wibracyjnymi.
Mieszanke betonowg mozina zageszcza¢ przez odpowietrzenie, stosujagc odpowiednie ptyty
odpowietrzajgce. Mozna stosowaé réwniez specjalne mieszanki betonowe samozageszczalne. Majg
one odpowiednio dobrany skfad, réznigcy sie od sktadu tradycyjnych mieszanek betonowych.
Zasadnicza réznica polega na zwiekszeniu udziatu frakcji pylastych do 0,125 mm, ktérymi sg np. popiot
lotny, drobno zmielony wapien, metakaolinit itp.

Zaletg mieszanki betonowej samozageszczalnej jest przede wszystkim mozliwosé jej uktadania bez
koniecznosci zageszczania, a poza tym fatwosé wykonania konstrukcji z gesto utozonym zbrojeniem.
Mieszanki betonowe samozageszczalne muszg by¢ odpowiednia zaprojektowane.

Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C i nie wyzszych
niz +30°C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do — 50C, jednak
wymaga to zgody Inwestora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu — nalezy przed
rozpoczeciem betonowania zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

Roboty betonowe moga by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane
warunki umozliwiajgce wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako
temperature obnizong, wptywajacg na spowolnienie tego procesu, przyjmuje sie temperature
otoczenia wynoszacg ponizej + 10°C, a Srednig dobowa temperature + 5°C nalezy traktowac jako
graniczng, przy ktérej mieszanke betonowg utozong w deskowaniu trzeba chroni¢ przed utrata ciepta.
Jezeli przewiduje sie wykonywanie robot betonowych w okresie obnizonych temperatur, to w
dokumentacji technicznej nalezy okresli¢ wtasciwa organizacje i technologie wykonania tych robot. W
razie koniecznosci nalezy ustali¢ z Projektantem wymagania dotyczace prowadzenia prac przy
temperaturach granicznych.: do + 5°C, do —3, ponizej —3 do —10 oraz ponizej —10 do —15°C.

Nie nalezy betonowa¢ konstrukcji w temperaturze ponizej —15°C na wolnym powietrzu.
Sposoby zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci — zgodnie z
instrukcja ITB nr 282/88:

e zwiekszenie o okoto 10% ilosci cementu lub zmiane cementu przewidzianego w projekcie na
cement wyzszej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badan poréwnawczych,

¢ dodanie do mieszanki betonowej wtasciwych domieszek chemicznych i dodatkéw dobranych
odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstepnych badan
laboratoryjnych,

e podgrzewanie sktadnikdéw mieszanki betonowej (z wyjatkiem cementu) do odpowiedniej
temperatury, w celu uzyskania okreslonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej
uktadania w deskowaniu,

e osfanianie elementéw lub catosci konstrukcji materiatami cieptochronnymi w celu zachowania
ciepta w mieszance betonowe]j utozonej w deskowaniu lub formie przez czas niezbedny do
uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci,

e ogrzewanie Swiezego betonu w deskowaniu za pomocy pary, cieptego powietrza lub w
przypadkach technicznie uzasadnionych — za pomocg pradu elektrycznego

¢ wykonywanie robot betonowych w pomieszczeniach zamknietych ogrzanych lub w cieplakach
statych albo przesuwnych, o temperaturze powietrza wewnatrz cieplaka nie nizszej niz + 10°C

Wymienione sposoby zabezpieczern mogg by¢ stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu wybranym
przez projektanta, w uzgodnieniu z kierownikiem budowy. W przypadku gdy konstrukcja jest
betonowana w temperaturach ujemnych, przy ktérych nie mozna zapewnic¢ dojrzewania betonu lub
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gdy w deskowaniu ma by¢ uktadana mieszanka betonowa o stosunku wodno-cementowym w/c
mniejszym niz 0,55 — Swiezy beton nalezy chroni¢ przed doptywem wilgoci z zewnatrz szczelnymi
ostonami az do czasu uzyskania przez niego petnej mrozoodpornosci.

Jezeli spadek temperatury ponizej —30C jest spodziewany w okresie dtuzszym niz 3 dni, lecz ponizej 10
dni, liczac od chwili zakonczenia betonowania, to nalezy chroni¢ beton przed naptywem wilgoci z
zewnatrz przez stosowanie wtasciwych w danym przypadku materiatéw cieptochronnych, jak maty
stomiane, papa itp., nie zanieczyszczajgcych jednak powierzchni Swiezo utozonego betonu.

Jezeli spadek temperatury ponizej —30°C spodziewany jest przed uptywem 3 dni, liczac od chwili
zabetonowania konstrukcji, badz nastgpit w trakcie uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu, to
nalezy ukfadaé mieszanke betonowg o podwyiszonej temperaturze i niezwtocznie ochronié
zabetonowany fragment konstrukcji przed stratami ciepta. W przypadku wykonywania z betonéw
monolitycznych konstrukcji cienkosciennych zaleca sie stosowaé przyspieszone dojrzewanie betonu w
wyniku jego podgrzewania lub betonowanie w cieplakach. /pozwala to na uzyskanie przez beton w
krotkim czasie wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie oraz zapewnia statecznos$¢ konstrukcji po
usunieciu deskowania.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy oczysci¢ deskowanie ze $niegu i lodu oraz sprawdzié
jego szczelno$¢. Wykonane zbrojenie trzeba chroni¢ przed oblodzeniem i zasypaniem $niegiem
odpowiednimi ostonami. Jezeli jednak zbrojenie zostato oblodzone lub zasypane $niegiem, to przed
utozeniem mieszanki betonowej Snieg i l6d nalezy usungé. Szczegétowe informacje dotyczace
wykonywania robot betonowych w okresie obnizonych temperatur sg podane m.in. w instrukcji ITB nr

282/88.
5.8. Kontrola i pielegnacja $wiezych betonow

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. Od
zakoniczenie betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 14 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze +15°C, i wyzszej, beton
nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzier i co najmniej 1 raz w nocy, a w
nastepne dni jak wyzej.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1:2003. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami z
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Mieszanke betonowg ukfada sie po odbiorze deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw. Sktad
mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg robocza.

Zasady ukfadania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach $lizgowych, a
takze przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny by¢ ustalone z Projektantem. W
konstrukcjach mniej odpowiedzialnych mozna przerwy robocze stosowac:

e w belkach i pociggach — w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

e w stupach — w ptaszczyznach stropdw, belek lub podciggdow; belki i ptyty zwigzane
monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie 1 do 2h
od zabetonowania tych stupdéw i scian,

e w ptytach — na linii prostopadtej do belek lub zZeber, na ktorych opiera sie ptyta, przy
betonowaniu ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe w Srodkowej
czesci przesta ptyty, rownolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych. Powierzchnie te nalezy przed wznowieniem betonowania starannie przygotowaé do
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potgczenia betonu stwardniatego z betonem nowym. Wymaga to usuniecia z powierzchni
stwardniatego betonu luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukania
woda.

Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowaé, a wiec:

e chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikéw

atmosferycznych, szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),

e utrzymywacd w statej wilgotnosci:
- 3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybko twardniejgcego,
- 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,
- 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.
Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpoczac po 24 h od jego utozenia. Jezeli
temperatura wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewaé co 3 h w dzien i
co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach — co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest
nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek
grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie
co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w
niedojrzatym betonie. Nie nalezy obcigzaé stropéw i schodéw przez co najmniej 36 h od ich
zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C
powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.

5.9. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw obowigzujg nastepujgce wymagania:
e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami, kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
e pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
e réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-69/B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm.
Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Jezeli Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje specjalnego wykoniczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomocg
tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

VI OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli robét podano w SST—B —O.

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Podczas robot nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:
+ deskowan
* zbrojenia
» jakosci sktadnikdw betonu oraz prawidtowosc ich sktadowania,
» dozowania sktadnikdw mieszanki betonowej,
+ jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,
+ cech wytrzymatosciowych betonu,
+ prawidtowego przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukgji,
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» wykonania i kompletnosci potgczen,

Kontrola wytrzymatosci betonu na Sciskanie powinna by¢ przeprowadzana na prébkach pobranych
przy danym stanowisku betonowania. Liczba préobek nie powinna byé mniejsza niz : 1 prébka na 50
m3 betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 probek na partie betonu.

Badania kontrolne betonu

Badanie wytrzymatosci betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobrac prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w iloSci nie mniejszej niz:

e 1 prébka na 100 zarobdw,

e 1 prébka na 50 m3 betonu,

e 3 prébki na dobe,

e 6 prébek na partie betonu
Prébki pobiera sie losowo po jednej rwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Jezeli prébki pobrane i
badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to
beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spetnienia warunku
wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych
przypadkach, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuiszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku
wczesniejszym niz 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukfadania i
zageszczania — po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie
z PN-EN 206-1:2003. Prébki przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni
zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Nasigkliwos$¢ zaleca sie réwniez badaé¢ na préobkach wycietych z
konstrukgji.

6.2.3. Badanie mrozoodpornosci betonu

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania — co najmniej 1
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu — po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki
100 mm. Prébki nalezy przechowywadé w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w wieku 90 dni zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2003. Zaleca sie rowniez bada¢ mrozoodpornosé¢ na prébkach wycietych z
konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-EN 206-1:2003, liczba probek
reprezentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w
wieku 28 dni.

6.2.4. Badanie wodoszczelnosci

Wymagany stopied wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej 1 raz w okresie
zbetonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu —
po 6 préobek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
Srednicy 100 mm. Prébki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie
z PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003.

Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem wody 0.8 MPa w
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czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003 nie stwierdza sie oznak przesigkania
wody.

6.2.5. Sprawdzenie zawartos$ci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowg
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg PN-EN 206-1:2003 nie
powinna przekraczac:

e 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

e przedziatéw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek

napowietrzajacych:

Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji budowlanych

Podane ponizej tolerancje wymiarow nalezy traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy
Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych i
wykonanych z elementéw prefabrykowanych. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w
Dokumentacji Projektowej wynosza:

e dtugosc¢ przesta 2 cm,

e 0$ podtuzna w planie £ 3 cm,

e wymiary przekrojéw dzwigaréw + 1 cm,

e grubos¢ ptyty pomostu £ 0,5 cm,

¢ rzedne wysokosciowe + 1 cm.

Tolerancja dla fundamentow:
« usytuowanie w planie — 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niS 50 mm,
* wymiary w planie £ 30 mm,
e rdznice poziomu na ptaszczyznach widocznych £ 20 mm,
e rdznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych + 30 mm,
e rdzinice gtebokosci + 0,05 hi+ 50 mm.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w SST—-B - 0.

VIIl OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady sposobu odbioru robét budowlanych podano w SST—B — O w punkcie 8.
Odbidr Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

* pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST,

* inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robot
Zakres Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inwestora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

Odbidr korncowy konstrukcji
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Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inwestora w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robot zawartych w
umowie.
Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
e dziennik budowy,
e protokoty stwierdzajgce uzgodnienie zmian i uzupetnienn dokumentacji,
¢ wyniki badan kontrolnych betonu,
e protokoty z odbioru robot zanikajgcych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukgcji),
¢ inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z
ustawg Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakoSci wykonanych robot obejmuje ocene:

e prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdéw, np. szczelin
dylatacyjnych

e jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy); tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza
niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie
wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego
elementu; zbrojenie gtéwna nie moze by¢ odstoniete.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST—B —O.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Podstawg
ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty bedg rozliczane zamknietymi elementami
technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot.
Cena wykonania robot betonowych i zelbetowych obejmuje:

* roboty przygotowawcze,

e zakup i dostarczenie materiatu,

¢ roboty ziemne,

e czyszczenie i przygotowanie zbrojenia,

* montaz zbrojenia,

e testyipomiar,

e oczyszczenie terenu robot z odpaddow zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy i

usuniecie ich poza teren budowy,

¢ wykonanie projektu mieszanki,

e przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej,

e transport mieszanki betonowe;j,

¢ wykonanie i rozebranie deskowania,

e uktadanie mieszanki betonowej i jej zageszczanie,

e pielegnacja betonu,

e pomiary i badania wymagane w Specyfikacji,

X. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 206- Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é. 1:2003/A2:2006 (U)
Zmiana A2
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PN-EN 1354:1999 Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12504-4:2005U Badania betonu. Czes$¢ 4: Metoda ultradzwiekowa

PN-75/M-70056 Badania nieniszczgce metodami ultradzwiekowymi. Wzorce mikrosekundowe

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badania nieniszczace - Oznaczanie
liczby odbicia

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne

PN-EN 132504- 2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace -
Oznaczanie liczby odbicia

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymatosci na sciskanie

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

PN-EN 992:1999 Oznaczenia gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze

PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymatosci na Sciskanie betonu lekkiego kruszywowego o zwartej
strukturze

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
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Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska PROKON S.C.
Suchy Bér 45-053 ul. Kasztanowa 15

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-4- Wycinka drzew i krzewow

Kody CPV robét budowlanych Grupy robdét, klasy robdt, kategorie robot.

Grupy robdt, klasy robdét, 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

kategorie robot 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
I CZESC OGOLNA

1.Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét dla zadania: Przebudowa i budowa ogrodzenia komplekséw K 2836, K 8658,

K 2900 w Centrum Szkolenia Wojsk Inzynieryjnych i Chemicznych we Wroctawiu

a) Zamawiajacy: Rejonowy Zarzad Infrastruktury, 51-113 Wroctaw ul. Obornicka 126

b) Wykonawcy/jednostka projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska Prokon S.C.

ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bor.

¢) Generalny wykonawca robét budowlanych:

SST jest jednym z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robdt zgodnie z
ustawg o zamodwieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
wprzypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na

podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot:
* wycinka drzew i krzewdw

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne, ktore wystepujg przy realizacji umowy.
2.Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i

realizacji robét.

3. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

63



Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,
ochrony $rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni zawarte sg w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych SST—B -0

¢ 0Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperéow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

e Zamawiajgcego, sporzadzong przez Wykonawce.

e Zgodnos$é robdt z dokumentacjg projektowgq i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
WSszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

¢ Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
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przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwosc¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji paristwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

¢ QOchrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

¢ QOgraniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw.

e Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

e Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakoriczenia
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przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru

powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
e Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i

lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w

petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia

robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie

wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w

sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4. Nazwy i kody wspdlnego stownika zaméwien publicznych:

Wedtug SST - 0 punkt 1.5.

5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w SST — B — O ,Wymagania ogdlne”.

Drzewo posiada wyksztatcony pienl. Podstawowy parametr charakteryzujacy drzewo to $rednicg pnia
mierzona na wys. 130 cm od poziomu terenu (tzw. piersnica).

Krzew nie posiada wyraznie wyksztatconego, jednorodnego pnia do wys. 130 cm, charakteryzuje go
duza ilo$¢ odrostow z korzenia, tworzgcych roztozysta kepe.

Pozostate okreslenia podstawowe - sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdlne”, oraz w pozostatych
zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych.

I WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO
POSTANOWIEN NORM

Materiaty (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA
»  Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.
¢ Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organdw wtadzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wtgczajgc w to Zzrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych
warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

¢ Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwosé do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatoéw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

¢ Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy
gruntoéw, ktorych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — B — O w punkcie 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

¢ Sprzet do robét ziemnych
Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw nalezy stosowac:
- pity mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,
- spycharki,
- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w SST — B — O. ,,0gdlna Specyfikacja
Techniczna’.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

* Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajgce
wartosc¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w
sposéb nie powodujacy ich uszkodzen.

V.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACIE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

¢ 0Ogdlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
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projektowe] lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

e Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw
Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
wywiezienie grubizny (pni), karpiny (pniakdéw) i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.
Teren objety zakresem przedsiewziecia w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej,
powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakdw.
Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. sezonie rebnym,
ustalonym przez Inzyniera.
W miejscach dokopow i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usungé korzenie tak, aby zawartos¢ czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.
W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na
gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu.
Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb
zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

¢ Usuniecie drzew i krzakéw
Pnie drzew i krzakéw znajdujgce sie w pasie robdét, powinny by¢ wykarczowane.
Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetnié¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypoéw (np. piaskiem ze zwirem) i zagescic.
Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie
w nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajgce wartosc
jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robaét.
Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny byé wykopane z duzg
ostroznoscig, w sposéb ktéory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB
lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewna za pomocg specjalistycznego sprzetu,

to sposdb wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
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Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdw bezpieczenstwa i
odpowiednich przepisow.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza.

Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sie
czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usungé go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera,

VI OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogélne zasady kontroli robét podano w SST—B — 0.

¢ Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakoSci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowsg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jakosSci bedzie zawiera¢:
- cze$¢ 0gdblng opisujaca:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

s bhp,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robat,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

- czes¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzajeiilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdw robot,

e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci roboét
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
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zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia

zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowe;j i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet

badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociaggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé

ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych

materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére

budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce

usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora

nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w

spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow

badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
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nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacjg projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
¢ Polskg Normg,
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,

dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

¢ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

¢ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy
robét.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w SST — B — O w punkcie 7.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jednostka obmiaru jest szt. (sztuka) drzew wycietych.

VIIl OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogélne zasady sposobu odbioru robét budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.

Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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IX PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST—-B—-0.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena wykonania robét obejmuje:

roboty przygotowawcze,

wycinka drzew przy uzyciu podnosnika lub bez,
usuniecie i odwiezienie resztek i odpadow,
oczyszczenie terenu robdt,

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnos$

ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowad:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19,

20.

21.
22.
23.
24.

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

X PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania préobek gruntow.

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska PROKON S.C.
Suchy Bér 45-053 ul. Kasztanowa 15

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-5- Wyburzenia i rozbiorki

Kody CPV robét budowlanych Grupy robat, klasy robot, kategorie robét.
Grupy robdt, klasy robét, 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow
kategorie robot budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

I CZESC OGOLNA

1.Przedmiot i zakres robo6t budowlanych:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét dla zadania: Przebudowa i budowa ogrodzenia komplekséw K 2836, K 8658,

K 2900 w Centrum Szkolenia Wojsk Inzynieryjnych i Chemicznych we Wroctawiu

a) Zamawiajacy: Rejonowy Zarzad Infrastruktury, 51-113 Wroctaw ul. Obornicka 126

b) Wykonawcy/jednostka projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska Prokon S.C.

ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bor.

¢) Generalny wykonawca robét budowlanych:

SST jest jednym z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robdt zgodnie z
ustawg o zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
wprzypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot:
e wyburzenia istniejgcych ogrodzen

* prace ziemne

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne, ktére wystepujg przy realizacji umowy.
2.Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i

realizacji robot.

3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
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Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,
ochrony $rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni zawarte sg w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych SST—B -0

e Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kornicowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

e Zamawiajacego, sporzadzong przez Wykonawce.

e Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowgq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwosc¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji paristwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

¢ QOchrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

¢ QOgraniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

¢ Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakoriczenia
przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru

powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
* Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji pafstwowej i

lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w

petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia

robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie

wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w

sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4. Nazwy i kody wspdlnego stownika zaméwien publicznych:

Wedtug SST - 0 punkt 1.5.

5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST — B — O ,Wymagania ogdlne”.
Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:

—rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokos$ciowy,

—nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegotowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenia i zasypki,

nasypu itp.).

Il WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO
POSTANOWIEN NORM

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST — B — O w punkcie 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
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dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

¢ Sprzet do robét ziemnych
Zgodnie z technologig zatozong do wykonania robét rozbidrkowych i wycinek proponuje sie uzyé
nastepujacego sprzetu :

- koparki przedsiebierna przystosowana do tyzki o pojemnosci 0,4 m?,

- koparka chwytakowa,

- spycharka srednia,

- zuraw samojezdny (q=40kn, h=6m),

- zwigzki tlenu i acetylenu,

- przecinarki z tarczg diamentowa do ciecia elementéw zelbetowych,

- mtot reczny typu lekkiego,

- mtoty reczne do rozbiérek murédw masywnych i zelbetu,

- mtoty hydrauliczne montowane do koparek,

- tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,6 m3,

- sprezarka przenosna $rubowa,

- rusztowania i pomosty robocze typu lekkiego,

- drobnym sprzetem mechanicznym do wykonywania robét sposobem recznym,

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego.

- odkurzaczem przemystowym,

- wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpadéw lub innym urzgdzeniem o

podobnym zastosowaniu,
- dzwig o znacznym wysiegniku i udzwig,
- sprzet do ciecia metali machaniczny i gazowy, butle tlenowe, palniki do ciecia tlenem, lance
tlenowe, urzadzenia do ciecia strumieniem plazmy,

- podnosniki hydrauliczne o zréznicowanym udzwigu,

- samochodami do wywozu odpaddw,

- kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportowych podano w SST — B — O. ,,0gdlna Specyfikacja
Techniczna'.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
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drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
* Transport

Zastosowane srodki transportowe do robdt rozbiérkowych powinny byé zgodne z technologiag
zatozong w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone, aby nie spowodowac w trakcie transportu zanieczyszczenia
Srodowiska.
Transport odpaddw niebezpiecznych winien odbywac sie specjalistycznymi Srodkami transportu lub w
szczelnie zamknietych kontenerach.
Przewiduje sie zastosowanie nizej wymienionych srodkéw transportu:

- samochody skrzyniowe o tadownosci min. 5 Mg,

- wywrotki o udzwigu 7,0 t,
- ciggnik kotowy z przyczepa dtuzyca,
- przyczepa skrzyniowa.

V.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH,
SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW
ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

¢ 0Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe] lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagad tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

VI OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli robét podano w SST—-B - O.

¢ Program zapewnienia jakosci
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosSci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowag, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

- czes¢ 0gdblng opisujaca:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

*  bhp,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

- cze$¢ szczegotowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzajeiilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdw robot,

e sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
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ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w SST — B — O w punkcie 7.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

* Zasady okreslania ilosci robot
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.
Jesli SST wihasciwe dla danych robét nie wymagaija inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspdtczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne
wartosci stosowaé w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na
jednostkach transportowych.
Ilosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

Jednostki

Dla wykonania rozbiérki elementéw zelbetowych i betonowych jednostka obmiarows jest — m?
Dla wywiezienia gruzu jednostkg obmiarowa jest — m*
Dla wykonania rozbidrki wyposazenia technologicznego jednostka obmiarowa jest —t.
Dla wywiezienia ztomu jednostka obmiarowa jest —t.
Dla wykarczowania drzew jednostkg obmiarowa jest — szt.

VIl OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogélne zasady sposobu odbioru robét budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.

Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
e Odbiér robét
Odbidr robot rozbidrkowych wykonywany jest w/g zasad przewidzianych dla  odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektéw lub instalacji
przewidzianej dokumentacjg projektowa do rozbidrki.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST—-B—-0 .

Podstawgq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowad:
¢ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

* wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Sposodb rozliczenia
Cena jednostkowa wykonania robét oprdcz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace
tymczasowe:
- prace pomiarowe i pomocnicze,
- wykonanie niezbednych robdt ziemnych (odkopanie, zasypanie wykopu po rozbiérce, odwoz
lub przywdz ziemi w przypadku jej nadmiaru lub niedoboru),
- wylaczenie obiektu z eksploatacji,
- oprdznienie obiektu z nieczystosci (wypompowanie Sciekdw, usuniecie osadu),
- oczyszczenie demontowanych elementow,
- przecinanie zbrojenia elementdow rozbidrkowych,
- przecinanie elementéw metalowych wraz z obstugg sprzetu do przecinania,
- transport wewnetrzny materiatow z rozbidrki i usuniecie ich na zewnatrz obiektow,
- niezbedne rozdrabnianie (ciecie elementéw stalowych na odcinki o dtugosci od 2 do 6m),
segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow z rozbiorki,
- sktadowanie na poboczu materiatéw z rozbiérki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy
- montaz i demontaz rusztowan, rynien do spuszczania gruzu, drabin,
- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),
- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych oraz prace towarzyszace:
- geodezyjne wytyczanie,
- zatadunek i transport materiatdw z rozbidrki i gruzu na miejsce sktadowania (wybranym przez
Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania,
- optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku, koszt ewentualnych okresowych badan odpadéw
przed ich przyjeciem na wysypisko,
- zabezpieczenie odcietych koncowek istniejgcych instalacji przed zanieczyszczeniem,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

X PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
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PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050

przy odbiorze.

Inne dokumenty

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska PROKON S.C.
Suchy Bér 45-053 ul. Kasztanowa 15

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-6- Ogrodzenia

Kody CPV robét budowlanych Grupy robat, klasy robdt, kategorie robot.
Grupy robat, klasy robét, 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
kategorie robot obiektéw budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgji
dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

I CZESC OGOLNA

1.Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét dla zadania: Przebudowa i budowa ogrodzenia komplekséw K 2836, K 8658,

K 2900 w Centrum Szkolenia Wojsk Inzynieryjnych i Chemicznych we Wroctawiu

a) Zamawiajacy: Rejonowy Zarzad Infrastruktury, 51-113 Wroctaw ul. Obornicka 126

b) Wykonawcy/jednostka projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska Prokon S.C.

ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bor.

¢) Generalny wykonawca robét budowlanych:

SST jest jednym z dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robét zgodnie z
ustawg o zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
wprzypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robét:
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Wykonanie ogrodzen murowanych z ceglty wraz z wypetnieniem elementami stalowymi
Wykonie ogrodzen siatkowych z podwaling zelbetowg monolityczng

Wykonie ogrodzen siatkowych z podwaling prefabrykowang

Wykonie ogrodzen siatkowych bez podwaliny

Wykonanie bram wjazdowych

Remont ogrodzen istniejgcych

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murowe, ktére wystepujg przy realizacji umowy.

oukwnR

1.2 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:
Prace przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne i prace zabezpieczajgce- wykonanie konstrukcji
pomocniczych,- inwentaryzacja powykonawcza.

1.3 Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robdét budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0soéb trzecich,
ochrony $rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni zawarte sg w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych SST—-B —O.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowsg,
projektem wykonawczym, pozostatymi szczegdétowymi ST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajacego realizacjg umowy.

1.4 Nazwy i kody wspdlnego stownika zamoéwien publicznych:
Wedtug SST-0 punkt 1.5.

1.5 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w SST — B — O ,Wymagania ogdlne”.

Element murowy - jest to drobno lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

. Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach
budowlanych do spajania elementéw murowych.
. Wyroby pomocnicze - sg to rédznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych

stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce tj.: kotwy, taczniki, wsporniki
,nadproza, wzmocnienia $cian.

J Warstwa konstrukcyjna - czes¢ sciany oparta na fundamencie , przenoszgca obcigzenia wtasne
muru, obcigzenia stropdw i od zabudowy otwordw i mocowanych elementéw instalacyjnych oraz
wyposazenia.

. Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig potgczona powtoka lub
warstwa materiatu , ktorego zadaniem jest przede wszystkim nadanie zdolnosci izolacyjnych
murowi.

. Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementéw instalacji i wyroby pomocnicze w

warstwie nosnej.

Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Harmonogram i kolejnos¢ robot ,
Sktad mieszanki zaprawy murowej,
Swiadectwa jakoéci przedstawione przez producenta bloczkéw silikatowych wyszczegdlnione
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w dalszej czesci SST
Zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci SST
Projekt organizacji budowy.

I WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO
POSTANOWIEN NORM

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano
w SST - B — O ,Wymagania ogélne”.

WSszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce Zrédta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i préobki do zatwierdzenia
przez Inwestora.

Zaprawy budowlane:
Przewiduje sie stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymatos$¢ zapraw M10 dedykowana
do cegty klinkierowe;j.

Cegta:

Cegta klinkierowej potéwkowej, kolor czerwony (identyczny jak kolor ogrodzenia istniejgcego), rodzaj
drgzona, wymiary 250x60x65 mm, klasa wytrzymatosci 35, nasigkliwos¢ < 6 %, mrozoodpornos¢
mrozoodporna

Beton:
Beton C20/25 W8 - wg specyfikacji betonowanie

Elementy stalowe:

Rama z ptaskownikdw wg projektu,

Wypetnieni z pretow (petnych) 22x22mm w rozstawie max co 5¢cm, wszystkie elementy pofaczone ze
sobg poprzez spawanie, catos¢ ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6005,

Stupki stalowe wg projektu, catos¢ ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6005.
Stupki zakonczy¢ systemowa zaslepka lub zaspawac. W stupku wykona¢ otwory wentylacyjne.

Siatka:

Siatka pleciona ocynowana o oczku max 50x50mm i Srednicy drutu min 3mm. Nalezy wykona¢ min 4
druty napinajgce o $rednicy 4mm w rozstawie nie wiekszym niz 70cm. W odlegtosci co koto 50m
nalezy stosowac napinacze. W przypadku kazdej zmiany trasy ogrodzenia oraz co 10 stupek nalezy
stosowac stupki z podpdorkami zapewniajgcymi stabilnos$¢ ogrodzenia. Siatka ocynkowana i
powlekana tworzywem w kolorze RAL 6005

Przechowywanie i Transport

Wyroby i materiaty konieczne do wznoszenia murdw z bloczkéw silikatowych nalezy transportowac i
sktadowac w sposdb zapewniajacy niewystgpienie uszkodzern mechanicznych oraz powstania
zawilgocen.

Zatadunek i wytadunek elementéw moérowych pakowanych przez producenta w jednostki fadunkowe
nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywac
recznie.
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W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan.

Zapakowane materiaty mozna przechowywacd na otwartym terenie budowy pod warunkiem nie
wystgpienia uszkodzen mechanicznych opakowania. W wypadku wystgpienia uszkodzen lub przy
koniecznosci przechowania elementéw luzem nalezy zapewnic ich ostoniecie przed wptywami
atmosferycznymi. Przy dtugim okresie sktadowania palety lub inne jednostki tadunkowe nalezy
zabezpieczy¢ przed podcigganiem wody. Nie jest dopuszczalne sktadowanie materiatéw bezposrednio
na gruncie. Materiat nalezy uktadac na drewnianych paletach lub elementach prponowanych przez
producenta.

Sktadowanie wyrobéw ceramicznych wg PN-B-12030:1996.
Przewiduje sie sktadowanie na paletach ofoliowanych.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST—-B —O.

Do wyznaczania i sprawdzania kierunkéw, wymiarow oraz ptaszczyzn zaleca sie stosowac:
- pion murarski;

- fate murarskg;

- poziomice uniwersalng;

- fate kierunkows;

- sznur murarski;

- katownik murarski;

- wykroj;

- warstwomierz do wytyczenia poziomdéw poszczegdtnych warstw.

Do obrébek elementéw murowych:
- mtotek murarski;

- oskard murarski;

- przecinak murarski;

- pucke murarska;

- dragg murarski;

- szlifierke katowa.

Do murowania:

- kielnia murarska;

- czerpak;

- fopata do zaprawy;
- rusztowania.

Elementy stalowe:

Wszystkie elementy stalowe wykonane zostang poza placem budowy.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w SST—B — O w punkcie 4

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM

SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH,
89



SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACIE DOTYCZACE ODCINKOW
ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

1. Warunki przystapienia do robét murowych.

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty poprzedzajgce roboty murowe
sprawdzajac zgodnosc ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wypoziomowanie elementdw, na
ktérych majg by¢ wzniesione sciany (taw fundamentowych, stropdw itd.).

2. Wymagania przy wykonywaniu robét murarskich

¢ Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg projektows.

e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potfaczenia
murow wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

¢ Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty lub bloczki przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

¢ Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw.

e Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 OC.

¢ W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzic stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

¢ Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych
przy uzyciu zapraw zwyktych nie powinna przekracza¢ 12 mm z

¢ odchyleniem +3i-2 mm.

3. Roboty murowe z cegiet poryzowanych lub bloczkéw silikatowych.

Grubos¢ spoin poziomych w murach z cegiet powinna wynosi¢ 10mm, a grubos$¢ spoin pionowych —
10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5mm i—2mm, a
dla spoin pionowych B 2mm.

4. Przewigzywanie elementéw murowych.

Elementy murowe nalezy wigzaé w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat sie jak jeden
element konstrukcyjny. W celu zapewnienia nalezytego wigzania, elementy murowe powinny
nachodzi¢ na siebie na dtugos¢ 1/2 dtugosci cegty.

5. Potgczenie wzajemne .

Krzyzujace sie ogrodzenia powinny by¢ potgczone ze sobg w sposdb, zapewniajacy przekazywanie
miedzy nimi wymaganego obcigzenia pionowego. Zaleca sie stosowanie potgczen ogrodzen w postaci
przewigzania, co wymaga jednoczesnego wznoszenia obu ogrodzen .

VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogélne zasady kontroli robét podano w SST—B —O.

W czasie wykonywania odbioru robdt murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy
spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce jakosci wykonania roboét. Do badan takich zalicza
sie:

* badania zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
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zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

¢ badania jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

¢ ocene prawidtowosci robdt poprzedzajgcych roboty murowe,
¢ badania jakosci wykonania robdt murowych.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania robdt murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
wykonania i odbioru robét opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje
murowe Nr 425/2006). Na podstawie tych zalecen przeprowadza sie:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno ono by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji prze- prowadza sie z
doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i oSciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za
wynik nalezy przyjmowac sSrednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robdt na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt 4, 5 oraz
9+12 niniejszych wytycznych,

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar z doktadnoscig do

1 mm w losowo wybranych 5 punktach na dtugosci Sciany. W przypadku razgcych réznic grubosci
poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzac oddzielnie, z doktadnosciag do 1 mm, na
scisle okreslonych odcinkach muru,

sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru kornicowego — nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie
protokotéw odbioru robdt spisywanych w trakcie wykonywania robét i zapiséw w dzienniku budowy;
protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

¢ sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm,
e sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno by¢
wykonane tasma stalowg z doktadnoscia do 10 mm,

¢ sprawdzenia rozstawienia i wasciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich otulenia, ktore
powinno by¢ wykonane z doktadnosciag do 1 mm,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadzac przez przyktadanie w dwdéch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym
miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez
pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzaé z doktadnoscig do 1
mm; badanie mozna wykonac¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowsa,

sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzgdami stosowanymi do
takich pomiarédw np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicg, a przy budynkach o
dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robdt przez

ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszych warunkdw,

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w SST—-B - 0.

VIIl OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady sposobu odbioru robét budowlanych podano w SST—B — O w punkcie 8.
Odbidr robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

Podstawg odbioru Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
e pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST,
¢ inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robot
Zakres Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inwestora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

Odbiér koricowy robét murowych.

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inwestora w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot murowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w
umowie.
Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
+ dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
« dziennik budowy,
+ protokoty stwierdzajgce uzgodnienie zmian i uzupetniern dokumentacji,
« wyniki badan kontrolnych betonu,
+ protokoty z odbioru robot zanikajgcych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukgcji),
* inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majgce wpltyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z
ustawg Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:
e prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych scian lub jej elementdw, np. szczelin
dylatacyjnych

IX PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST—-B —O.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robot wymieniony niniejszej ST. Podstawg ptatnosci
bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty bedg rozliczane zamknietymi elementami
technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot.
Cena wykonania robét murowych obejmuje:

* roboty przygotowawcze,

e zakup i dostarczenie materiatu,

*  roboty murowe,

e testyipomiar,

e oczyszczenie terenu robot z odpaddow bloczkéow silikatowych, stanowigcych wtasnosé

Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy,

¢ wykonanie projektu mieszanki zaprawy murarskiej,

e przygotowanie lub zakup zaprawy murarskiej,

e transport zaprawy murarskiej ,
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pielegnacja Scian,
pomiary i badania wymagane w Specyfikacji,

X PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-
1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 2:
Wymagania projektowe, dobdr materiatéw i wykonanie murdw.

PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do murdéw. Czes¢ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdw. Czes¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych.

PN-B-10104:2005: Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreSlonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 13501-1+A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkdéw. Czes¢
1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan
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