
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 820,00

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 639,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 170,00

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 777,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 259,00

6   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 360,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 448,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: Pakiet nr 07
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

8   3 ZRYW-WYDŁ Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne
rozpoczęte 100m M3 400,00

9   4 PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m M3 1,00

10   5 PODWOZ-DA Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 1,00

11   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1,00

12  97 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 12,48

13 103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 12,48

14 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 8,64

15 116 CP-W Czyszczenia późne HA 17,89

16 127 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 180,00

17 127.01 PODWOZ-O Wywóz drewna zasiedlonego poza strefę zagrożenia M3 1,00

18 128 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 50,00

19 140 GRODZ-SG Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką w warunkach górskich HM 6,60

20 143 WYK-SLUPL Przygotowanie słupków liściastych SZT 160,00

21 144 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 3,00

22 145 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM

23 146 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H

24 152 KOR-DRWI Ręczne korowanie drewna wielkowymiarowego iglastego i niszczenie kory M3 15,00

25 165 DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 0,00

26 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 57,00

27 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 180,00

28 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 20,00
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