
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 07Pakiet: Pakiet nr 07

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Czerniawa 13-27-1-05-223   -c   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  2,31 116 CP-W

Czerniawa 13-27-1-05-233   -h   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  3,76 116 CP-W

Czerniawa 13-27-1-05-237   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  3,35 116 CP-W

Czerniawa 13-27-1-05-242   -j   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  0,49 116 CP-W

Czerniawa 13-27-1-05-260   -c   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  4,48 116 CP-W

Czerniawa 13-27-1-05-314   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  3,50 116 CP-W

CW

Czerniawa 13-27-1-05-222   -h   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  0,62 112 CW-W

Czerniawa 13-27-1-05-223   -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  0,38 112 CW-W

Czerniawa 13-27-1-05-237   -b   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  4,19 112 CW-W

Czerniawa 13-27-1-05-260   -b   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  3,45 112 CW-W

ODN-ZŁOŻ

Czerniawa 13-27-1-05-242   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,56 103 DOW-SADZ

Czerniawa 13-27-1-05-242   -d   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  4,56  97 SAD-BRYŁ

Czerniawa 13-27-1-05-245   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,92 103 DOW-SADZ

Czerniawa 13-27-1-05-245   -d   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  7,92  97 SAD-BRYŁ

OCHRL

O-GRODZN

Czerniawa 13-27-1-05-242   -d   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  2,00 140 GRODZ-SG

Czerniawa 13-27-1-05-242   -d   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  3,30 140 GRODZ-SG

Czerniawa 13-27-1-05-242   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Czerniawa 13-27-1-05-242   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  80,00 143 WYK-SLUPL

Czerniawa 13-27-1-05-245   -d   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  2,00 140 GRODZ-SG

Czerniawa 13-27-1-05-245   -d   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  3,30 140 GRODZ-SG

Czerniawa 13-27-1-05-245   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Czerniawa 13-27-1-05-245   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  80,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR
Czerniawa 13-27-1-05-257   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Czerniawa 13-27-1-05-329   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

O-ZWWTÓRK

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128 KOR-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  50,00 128 KOR-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  180,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM
Czerniawa 13-27-1-05-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  15,00 152 KOR-DRWI

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - PODWOZ-O wywóz surowca poza strefę zagr ----- M3  1,00 127.01 PODWOZ-O

OCHRP

P-INFO Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

P-INNE Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

UT-WODA Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

POZ

CP-P
Czerniawa 13-27-1-05-260   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-260   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   1 CWD-P

IIAU
Czerniawa 13-27-1-05-242   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  263,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-242   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  263,00   2 CWD-D

IIIB
Czerniawa 13-27-1-05-229   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  144,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-229   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00   2 CWD-D

IVD

Czerniawa 13-27-1-05-223   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-223   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-240   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  244,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-240   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  244,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-240   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-240   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-241   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-241   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-249   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  267,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-249   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  267,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-251   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-251   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   1 CWD-P

1/6



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 07

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

PM
Czerniawa 13-27-1-05-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  1,00   5 PODWOZ-DA

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  1,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  180,00 385 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

PR

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  248,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  248,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  400,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTP
Czerniawa 13-27-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   1 CWD-P

PTW
Czerniawa 13-27-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

TPP

Czerniawa 13-27-1-05-223   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-223   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-228   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-228   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-228   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-228   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-229   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-229   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-235   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-235   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-236   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-236   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-237   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-237   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-237   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-237   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-237   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-237   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-240   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-240   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-241   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-241   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-241   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-241   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-241   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-241   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-241   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-241   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-260   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-260   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-260   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-260   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   1 CWD-P

TWP

Czerniawa 13-27-1-05-229   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-229   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-230   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-230   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-231   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-231   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-240   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-240   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-240   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00   1 CWD-P
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Czerniawa 13-27-1-05-240   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-241   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-241   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-241   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-241   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-259   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-259   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-260   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-260   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-260   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-260   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-260   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-260   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-318   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-318   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-319   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-319   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-319   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-319   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-334   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-334   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   1 CWD-P

ZS Czerniawa 13-27-1-05-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  1,00   7 REM SZLZR
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