Zatacznik nr 2.1 do SWZ

Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet nr 07

Pozostale ciecia rebne

L Nr poz. Kod czynnosci do C2ynnosé - opis prac
p- w STWPL rozliczenia y pisp
1 1 CWD-P Catkowity wyrob drewna pilarkg
2 2 CWD-D Catkowity wyréb drewna technologig dowolng

Trzebieze pdzne i cigcia sanitarno — selekcyjne

L Nr poz. Kod czynnosci do C2ynnosé - opis prac

p- w STWPL rozliczenia y pisp

3 1 CWD-P Catkowity wyrob drewna pilarkg

4 2 CWD-D Catkowity wyréb drewna technologig dowolng

Jedn. miary llosé
M3 820,00
M3 639,00
Jedn. miary llosé
M3 1170,00
M3 777,00

Trzebieze wczesne i czyszczenia pézne z pozyskaniem masy, ciecia przygodne w trzebiezach wczesnych

L Nr poz. Kod czynnosci do C2ynnosé - opis prac
p- w STWPL rozliczenia y pisp
5 1 CWD-P Catkowity wyrob drewna pilarkg
6 2 CWD-D Catkowity wyréb drewna technologig dowolng

Ciecia przygodne i pozostate

L Nr poz. Kod czynnosci do Czynnosé - opis prac
p- w STWPL rozliczenia y pis p
7 1 CWD-P Catkowity wyrob drewna pilarkg

Jedn. miary llosé
M3 1 259,00
M3 360,00
Jedn. miary llosé
M3 448,00
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97
103
112
116
127

127.01
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140
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Kod czynnosci do

rozliczenia

ZRYW-WYDL

PODWOZ-DK
PODWOZ-DA
REM SZLZR
SAD-BRYL
DOW-SADZ
CW-W
CP-W
PUL-WT
PODWOZ-0
KOR-P
GRODZ-SG
WYK-SLUPL
WYK-SLUPI
GRODZ-DEM
K GRODZEN
KOR-DRWI
DOZ DOG
GODZ RH8
GODZ PILA
GODZ MH8

Czynnos¢ - opis prac

Doptata do pozyskania drewna z tytutu wydtuzonej zrywki za kazde nastepne
rozpoczete 100m

Podwoz drewna do 1000 m

Podwodz drewna - za kazde nastepne rozpoczete 1000 m

Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach goérskich

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym

Dowdéz sadzonek

Czyszczenia wczesne

Czyszczenia pézne

Wyktadanie putapek na szkodniki wtérne

Wywéz drewna zasiedlonego poza strefe zagrozenia

Korowanie putapek i niszczenie kory

Grodzenie upraw przed zwierzyng siatkg w warunkach gorskich
Przygotowanie stupkoéw lisciastych

Przygotowanie stupkéw iglastych

Demontaz (likwidacja) ogrodzen

Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych

Reczne korowanie drewna wielkowymiarowego iglastego i niszczenie kory
Prace wykonywane recznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pozarzysk
Prace godzinowe reczne (8% VAT)

Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki

Prace wykonywane ciggnikiem (8% VAT)

Jedn. miary

M3

M3
M3
M
TSZT
TSZT
HA
HA
SZT
M3
M3
HM
SZT
SZT
HM

I I I =T

llosé

400,00

1,00
1,00
1,00
12,48
12,48
8,64
17,89
180,00
1,00
50,00
6,60
160,00

3,00

15,00
0,00
57,00
180,00

20,00
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