

Bieliny, dnia 13 grudnia 2023 roku

**Zamawiający:**

**Związek Gmin Gór Świętokrzyskich**

ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn

*adres korespondencyjny:*

ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny

e-mail: zggs@zggs.com.pl

**Wykonawcy:**

***Wg Rozdzielnika***

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Bezpieczne Góry Świętokrzyskie – budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich**, numer referencyjny: ZGGŚ-270.PŁ-I.09.2023

**Część 3: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Łączna**

**ZAWIADOMIENIE  
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Zamawiający – Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zawiadamia o **unieważnieniu postępowania w Części 3 zamówienia na podstawie art. 255 pkt. 3) Pzp.**

**UZASADNIENIE**

**Uzasadnienie faktyczne:**

W Postępowaniu w Części 3 zamówienia zostały złożone oferty następujących Wykonawców:

1. **Zbigniewa Odrzywolskiego** – „M-BUD Zbigniew Odrzywolski”, Występa 45A, 26-140 Łączna:
  - a. cena ofertowa: 2.097.000,00 złotych brutto,
  - b. okres gwarancji: 60 miesięcy,
2. **Sławomira Krawczyka** – „ELBUDEX Sławomir Krawczyk”, ul. Sikorskiego 17, 25-434 Kielce:
  - a. cena ofertowa: 3.615.000,00 złotych brutto,
  - b. okres gwarancji: 60 miesięcy.

Zamawiający dokonał badania ofert Wykonawców, stwierdzając, że:

- oferta Wykonawcy Sławomira Krawczyka – „ELBUDEX Sławomir Krawczyk” nie podlega odrzuceniu na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 226 ust. 1 Pzp, z zastrzeżeniem możliwości odrzucenia oferty Wykonawcy na dalszym etapie postępowania,
- oferta Wykonawcy Zbigniewa Odrzywolskiego – „M-BUD Zbigniew Odrzywolski” podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 pkt. 14 Pzp.

Zamawiający wskazuje, że o odrzuceniu oferty Wykonawcy Zbigniewa Odrzywolskiego – „M-BUD Zbigniew Odrzywolski” w Części 3 zamówienia Zamawiający informował już w przekazanym Wykonawcom Zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający szczegółowo opisał wówczas podstawę faktyczną i prawną odrzucenia oferty Wykonawcy, a Wykonawca nie wniósł od czynności odrzucenia oferty Wykonawcy odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Wobec odrzucenia oferty Wykonawcy Zbigniewa Odrzywolskiego, Zamawiający przeprowadził negocjacje mające na celu ulepszenie treści oferty w kryterium „Cena” wyłącznie z Wykonawcą Sławomirem Krawczykiem. Po przeprowadzonych negocjacjach Zamawiający zaprosił Wykonawcę Sławomira Krawczyka do złożenia oferty dodatkowej. W odpowiedzi na zaproszenie, Wykonawca Sławomir Krawczyk – „ELBUDEX Sławomir Krawczyk” złożył ofertę dodatkową, oferując za realizację przedmiotu zamówienia w Części 3 zamówienia kwotę **3.044.000,00 złotych brutto**.

Na sfinansowanie zamówienia w Części 3 zamówienia Zamawiający pierwotnie zamierzał przeznaczyć kwotę **1.909.090,90 złotych brutto**, przy czym finansowanie zamówienia w Części 3 miało pochodzić:

- w części ze środków z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych, do wysokości 1.818.181,82 złotych brutto,
- w części ze środków przekazanych Zamawiającemu przez Gminę Łączna, na podstawie porozumienia o finansowaniu inwestycji pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Łączna”.

Po otwarciu ofert dodatkowych w poszczególnych Częściach zamówienia objętych postępowaniem, Zamawiający stwierdził, że ceny ofertowe zaoferowane przez Wykonawców za realizację przedmiotu zamówień – odpowiednio – na rzecz Gminy Nowa Słupia w Części 4 zamówienia oraz na rzecz Gminy Masłów w Częściach 9 i 10 zamówienia, były niższe od kwot, które Zamawiający zamierzył przeznaczyć na ich sfinansowanie o – odpowiednio – 138.000,00 złotych brutto dla Części 4 zamówienia oraz o 52.249,12 złotych brutto dla łącznie Części 9 i Części 10 zamówienia. Równocześnie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi między Zamawiającym i Gminami – członkami Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, tak poczynione „oszczędności” miały zostać rozdzielone proporcjonalnie pomiędzy wszystkie Części

zamówienia. W konsekwencji, Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w Części 3 zamówienia kwotę **1.926.386,27 złotych brutto**.

**Uzasadnienie prawne:**

Zgodnie z art. 255 pkt. 3) Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Mając na uwadze cenę zaoferowaną przez Wykonawcę Sławomira Krawczyka – „ELBUDEX Sławomir Krawczyk” w ramach oferty dodatkowej, przy uwzględnieniu zasad finansowania inwestycji wynikających ze Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich oraz z poczynionych ustaleń między Gminami – członkami Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, Zamawiający zwrócił się do Gminy Łączna z wnioskiem o możliwość zwiększenia dotacji Gminy do wysokości stanowiącej różnicę między ceną oferty dodatkowej a kwotą 1.926.386,27 złotych brutto. Po szczegółowym przeanalizowaniu budżetu, Gmina Łączna wykluczyła możliwość sfinansowania zamówienia w Części 3 w tak określonej kwocie.

W tym stanie rzeczy, wobec braku możliwości zwiększenia przez Zamawiającego kwoty na sfinansowanie zamówienia do wysokości ceny ofertowej zaoferowanej przez Wykonawcę Sławomira Krawczyka – „ELBUDEX Sławomir Krawczyk”, Zamawiający był **zobligowany** do unieważnienia postępowania w Części 3 zamówienia.

*Rozdzielnik:*

1. *M-BUD Zbigniew Odrzywolski,*
  2. *ELBUDEX Sławomir Krawczyk*
- Zawiadomienie zostało przekazane za pomocą platformy zakupowej.*