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Zatacznik nr 2 do SWZ
Projekt UMOWY

zawarta dnia ........cccceeeeiieiiinns r. w Zukowie pomiedzy: Gming Zukowo, ul. Gdanska 52, 83-330
Zukowo, NIP 589-001-16-54, REGON 191675095 zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajagcym”
FEPreZENIOWANEA PIZEZ: . .uenene ettt aenas

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy ZUKOWO - ...........c..oeeiuiiieiiiieieennns
zwanym dalej Zamawiajgcym,

.................................................................................................. , zZwanym dalej
~Wykonawcg”,

reprezentowanym przez. ............. razem zwanymi ,,Stronami”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym zostata

zawarta umowa o tresci nastepujace;j:

1
(przedm§iot umowy)

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zamoéwienia pn.: ,Prace adaptacyjne w Oddziale
Wychowania Przedszkolnego w Glinczu — dostosowanie tazienek dla potrzeb dzieci z
niepetnosprawnosciami — w ramach projektu ,Wsparcie edukacji przedszkolnej w
Gminie Zukowo™.

2. Zamobwienie wspdffinansowane z projektu: ,Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Zukowo” jest
wspoftfinansowany ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Spofecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa 03 Edukacja,
Dziatanie 03.01 Edukacja przedszkolna

3. Realizacja zaméwienia obejmuje zakres robot budowlanych i instalacyjnych, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, obejmujgcy przebudowe istniejgcej tazienki na parterze i pietrze budynku szkoty, na ktore
sktadajg sie m.in.:

1) roboty rozbiérkowe (wyburzenie istniejgcych Scian wewnetrznych — dziatowych, rozebranie starej
armatury, skucie ptytek i posadzek),
2) przerobienie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
3) wykonanie nowych tynkéw i nowych posadzek,
4) utozenie ptytek na scianach i podtogach, potozenie gtadzi nad ptytkami oraz na sufitach,
5) montaz nowych drzwi,
6) montaz nowej armatury fazienkowe;.
4. Szczegoétowy opis przedmiotu zamodwienia zostat zawarty w projekcie przebudowy tazienek , ktory
stanowi zatgcznik do SWZ.
§2

(termin realizacji)
1 Termin wykonania 25 dni liczac od dnia zawarcia umowy..
2 Teren budowy zostanie wykonawcy przekazany w dniu zawarcia umowy.

3. Termin zakonczenia zamoéwienia oznacza faktyczne zakonczenie robéti podpisanie przez strony
protokotu koncowego.

§3

(wynagrodzenie i zasady wyptaty wynagrodzenia)
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1 Z tytutu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie

ze zto z o n g ofertg w wysokosci:
CeNA NEMO.......uuuiiiiiiiiiiiii e zt

Plus nalezny podatek VAT (.... %)

Wartosc¢ brutto oferty ..., zt
SIOWNIE ZIOTYCN: oo

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajace z wymagan
okreslonych w opisie przedmiotu zamdwienia, na podstawie wiasnych kalkulacji i szacunkow,
oraz wszystkie inne koszty zwigzane z realizacjg robo6t budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia, a takze
oddziatywaniem innych czynnikow majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce os$wiadczen

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty wszystkich zgtoszonych
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, potwierdzajgcych, ze otrzymali petne
wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym
protokotem odbioru robot (korncowym lub czesciowym), na podstawie ktérego wystawiona zostata
faktura Wykonawcy lub odpowiednio oswiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie
wykonywali robét, ustug lub dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodow zaptaty Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty
zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcow, ktdére mogg byc¢
skierowane wobec Zamawiajgcego, do czasu uregulowania przez Wykonawce wszystkich
wymagalnych zobowigzan naleznych Podwykonawcom.

. Podstawe do wystawienia faktury za wykonany przedmiot zamdwienia jest podpisany przez strony

protokét odbioru koncowego.

W przypadku Wykonawcoéw wspdlnie realizujgcych Umowe (cztonkdw konsorcjéw/ spotki cywilnej)
sg oni zobowigzani do udzielenia nieodwotalnego upowaznienia (petnomocnictwa) w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednemu z cztonkéw konsorcjum/spoétki cywilnej do
wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajgcych
wszystkim cztonkom konsorcjum/spotki cywilnej z tytutu realizacji zamdwienia. Zaptata na
rachunek bankowy wskazanego cztonka konsorcjum/spotki cywilnej zaspakaja roszczenia
wszystkich cztonkéw konsorcjum/spétki cywilnej wobec Zamawiajgcego i zwalnia Zamawiajgcego
z odpowiedzialnos$ci za zaptate wynagrodzenia pozostatym cztonkom konsorcjum/spotki cywilnej.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne w terminie do 30 dni, przelewem na rachunek Wykonawcy
podany na fakturze z zastrzezeniami warunkéw wyptaty wynagrodzenia opisanymi w ust.3.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
Nabywca:
Gmina Zukowo, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo, NIP: 589-001-16-54
Odbiorca:
Urzad Gminy w Zukowie, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo.

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. la ustawy o podatku od
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towarow i ustug.

Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umowionym terminie za fakture wystawiong
przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty
rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktérym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni
roboczych przed wyznaczonym terminem ptatno$ci,

W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy zawarty w
powyzszym Wykazie wterminie pozniejszym, ustalony pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu
i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych przez
prawo lub Umowe lub tez nie zostat do niej dotgczony protokdt odbioru robét lub inny dokument
wymagany zgodnie z Umowa, poczatek biegu terminu ptatnosci, liczony jest od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury uzupetnionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

Za dzien zaptaty Strony uznajg dzieh przyjecia przez bank Zamawiajgcego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie miat obowigzek wpisa¢, na fakturze za wykonanie przedmiotu umowy,
adnotacje "mechanizm podzielonej ptatnosci" oraz wskazac¢ symbol PKWiU przy pozycji dotyczacej
towaru lub ustugi z zatgcznika nr 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug
(Dz. U. z 2021r. poz. 685 z pdzn. zm.). Wykonawca bedzie miat mozliwos¢ jej poprawienia poprzez
wystawianie faktury korygujacej. W przypadku otrzymania faktury bez tego oznaczenia,
Zamawiajgcy bedzie mogt btad ten naprawi¢ wystawiajgc note korygujaca.

. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnos¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci
w terminie ustalonym w umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w
systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

. Faktury elektroniczne bedg odbierane za posrednictwem platformy elektronicznego Fakturowania

(PEF), jezeli Wykonawca wystat ustrukturyzowang fakture za posrednictwem tej platformy.
Faktura winna zawiera¢ oznaczenia i kody GTU o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu Ministra
Finanséw, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 pazdziernika 2019 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towardw i
ustug (Dz. U. z 2019 r., poz. 1988 z p6zn. zm.), a dla towardw i ustug wymienionych w zatgczniku
nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jednolity - Dz. U. z
2020 r., poz. 106 z p6zn. zm.) — wtasciwy symbol PKWiU.

Przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci przeniesienia.

§4
(obowiazki Stron)

1.Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg wspétdziata¢ przy wykonaniu umowy.

2.

3.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w dniu zawarcia umowy
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

C) terminowe odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytegowykonania,

d) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, z zastrzezeniami opisanymi
w § 3 ust. 3.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy,
dane kontaktowe, swoich przedstawicieli oraz Podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty
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budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach ww.
danych, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, dokumentacjg

projektowg, normami, sztukg budowlang i SWZ,
2) niezwtocznie, pisemnie informowanie Zamawiajgcego 0 problemach Ilub
okolicznos$ciach mogacych wptynaé na jakosc¢ lub termin zakornczenia umowy,

3) organizacja zaplecza budowy,

4) zabezpieczenie terenu robdt,

5) zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wiasny koszt,

6) na etapie realizacji rob6t do ich wykonania stosowanie jedynie wyrobéw dopuszczonych do
uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tj. Dz.U. z
2023r. poz. 682.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021r. poz.
1213 ze zm.) oraz innych przepiséw prawa o ile majg zastosowanie do przedmiotu zamdwienia,

7) przedtozenie wniosku materiatowego do akceptacji Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem
materiatdw/urzadzen; wniosek musi zawieraé dokumenty potwierdzajgce spetnienie parametréw
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacjg techniczng i przepisami prawa
dotyczgcymi wyrobéw budowlanych,

8) w przypadku watpliwej jakosci materiatéw uzytych do wbudowania nie spetniajgcych parametrow
technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej Zamawiajgcy ma
prawo odrzucenia tych materialtdbw oraz moze wykona¢ badania tych materiatdw zgodnie z
obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania wykazg, ze zastosowane
materiaty sg ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny
koszt dokona ich wymiany,

9) zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizaciji,

10) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz,
dozér mienia na terenie robét, jak rowniez ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz
nastepstwa wypadkow pracownikéw i oséb trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym tez ruchem pojazdow, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot
na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami,

11) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzgdzen jak
kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajgcy zastrzega, iz dokumentacja
Zamawiajgcego nie stanowi wylgcznego zrodia informacji o urzgdzeniach podziemnych. Ich
obecnos¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajgc z zasobdéw powszechnej
ewidencji gruntéow jak réwniez na podstawie stosownych znakéw i jakichkolwiek innych oznak
mogacych wskazywac na ich istnienie,

12) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektow na terenie robo6t i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdét,

13) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i
préb dotyczgcych realizowanego zaméwienia,

14) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i

porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

15) uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw

sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt
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renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow
terenu drég, nawierzchni lub instalaciji,

16) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegodlnosci: dziennika budowy, niezbedne Swiadectwa
dotyczace materiatdw, wyniki badan, protokoty robét zanikowych, protokoty odbioréw
czesciowych,

17) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

18) ponoszenie wyfgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

5. Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywata sie w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem doreczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje sie za
korespondencje prawidtowo doreczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do
niezwtocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia
skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez te Strone adres.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca
zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:

1) Kierownik robot ...........ccooeiiiiiiiniinnn.

7. Zamawiajgcy wymaga statej obecnosci kierownika robdt podczas prowadzenia robét budowlanych
na budowie.

8. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazacé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania oudzielenie zamdwienia.

9. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowg osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptaciji Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce
nowej osoby bedg nizsze od kwalifikacji i doswiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub
wprowadzona zmiana moze w ocenie Zamawiajgcego spowodowaé wydtuzenie terminu
wykonania umowy.

10. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 6 winna
by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robdt, ich czesci bgdz innego
majagtku Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikiej
szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajgcy na
podstawie wyceny zaistniatych szkdéd ma prawo potragci¢ ich wartos¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyrazazgode.

§5

(obowigzek zatrudnienia na umowe o prace)
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Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Iub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich osob wykonujgcych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
1320 zezm.).

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych nastepujace czynnosci:

1) roboty ogdlnobudowlane,

2) roboty instalacyjne,

3) roboty wykonczeniowe.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust 2
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ustepie 2 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 8 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6

(zmiany umowy)
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej
oferty

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym ponizej:

1) zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towardw i ustug. W takiej sytuac;ji

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepiséw
zmieniajgcych wyzej wymienione skiladniki. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug
oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
Dowdd potwierdzajgcy, ze zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce spoczywa wytgcznie na Wykonawcy,

2) zmiany terminu realizacji zamoéwienia w przypadku:

d wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji Umowy,

b) zwioki Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy,
€ zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia
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lub robét na terenie budowy, a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdét,
usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikata z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

d) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto

3)
4)

5)

6)

7)

niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity
wyzszej rozumiejg w szczegolnosci: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powddz, trzesienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przediuzenia terminu
wykonania roboét z powodu

,Sity wyzszej”, bedzie decydowat Zamawiajgcy w trakcie realizacji robét, po ztozeniu pisemnego
wniosku Wykonawcy,

e) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania zamodwienia ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktére wstrzymuijg lub opdzniajg realizacje zamdwienia,

f) wystgpienia koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych polegajgcych na wprowadzeniu zmian do
umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp,

g wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,

skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

h) w trakcie realizacji zamowienia wystgpig nieprzewidziane okolicznosci powodujgce konieczno$c

zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych,
zmiana sposobu wykonania zamowienia,

zmiane zakresu rob6t budowlanych przewidzianych w dokumentacji w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidiowe
zrealizowanie przedmiotu umowy, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad dokumentaciji,

b) koniecznosci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidiowego wykonania
zamoOwienia, ktére nie zostalty przewidziane w dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajgcego,

€) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na stwierdzone wady,
co spowoduje koniecznos¢ wykonania robot zamiennych,

zmiany technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji, jezeli mozliwe

jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:

a) podwyzszajg jako$¢ wykonanych robot,

b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

C) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydtuzenie okresu
eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdét lub materiatdw przewidzianych w

dokumentacji w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcoéw lub materiatbw na rynku

budowlanym albo zaniechania produkcji materiatdéw przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia

mozliwos¢ wykonania zamoéwienia, tj. w szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robdt, a

Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec.

Jezeli powstanie koniecznos¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w

szczegolnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub

wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) konieczno$ci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te
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bedg miaty znaczagcy wptyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore
ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byty znane w okresie opracowywania
dokumentacji,

C) koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

8) W przypadku wystgpienia zmiany wysokosci wynagrodzenia, z innych powodéw anizeli wskazana

w ust. 1 pkt. 1) powyzej, bedzie ono ustalone wg nastepujgcych zasad:

a) na podstawie stawek z kosztorysu ofertowego;

b) jezelinie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z lit. a), w szczegolnosci rodzaje
robot lub materiatéw nie wystepujg w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie
wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi
zasadami: robocizna - wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz rozporzgdzeniem
Rady Ministrow z dnia 14 wrzeénia 2021 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za prace oraz wysokosci obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej.

9) W przypadku wystgpienia innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkujacej
niemozliwoscia  wykonania lub nalezytego wykonania zamowienia zgodnie z warunkami
okreslonymi przez Zamawiajgcego.

2. Podstawg wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub
projekt aneksu wraz z uzasadnieniem. Whniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w
szczegolnosci:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgca z przepiséw
ustawy lub postanowieh umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetione okoliczno$ci uzasadniajgce
dokonanie zmiany umowy.

3. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu :

a) dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamoéwienia,

b) analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnos$ci materiatéw, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,

c) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow, surowcow, produktéw
lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegolnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawcag),

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegdlnych $wiadczen:

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzjg organu lub urzedowg notatkg stuzbowa, lub innym dokumentem okreslajgcym
szczegolne wymogi dotyczgce realizacji umowy (np. wytyczne gestoréw sieci), ktore
potwierdzg wystgpienie opdznienia,

b) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osoéb trzecich wptywajgcych na
termin realizacji umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

c) dokument potwierdzajgcy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie moglty przewidziec¢
przed zawarciem umowy, a ktére wptywajg na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych
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Swiadczen,
d) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian ma wptyw na termin wykonania umowy lub
poszczegoélnych swiadczen.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemne;j.
5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§7
(odbior robot)
1. Strony postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiér  koncowy
2. Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, wpisem do Dziennika budowy.
3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru kornicowego w formie pisemne;.
4. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:
1) dziennik budowy,
2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach,
3) wymagane dokumenty, niezbedne $wiadectwa dotyczgce materiatéw, wyniki badan, protokoty
odbioréw czesciowych, certyfikaty,
4) oswiadczenie Kierownika robét o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami i normami,
5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot)

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wtasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwzgledniajgcym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedze budowlang i techniczna.

6. W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacjg i zasadami sztuki budowlanej -
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usuniecie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacjg osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi i
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.

7. Odbidr koncowy przedmiotu umowy Zamawiajgcy wyznacza w terminie do 5 dni roboczych liczac
od dnia otrzymania pisemnego zgtoszenia..

§8
(kary umowne)

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajgcego w catosci lub w czesci niewykonanej, z przyczyn, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 w
wysokosci 15% wynagrodzenia netto okre$lonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaptate kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1, staje sie wymagalne w dniu pisemnego oswiadczenia o
odstgpieniu.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 15%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 3 ust. 1;
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2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowng za zwioke w przekazaniu placu budowy w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki
3.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary:

1) za zwtoke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych w
§ 2 ust. 1, wwysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
zwioki,

2) za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia netto okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien zwiloki liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto naleznego Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za kazdy dzien zwitoki, gdy Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto naleznego
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy za kazdy dzien zwiloki w stosunku do terminu
okreslonego z Podwykonawcg/dalszym Podwykonawcag

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych,

6) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
Podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego 1.000,00 ztotych,

8) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na umowe
0 prace osoby, ktéra wykonuje czynnosci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 1.000,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,

9) za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajgcego dokumentéw okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opdznienia i za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie
1.000,00 ztotych.

10) zaprzerwe wrealizacji robét budowlanych diuzszg niz 10 dni, chyba ze przerwa nastapita na
skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

11) w przypadku nie wywigzania sie przez wykonawce z obowigzku wskazanego w § 4 ust 7- w
wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie
4. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 ustawy Pzp.

5. tgczna maksymalna wysokosc¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego netto.

6. Strony nie bedag ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite nie wywigzanie sie z
umowy spowodowane przypadkami sity wyzszej. Strona poszkodowana przez site wyzszg jest
zobowigzana do poinformowania na pismie drugiej strony o jej wystgpieniu niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na jej
zaistnienie. Po zakonczeniu trwania przeszkody spowodowane;j sitg wyzszg, strona poszkodowana
niezwtocznie poinformuje na piSmie drugg strone o podjeciu realizacji umowy.

7. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzieh i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zapfaty.

8. Kary umowne zastrzezone na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy nie bedg
potrgcane z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci.
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9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§9

(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okreslonych w ustawie Pzp i kodeksie cywilnym
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w cato$ci lub w czesci niewykonanej w
nastepujacych przypadkach i terminach okre$lonych ponizej:

1) Wykonawca nie wywigzuje sie z zobowigzan wynikajagcych z umowy lub narusza jej
postanowienia, w tym nie wywigzuje sie z obowigzku odebrania placu budowy w terminie,

2) Wykonawca nie zastosuje sie do zgdania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

3) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajgcego lub
osobe przez niego upowazniong,

4) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajgcego,

5) wystapit jakikolwiek brak zdolnos$ci do czynnosci prawnych utrudniajacy wykonanie umowy,

6) wykonanie zamdwienia stanie sie niemozliwe wskutek okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy,

7) skierowano, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonywania robét inne osoby, niz wskazane

w ofercie,

8) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

9) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje Zadania i przerwa ta trwa dtuzej niz
10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

10) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednie;
zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub/i dalszego Podwykonawcy lub koniecznosc¢
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub/i dalszego

Podwykonawcy na sume wieksza niz 5% wartos¢ brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust.
1 Umowy,

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym
uptywie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajgcym zgdanie usuniecia zaniedbanh.

3. Odstgpienie od umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust.1, moze nastgpi¢ w terminie do 10
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czesci umowy do dnia odstgpienia.

4. Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o odstgpieniu,
podejmie on niezwiocznie kroki majgce na celu zakohczenie Swiadczenia ustug i robot w
zorganizowany i sprawny sposob, umozliwiajgcy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie Zadania.

5. Przedstawiciel Zamawiajgcego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysokos$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zgdac,
oprécz kwot naleznych za wykonanie Zadania, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub
szkody.

Zaptata za wykonane i odebrane roboty budowlane rekompensuje wszelkie roszczenia Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego.

6. W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w cato$ci umowa uwazana jest za niezawartg,
z zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 8,
pozostajg wigzace.

7. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
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oswiadczenia.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

9. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego

obcigzajg nastepujgce obowigzki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu koniecznos¢ odbioru robét przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartoéci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajgcy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Zamawiajgcy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktérym mowa w pkt 5 niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzgadzenia zaplecza, materiaty i inne elementy przez niego dostarczone lub
wniesione. Zamawiajgcy jest upowazniony do usunigecia ww. rzeczy z placu budowy na koszt
Wykonawcy, ktory zostanie potrgcony z ptatnosci Wykonawcy.

10. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg

Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od
umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie Zadania innemu podmiotowi
na koszt Wykonawcy.
§10

(gwarancja i rekojmia)
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
............... od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi .........., Z zastrzezeniem
postanowien ust 2.
Termin gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpit jeszcze w trakcie trwania gwaranciji i rekojmi.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru korcowego.

§11
(wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo)

. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, powinny mie¢ forme
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pisemng pod rygorem niewaznosci. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz zawierac
postanowieh ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy. Umowa o
podwykonawstwo musi okresla¢ co najmniej:
1) strony umowy ze wskazaniem osob reprezentujgcych;
2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu i terminu wykonania;
3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej ze wskazaniem
wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto, o charakterze:

a) ryczattowym,

b) kosztorysowym (ryczattowo-ilosciowym, tj. sumg iloczyndéw cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie wykonanych robot potwierdzonych obmiarem) ze
wskazaniem wartosci maksymalnego zobowigzania Wykonawcy wobec Podwykonawcy, ktérego
przekroczenia wymaga zawarcia aneksu do umowy;

4) zakaz dokonywania potrgceh/zatrzyman 2z wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz innych
naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy. Ustanowienie kaucji gwarancyjnej poprzez
potrgcenie z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piémie pod rygorem niewaznosci.;

5) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia wierzytelnosci Podwykonawcy Ilub Dalszego
Podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci na
inne podmioty;

6) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie o
podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajgcego ze ztozonej oferty lub Umowy za te cze$¢ zamowienia, ktéra ma by¢ wykonana przez
Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu Podwykonawcy nie moze
przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.
3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty dostawy
lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

4. Terminy, sposéb oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne z zasadami
rozliczen i ptatnosci przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potrgcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet kauciji
gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy. Ustanowienie kaucji gwarancyjnej
poprzez potrgcenie z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.;

2) cesji lub przenoszenia wierzytelnosci wynikajagcych z umowy na inne podmioty chyba, ze
Zamawiajacy wyrazi na powyzsze uprzednig zgode wprost (nie domniemang) w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych Zamawiajgcemu musza
by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza, radce prawnego, adwokata lub osobe/y
upowazniong/e do reprezentacji przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy umocowanie do
zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS lub umowy nie podpisuje osoba
prowadzgca dziatalnos¢ gospodarcza.

§12
Zasady zawierania uméw z
Podwykonawcami lub Dalszymi
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Podwykonawcami

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego Podwykonawcy,
Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub
zaniechania Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt tej umowy a
takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy O nie
podleganie wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamodwienia na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 stycznia 2022r o szczegoélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U.
z 2022 r. poz. 835; zwana dalej ustawg).

3. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, obowigzanyjest:

1) uzyska¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz w § 11 umowy;

2) przedtozy¢é Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy na jej
zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie jest wymagana, gdy spetnione
sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;

b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robé6t budowlanych zaakceptowany
zgodnie z ust. 5 lub 6.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy o
podwykonawstwo okreslone w SWZ oraz § 11 umowy.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o jakiej mowa
w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

6. Wykonawca, Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajgcy
zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SWZ lub § 11 umowy. Brak sprzeciwu
oznacza akceptacje umowy.

7. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o podwykonawstwo
jest wieksza niz 50.000,00 zt.

8. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o podwykonawstwo.
9. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych przez
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow zasad zawierania umow, o jakich mowa w ust. 1-7 oraz
wymagan dotyczgcych uméw o podwykonawstwo okreslonych w § 12 umowy.

10. Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego
projektu umowy, ktory nalezy ztozyé w siedzibie Zamawiajgcego (83-330 Zukowo, ul. Gdanska 52-
Urzad Gminy w Zukowie Biuro obstugi Klienta) lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-
mail:

11. Bieg terminu obowigzujagcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie w dniu
otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem
kopii umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (83-330 Zukowo, ul. Gdanska 52- Urzad
Gminy w Zukowie Biuro Obstugi Klienta) lub przestaé na adres siedziby Zamawiajgcego za
posrednictwem poczty albo kuriera, lub przestaé w wersji elektronicznej z kwalifikowanymi
podpisami elektronicznymi na adresy e-mail:



Eﬂ?gg:-jzsekie Rzeczpospolita URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Program Regionsiny - Polska ! ¥ WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz Speteczny

aghwNhPE

No

Projekt ,Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Zukowo” jest wspétfinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Nr projektu: RPPM.03.01.00-22-0076/20

ZP.271.19.2023

12. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail):

......................................................... jako wiasciwy w sprawach zwigzanych z weryfikacjg
projektéw i kopii umoéw o podwykonawstwo. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng przekazywang
na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.
13. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy przez
Zamawiajacego lub zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien
Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

§13**
(Klauzula informacyjna RODO)

(paragraf dla strony umowy, ktéra jest osobg fizyczng lub osobg fizyczng prowadzgcg dziatalno$é¢ gospodarczg)
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych Wykonawcy.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@zukowo.pl .

Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane sg w celu i w zakresie realizacji niniejszej umowy.

Podstawg przetwarzania danych osobowych jest podpisanie niniejszej umowy.

Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ podmioty realizujgce zadania na podstawie przepiséw prawa, w
tym w szczegolnosci ZUS, US.

Dane osobowe bedg przechowywane do 31.12.2034r.

Wykonawca ma prawo do dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych wniesienia skargi do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych z siedzibg w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczng skrzynke podawczg dostepng na stronie
https://www.uodo.qgov.pl/pl/p/kontakt.

Podanie danych osobowych przez Wykonawce jest warunkiem zawarcia umowy.

§14
Ochrona danych osobowych

Strony umowy oswiadczajg, ze poinformujg przedstawicieli stron, osoby wyznaczone do kontaktu
oraz osoby realizujgce niniejszg umowe o przetwarzaniu ich danych osobowych zgodnie z
klauzulg informacyjng stanowigcg Zatgcznik nr 1 do umowy.

§15
(postanowienia koncowe)

1 Ewentualne spory w relacjach Zamawiajacego z Wykonawcg o roszczenie cywilnoprawne w
sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne w pierwszej kolejnosci beda rozstrzygane
w drodze mediaciji lub drodze polubownego rozwigzywania sporéw przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

2 W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego, Prawa zamdwien publicznych.

3. Umowa zostata sporzgdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy/ Umowa zostata sporzagdzona w formie elektronicznej*.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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** zapisy zostang dostosowane na etapie zawierania umowy w zaleznos$ci od rodzaju wykonawcy

W przypadku sporzgdzenia umowy w formie elektronicznej za date jej zawarcia przyjmuje sie date ostatniego ztozonego
elektronicznego podpisu kwalifikowanego.



