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Lp. Opis zamierzenia j.m. ilość RAZEM: 
ETAP I 
Rozbiórki 
1.01 Rozbiórka i utylizacja powierzchni 

poliuretanowej – podkład grubości 
80mm + warstwa użytkowa 10mm 

m2 24 24 

1.02 Rozbiórka i utylizacja powierzchni 
poliuretanowej – podkład ET grubości 
35mm + warstwa nośna 10mm 

m2 220 220 

1.03 Usunięcie i utylizacja obrzeży 
betonowych 

m 57 57 

1.04 Usunięcie kotew metalowych po 
wcześniejszych urządzeniach 

szt. 37 37 

Przygotowanie podłoża 
2.01 Wyznaczenie terenu i zabezpieczenie 

przed wejściem na teren prac osób 
trzecich 

m2 190,50 190,50 

2.02 Usunięcie wszystkich zewnętrznych 
przeszkód tj. korzenie, gałęzie, krzewy, 
usunięcie istniejącej trawy i inne 
elementy które przeszkadzałby w 
ułożeniu mat porostowych 

m2 190,50 190,50 

2.03 Sprawdzenie niwelacji podłoża tak aby 
spadek nie przekroczył 5% i użycie 
siatki samopoziomującej w celu 
uzyskania odpowiedniej niwelacji 
terenu 

m2 190,50 190,50 

Montaż mat przerostowych 
3.04 Zasianie trawnika – trawa boiskowa 

(sportowa) 
m2 190,50 190,50 

3.05 Montaż mat przerostowych zgodnie z 
zaleceniami producenta 

m2 190,50 190,50 

3.06 Uzupełnienia nasion trawy na 
narożnikach, które należy przysypać 
ziemią i nawodnienie obszaru 
opracowania 

m2 190,50 190,50 

Montaż zabawek 
4.01 Zakup i montaż wierzy ze zjeżdżalniami 

zgonie z zaleceniami producenta 
szt. 1 1 

4.02 Zakup i montaż baszty ze ślizgawką 
zgodnie z zaleceniami producenta  

szt. 1 1 

4.03 Zakup i montaż huśtawki gniazdo 
zgodnie z zaleceniami producenta 

szt. 1 1 

4.04 Zakup i montaż zestawu 
wspinaczkowego ze ścianką zgodnie z 
zaleceniami producenta 

szt. 1 1 

4.05 Zakup i montaż huśtawki wagowej 2x2 
zgodnie z zaleceniami producenta 

szt. 1 1 

4.06 Wysprzątanie terenu opracowania z 
ewentualnych niebezpiecznych 

m2 190,50 190,50 
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elementów użytych podczas 
przygotowywania podłoża i montażu 
zabawek. 

ETAP II 
Przygotowanie podłoża 
2.01 Wyznaczenie terenu i zabezpieczenie 

przed wejściem na teren prac osób 
trzecich 

m2 78 78 

2.02 Usunięcie wszystkich zewnętrznych 
przeszkód tj. korzenie, gałęzie, krzewy, 
usunięcie istniejącej trawy i inne 
elementy które przeszkadzałby w 
ułożeniu mat porostowych 

m2 78 78 

2.03 Sprawdzenie niwelacji podłoża tak aby 
spadek nie przekroczył 5% i użycie 
siatki samopoziomującej w celu 
uzyskania odpowiedniej niwelacji 
terenu 

m2 78 78 

Montaż mat przerostowych 
3.04 Zasianie trawnika – trawa boiskowa 

(sportowa) 
m2 78 78 

3.05 Montaż mat przerostowych zgodnie z 
zaleceniami producenta 

m2 78 78 

3.06 Uzupełnienia nasion trawy na 
narożnikach, które należy przysypać 
ziemią i nawodnienie obszaru 
opracowania 

m2 78 78 

Montaż zabawek 
4.01 Zakup i montaż huśtawki wahadłowej 

integracyjnej zgonie z zaleceniami 
producenta 

szt. 1 1 

4.02 Zakup i montaż huśtawki podwójnej 
zgodnie z zaleceniami producenta  

szt. 1 1 

4.06 Wysprzątanie terenu opracowania z 
ewentualnych niebezpiecznych 
elementów użytych podczas 
przygotowywania podłoża i montażu 
zabawek. 

m2 78 78 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


