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PRZEDMIAR
TEMAT:
Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie.   

BRANŻA:

Przedmiar
ADRES:


ul. H. Sienkiewicza 8; 73-110 Stargard




działka geodezyjna nr 369 obręb nr 1

INWESTOR:


Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Słowackiego




W Stargardzie




Ul. H. Sienkiewicza 8





73-110 Stargard
DATA:

 lipiec  2022
Opracował:


mgr inż. arch. Michał Grzybowski upr. nr 19/ZPOIA/OKK/2010





Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
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	Lp.
	Opis zamierzenia
	j.m.
	ilość
	RAZEM:

	ETAP I

	Rozbiórki

	1.01
	Rozbiórka i utylizacja powierzchni poliuretanowej – podkład grubości 80mm + warstwa użytkowa 10mm
	m2
	24
	24

	1.02
	Rozbiórka i utylizacja powierzchni poliuretanowej – podkład ET grubości 35mm + warstwa nośna 10mm
	m2
	220
	220

	1.03
	Usunięcie i utylizacja obrzeży betonowych
	m
	57
	57

	1.04
	Usunięcie kotew metalowych po wcześniejszych urządzeniach
	szt.
	37
	37

	Przygotowanie podłoża

	2.01
	Wyznaczenie terenu i zabezpieczenie przed wejściem na teren prac osób trzecich
	m2
	190,50
	190,50

	2.02
	Usunięcie wszystkich zewnętrznych przeszkód tj. korzenie, gałęzie, krzewy, usunięcie istniejącej trawy i inne elementy które przeszkadzałby w ułożeniu mat porostowych
	m2
	190,50
	190,50

	2.03
	Sprawdzenie niwelacji podłoża tak aby spadek nie przekroczył 5% i użycie siatki samopoziomującej w celu uzyskania odpowiedniej niwelacji terenu
	m2
	190,50
	190,50

	Montaż mat przerostowych

	3.04
	Zasianie trawnika – trawa boiskowa (sportowa)
	m2
	190,50
	190,50

	3.05
	Montaż mat przerostowych zgodnie z zaleceniami producenta
	m2
	190,50
	190,50

	3.06
	Uzupełnienia nasion trawy na narożnikach, które należy przysypać ziemią i nawodnienie obszaru opracowania
	m2
	190,50
	190,50

	Montaż zabawek

	4.01
	Zakup i montaż wierzy ze zjeżdżalniami zgonie z zaleceniami producenta
	szt.
	1
	1

	4.02
	Zakup i montaż baszty ze ślizgawką zgodnie z zaleceniami producenta 
	szt.
	1
	1

	4.03
	Zakup i montaż huśtawki gniazdo zgodnie z zaleceniami producenta
	szt.
	1
	1

	4.04
	Zakup i montaż zestawu wspinaczkowego ze ścianką zgodnie z zaleceniami producenta
	szt.
	1
	1

	4.05
	Zakup i montaż huśtawki wagowej 2x2 zgodnie z zaleceniami producenta
	szt.
	1
	1

	4.06
	Wysprzątanie terenu opracowania z ewentualnych niebezpiecznych elementów użytych podczas przygotowywania podłoża i montażu zabawek.
	m2
	190,50
	190,50

	ETAP II

	Przygotowanie podłoża

	2.01
	Wyznaczenie terenu i zabezpieczenie przed wejściem na teren prac osób trzecich
	m2
	78
	78

	2.02
	Usunięcie wszystkich zewnętrznych przeszkód tj. korzenie, gałęzie, krzewy, usunięcie istniejącej trawy i inne elementy które przeszkadzałby w ułożeniu mat porostowych
	m2
	78
	78

	2.03
	Sprawdzenie niwelacji podłoża tak aby spadek nie przekroczył 5% i użycie siatki samopoziomującej w celu uzyskania odpowiedniej niwelacji terenu
	m2
	78
	78

	Montaż mat przerostowych

	3.04
	Zasianie trawnika – trawa boiskowa (sportowa)
	m2
	78
	78

	3.05
	Montaż mat przerostowych zgodnie z zaleceniami producenta
	m2
	78
	78

	3.06
	Uzupełnienia nasion trawy na narożnikach, które należy przysypać ziemią i nawodnienie obszaru opracowania
	m2
	78
	78

	Montaż zabawek

	4.01
	Zakup i montaż huśtawki wahadłowej integracyjnej zgonie z zaleceniami producenta
	szt.
	1
	1

	4.02
	Zakup i montaż huśtawki podwójnej zgodnie z zaleceniami producenta 
	szt.
	1
	1

	4.06
	Wysprzątanie terenu opracowania z ewentualnych niebezpiecznych elementów użytych podczas przygotowywania podłoża i montażu zabawek.
	m2
	78
	78
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