

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 06.02.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.02.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
roboty sanitarne					
1	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż brodzika z kabiną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 0-35 0124-03	Kabiny natryskowe do kąpeli, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego 80 x 80	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii natryskowej, umywalkowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 0-35 0114-05	Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, montowane na ścianie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	analiza indywidualna	wyczyścić miskę ustępową oraz umywalkę, zlewozmywak z szafką i baterią zlewozmykową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - wymiana w zlewozmywaku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-15 0301-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr. nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - od zaworu przedłużyć rurę stalową by istniejący wąż zaczynał się poniżej blatu 0,5	m		
			m	0,500	
				RAZEM	0,500
10	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem + istniejący wąż elastyczny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000