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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego: ,,PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY KOLORY-
STYKI ELEWACJI BUDYNKU ,,B” WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZASZYCYMI, ZLOKALIZOWANEGO W RACIBORZU,
UL. KOZIELSKA 19, DZ. NR 1711/139”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru wszyst-
kich robdét, objetych zamowieniem.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét obje-
tych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

1.4. Zakres robot objetych ST

a) przedmiot i zakres robo6t budowlanych:

— przedmiotem robét budowlanych jest remont elewacji budynku ,B” wraz z robotami towarzyszgcymi w Zespole Szkét
Ogodlnoksztaicacych Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

— zakres opracowania obejmuje:

o zdemontowanie wszystkich elementéw i urzadzeh mocowanych do elewacji (krat, lamp, kamer. Istniejace na
elewacji instalacje natynkowe poprowadzi¢ w bruzdach,

o zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej,

o rozbidrka istniejacych schodéw na elewacji frontowej oraz wykonanie nowych zelbetowych wraz z okifadzing
granitowa,

o wzmocnienie konstrukcji murowej Scian podtuznych,

o rozbidrka istniejgcego zsypu na elewadji tylnej, czesSciowe zamurowanie otworu drzwiowego z piwnicy do wy-
sokosci terenu wraz z montazem okna oraz kraty stalowej, catkowite zamurowanie drugiego otworu, skucie
i odtworzenie tynku cementowego $ciany piwnicznej w obrebie likwidowanego zsypu wraz z wykonaniem hy-
droizolagji,

o zabezpieczenie instalacji przechodzacych przez zsyp za pomocg pokryw tupinowych na tawie betonowej, uzu-
petnienie terenu po zsypie wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej prostokatnej wraz z zabezpie-
czeniem instalacji zewnetrznej,

o wymiana obrobek blacharskiej w obrebie okien/gzymsu Il pigtra oraz zadaszenia nad wejsciem gtéwnym na
tytanowo cynkowe,

o likwidacja istniejgcych krat okiennych i zabezpieczen na parterze i pietrze, montaz nowych zabezpieczeh we
wszystkich oknach parteru i pietra (poza klatkg schodowg) w postaci dwoch profili prostokatnych 40x20 ze
stali nierdzewnej,

o renowacja elewadji frontowej - oczyszczenie wstepne z kurzu i zabrudzen powierzchniowych, ocena stanu
tynku, skucie luznych i odspojonych tynkdw, czyszczenie ciSnieniowo-$cierne elewacji, uzupetnienie ubytkéw
tynku oraz istniejgcego ocieplenia na scianach szczytowych,

o malowanie farbami silikonowymi oraz powtokg antygraffiti Scian zewnetrznych elewacji zgodnie z zawartg do-
kumentacja,

o montaz elementéw uprzednio zdemontowanych..

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne, wspdine dla robot budowlanych objetych szcze-
gotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla poszczegdlnych robét niniejszego zamoéwienia.

Kody robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokdlarnie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje pro-
jektowg i komplet STWIORB.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.
1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb



trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
zapisbw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.
Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich za-
bezpieczeh stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacje dotyczgcg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpo-
czecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére
sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.5.8. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w umowie powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powota-
nych norm i przepiséw o ile w umowie nie postanowiono inaczej.

1.6. Dokumentacja projektowa
1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy.

1.6.2. Zgodnos¢ roboét z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wy-
magania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej doku-
mentagji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona
W umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien na-
tychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wyko-
nane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentagji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerangji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a roz-
rzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerangiji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i majg
wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojec)

1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robét

1. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego;

2. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét;

3. Roboty tymczasowe - roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie
przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytgczeniem przypadkdow, gdy istniejg
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

4. Prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robét tymczasowych, w
tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

5. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadze-
nia zaplecza budowy;

6. Kierownik budowy - osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez Wy-
konawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robét) zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi przepisami;

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
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oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robé6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedaca autorem dokumentacji projektowej do pet-
nienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym
lub wykonawczym;

Zarzadzajacy realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administro-
wania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

Zamawiajacy - osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz przyjecie
karty przedsiewziecia;

Producent - osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne przed-
mioty;

Dostawca - osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub wytworca;
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy,

dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki stuzgce realizacji obiektu, ope-
raty geodezyjne i ksigzka obmiaréw
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Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z
1994 Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);
Dokumentacja projektowa - zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budow-
lanych, w szczegélnosci:

1) projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike rob6t budowlanych;

2) przedmiar robot;

3) informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane

na podstawie odrebnych przepiséw.

4) projektdéw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.
Projekt budowlany - projekt opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr
0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zaméwienia, dla kiérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe;
Projekt wykonawczy - projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012
r. Nr 0, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami);
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét - opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan,
ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowla-
nych, wiadciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robadt;
Przedmiar robot - zestawienie przewidywanych do wykonania robé6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jed-
nostek przedmiarowych robé6t podstawowych;
Ksigzka obmiaréw - rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokona-
nych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw wymagajg
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;
Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki lub montazu - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisdw przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198,
poz. 2042));
Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaak-
ceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jako-
Sci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét;
Probka - jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z partii
tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;
Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;
Wyréb budowlany - kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania
w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektéw budow-
lanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa
budowlanego”;
Wiasciwosci uzytkowe - zdolno$¢ wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w zamierzonych warunkach uzytkowania lub
zachowania w trakcie uzytkowania;
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
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uzalezniona od spetnienia wymogdéw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stoso-
wany. - dotyczy dokumentow wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich wazno$ci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne - normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana - norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych w za-
taczniku | do dyrektywy 98/34/We, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;
Europejski dokument oceny - dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen tech-
nicznych;

Europejska ocena techniczna - udokumentowana ocena wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu
do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odno$snym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna - udokumentowana, pozytywna ocena wtasciwos$ci uzytkowych tych zasadniczych charak-
terystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie podstawowych
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z p6zn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany;

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. - a po
tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegdtowych specyfikacjach technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen tech-
nicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw kon-
serwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

Istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenhstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego,
jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostatly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;
Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet Norma-
lizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy euro-
pejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizagiji;
Wspoélny Stownik Zamoéwien - wspolny dla wszystkich krajéw Unii Europejskiej zespot kodow z systemem klasyfikagji
produktéw, ustug i robét budowlanych, (skrét CPV) stworzony na potrzeby zamdéwien publicznych, ktéry obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastat rozporzgdzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzgdzeniem
Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajgcym;

Grupy, klasy, kategorie robot - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pézn. zm.), zwanym dalej
»Wspolnym Stownikiem Zamowien”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1.

2.
3.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

Harmonogram wykonania robét - dokument okreslajacy catkowity czas wykonania robét wraz z terminami rozpoczecia
i zakonczenia robot kazdego z wykonawcéw i terminami realizacji poszczegdlnych rodzajéw lub etapéw robat;

Wada - niezgodnos$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

Roszczenie - Zgdanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktorej jego zdaniem jest, zgodnie z umowa, upowaz-
niony lub Zgdanie zaptaty za szkode wynikajgcag z niedotrzymania warunkéw umowy;

Sita wyzsza - zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedgce poza wptywem stron umowy,
ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzah w catosci lub w czesci;

Faktura koncowa - dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty wykonania roboét lub
ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

Protokot odbioru koncowego - dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robét lub ustug;
Wynagrodzenie koncowe - ostateczna kwota w fakturze koncowej;

Protokot odbioru czesciowego - dokument, ktory stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy
materiatéw na okre$lony dzien;

Wynagrodzenie czesciowe - wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesciowej;

. Faktura czesciowa - rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnos$nie do kwoty wynagrodzenia za catosé

robét lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

. Kosztorys - dokument okreslajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru

robét z podaniem cen szczegétowych odniesionych do poszczegdlnych pozyciji przedmiaru;

Cena jednostkowa - cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania rob6t budowlanych, dostaw lub ustug; suma
kosztéw bezposredniej robocizny, materiatdw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowg robét podstawowych;

Obmiar robét - szczegdtowy opis robét wykonywanych lub juz zakonczonych z podaniem ich ilosci;

Rozliczenie koncowe - dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robét przez przedstawiciela zamawiajgcego,
stwierdzajgcy réznice miedzy kwotg faktury koncowej a sumg wynikajgcg ze wszystkich dotychczasowych platnosci;
Wykonanie obiektu budowlanego - stan gotowo$ci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo Zze cze$¢ robét niei-
stotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;

Protokot odbioru obiektu - dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;

Odbioér koncowy - proces przekazywania zamawiajgcemu zakornczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem lub
bez;

Rekojmia - zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robo6t i ustug wykonawca bedzie
naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;

Protokot usuniecia wad - dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy usuniecie stwierdzonych
wad;

Okres rekojmi - okres od zakonczenia rob6t, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek



w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

21. Warunki techniczne uzytkowania - dokument, ktory okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania okreso-
wych przegladdéw i zalecenia dotyczgce konserwacji obiektu;

22. Instrukcja uzytkowania - dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzgdzen.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zaméwieniem bedace wyrobami budowlanymi w mysl|

Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozpo-

rzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane

warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowa-

dzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robé6t budowla-

nych, w zakresie odpowiadajgcym ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wiasci-

wosci uzytkowe umozliwiajg - prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one

zastosowane w sposob trwaly - spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materialy wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zaméwieniem powinny by¢ wprowa-

dzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wpro-
wadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktérej zakon-
czyt sie okres koegzystenciji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgod-
nosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016
r., a pézniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
Turgji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizo-
wanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci
uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyro-
bem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb
stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkc;ji.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydoby-
wania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne - wydane do 31 grudnia 2016 r. a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwier-
dzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania ST w czasie postepu roboét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi ocenami
technicznymi (lub aprobatami technicznymi - wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajo-
wymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.3. Materialy pochodzace z rozbiorek

Materiaty pochodzgce z rozbiérek poszczegdlnych elementéw wystepujgcych w trakcie budowy zostang zagospodarowane
zgodnie z ST przypisanymi poszczegolnym elementom robot rozbiorkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatéw opisane sa w pkt. 9 podstawy pfatnosci wtasciwych ST. Wykonawca bedzie
postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych ST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy bgdz zto-
zone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z in-
spektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i zaakceptowa-
nych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.



2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢é utrzymywany w dobrym stanie i go-
towosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub
innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania roboét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wiagciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania opisanych
wyzej warunkéw lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
udziatu w wykonywaniu robaot.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projek-
towej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robot srodki transportu.
W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wia-
sny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w szczegol-
nosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji robét i harmonogram ich realizagji,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sfor-
mutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wy-
konawce, pod grozbg zatrzymania robaét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma
prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.



5.4. Ochrona srodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien:

- Organizowac roboty w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ ilo$¢ powstajgcych odpadéw budowlanych;

- Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i $ciekami miejsc prowadzenia robét budowlanych i eksploatacji przedsie-
wziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowaé w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych
punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

- Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej zabu-
dowy mieszkaniowej oraz eliminowaé prace maszyn i urzadzen na biegu jatowym;

- Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-
22:00) w sposo6b powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

- Zapobiega¢ wtdrnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drdg, ktérymi poruszac sie bedg pojazdy wyjezdzajgce
z placu budowy;

- Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na przedmiot
posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymacé prace ziemne. Wyniki badanh archeologicz-
nych beda rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgod-
nie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych ma-
teriatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W przy-
padku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania potwierdzg
niewiarygodno$c¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania wykazg prawidto-
wos$¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez inspektora nadzoru inwe-
storskiego.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostato powierzone kie-
rownictwo, nadzor i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie po-
wierzonych im funkgcji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,



5) kierownik robot budowlanych,
6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiérki i jest dostepny dla oséb upowaznionych. Dziennik
budowy nalezy przechowywa¢ w sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.
Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowie-
dzialny kierownik budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapew-
nienia jakosci i harmonograméw robét, a ponadto:
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je prze-
rowadzat,
- vF\)/yniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przy-
jecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.6.2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w ST lub w kosztorysie.
6.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone. Dokumenty te stanowig za-
taczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
6.6.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

ezeacge

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.0g0dIne zasady obmiaru robét

a) Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jed-
nostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.
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b) Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen In-
spektora nadzoru inwestorskiego na pisSmie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz
normach zaktadowych.
b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okreslajgca
wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaijg ba-
dan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne sSwiadectwa legalizacij;

d) Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

c) Obmiaru rob6t wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumialy i jednoznaczny;
e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi

w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddziel-
nego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

o O T

)
)
)
e)

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych ko-
rekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomie-
niem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgltoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajg-
cych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg pro-
jektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestor-
skiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbior robot ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz jakosci wyko-
nanych robot.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
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inspektora nadzoru inwestorskiego zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru inwestor-
skiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robé6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajg-
cych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elemen-
tach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawia-

cego.
1 80 odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);
Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych;
Protokoty odbioréw czesciowych;
Recepty i ustalenia technologiczne;
Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
PZJ);
Igoku)menty Swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyroboéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;
9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow (wyrobow);
10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;
11. Wykaz przekazywanych kluczy;
12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, ga-
zowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét witascicielom urzadzen;
13. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu;
14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
15. Os$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru osta-
tecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét powi-
nien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

No ok wd

®

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi lub gwaranciji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarangji jest ocena stanu wykonanych robo6t bedgcych przedmiotem zaméwienia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy) robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ustalenia ogodlne

9.1.1. Podstawg pfatno$cijest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.
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9.1

9.1

10.
10.

10.

.2. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku, dodatko-
wymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy;
- koszty zmniejszenia wartosci rob6t rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbidrkowych przechodzacych
na wtasnos¢ Wykonawcy;
- koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska;
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren bu-
dowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robot);
- wykonanie wszystkich robé6t tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;
- koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowni-
kéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawe placéow
i bocznic; ekspertyzy dotyczagce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wy-
konawcy;
- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajgcych z
przyjetej technologii robét;
- koszty wykonania, utrzymania oraz pézniejszej rozbiorki drég technologicznych;
- inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;
- koszty pobierania i badan prébek;
- przygotowanie i dostarczenie szczegdtowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
okresie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym;
- wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wiasci-
cieli sieci;
- koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;
- koszty wylgczenh i przetgczen oraz niedostarczenia mediow;
- wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;
- przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréow zgodnie z wymaganiami SST;
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét i wywiezienie zbednych materiatéw Wykonawcy na sktadowisko
Wykonawcy;
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzyt-
kowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szcze-
gotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicz-
nych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 - tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikagji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego
1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robé6t drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr
7, poz. 30).

Rorz)porzqc}zenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geode)zyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995
r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzq%zenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badarn architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z
2015 r. poz. 1789).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).
Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwieh publicznych w zakresie
zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmoni-
zowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy

PN-1SO 6707-1 Budynki i budowle - Terminologia cz. 1: Terminy ogodlne.
PN-1SO 6707-2 Budownictwo - Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nad-

zoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, IIl, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-

1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki instalacyjnej

INSTAL:

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych, Warszawa 2002,
Zeszyt 4,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.
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ST-01 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE TERENU BUDOWY
Przygotowaniu terenu budowy, w sktad ktérego wchodzi:

- wykonanie odpowiednich zabezpieczeh przed dostepem o0s6b niepowotanych z jednoznaczng informacjg o pracach
budowlanych i niebezpieczenstwem wejscia na teren budowy,

- wyposazenie terenu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich rozmieszczeniem na terenie
budowy zgodnie z planem BIOZ,

- przygotowanie i wyposazenie punktow ze sprzetem przeciwpozarowym,

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprzetu budowlanego i materiatéw,
- zabezpieczenie miejsca do sktadowania materiatéw rozbiérkowych,

- wykonanie tymczasowego zasilania terenu budowy w energie elektryczng i wode

- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robé6t podano w ,,Wymaganiach ogdinych”.

2.2. Materiaty
Nie przewiduje sie trwatej zabudowy Zadnych materiatéw w trakcie robét rozbiérkowych. Wszystkie wykorzystane materiaty
postuzg tymczasowemu zabezpieczeniu placu budowy i nie stawiane sg wobec nich szczegétowe wymagania.

2.3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu spetniajgcego wymogi BHP i dopuszczone do uzytkowania odrebnymi przepisami.
Do podstawowego sprzetu nalezy zaliczy¢:
- mioty reczne, mtoty mechaniczne, pity reczne, pity mechaniczne, fomy, cegi, liny, zblocza, wiadra stalowe, topaty.

2.4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu ktérych wykorzystanie nie jest sprzeczne z przepisami BHP.
Materiat z rozbiérki nalezy wywies¢ na przeznaczone do tego sktadowisko badz ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru.
Do transportu w obrebie miejsca budowy nalezy zaliczyé:
- liny i zblocza
- rynny do gruzu.
Rynny do gruzu nalezy wykona¢ jako drewniane obudowane lub systemowe odcinkowe. Niezaleznie od rodzaju zastosowanych
rynien powinny one byc¢ stabilne, odporne na uderzenia i wstrzaty, oraz minimalizowac pylenie i hatas towarzyszgcy transportowi.

2.5. Wykonanie robét
Roboty rozbiorkowe obejmujg: fragmenty Scian, posadzki, oktadziny ceramiczne, sufity podwieszane oraz wszystkie inne ele-
menty opisane w dokumentacji lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Roboty nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie w zaleznosci od rodzaju rozbieranego elementu. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na przestrzeganie przepisow BHP zaréwno podczas demontowania poszczegdlnych elementéw jak i transportu i wy-
wozu rozbieranych materiatéw. Transport rozbieranych materiatéw do srodka transportowego powinien sie odbywac¢ za pomocg
rynien drewnianych lub systemowych rur zsypowych.

2.6. Odbior i kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontroli podlega zgodnos$¢ robét z projektem i Specyfikacjg. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robét rozbiérkowych, sposéb uprzatniecia terenu rozbiérki oraz wywiezienie rozebranych materiatéw na wskazane
miejsce.

2.7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiérkg jest w zaleznosci od rodzaju robot metr szescienny (m3), metr kwadratowy
(m2) lub sztuka.

3. REMONT ELEWACJI

Przed malowaniem elewacji z istniejacego podtoza nalezy usungé wszelkie nieréwnosci, nieczystosci oraz odparzenia i
ruchome czesci tynku. Spekania tynkowanych powierzchni zostang zatarte, ubytki uzupetnione a gtuche tynki odkute i od-
tworzone. Usuniecie zabrudzen atmosferycznych bedzie polegato na recznym nafozeniu $srodka czyszczgcego i szczotko-
waniu do czasu odzyskania pierwotnej czystosci elewacji, nastepnie nalezy zmywaé wodnym agregatem wysokosciowym
pod cisnieniem ze srodkiem $ciernym. Malowanie elewacji nalezy wykona¢ zgodnie farbami silikonowymi, zgodnie z opra-
cowaniem kolorystyki zawartym w projekcie. Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo cynkowe;.

4. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI MUROWANEJ SCIAN PODLUZNYCH
Nalezy wykonac sciggi stalowe w czterech poziomach scian podiuznych. Montaz nalezy wykona¢ w nastepujgcych po sobie
etapach:

15



1) wykucie bruzdy i wneki w miejsca sytuowania $ciggoéw i gniazd oporowych;

2) zamontowanie wszystkich $ciggow i elementéw oporowych w jednym poziomie $ciany i wstepne skrecenie;

3) przystapienie do Sciggania termicznego rozpoczynajgc od najnizszego $ciggu w obrebie Sciany - w tym celu nalezy
podgrzewac palnikiem gazowym réwnomiernie $cigg na catej dtugosci (oprocz nagwintowanych koncowek) tak diugo, az
wydtuzenie wyniesie co najmniej 6mm, jednoczesnie w trakcie podgrzewania nalezy sukcesywnie skrecac nakretki;

4) zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych poprzez powlekanie zestawem antykorozyjnym;

5) zamurowanie bruzd i wnek, otynkowanie zniszczonych elementéw sciany;

6) przystagpienie do prac zwigzanych remontem elewac;ji.

UWAGA:

Przyjeto Srednice wszystkich $ciggdéw jednakowg @25mm z koncdwkami gwintowanymi @27mm przyspawanymi do odcin-
kéw prostych Sciggéw. Na koncach zastosowaé nakretke + kontre z podktadka.

Wszystkie elementy stalowe Sciggow wykonac ze stali spawalnej St3S-b. Prety stalowe pospawac ze sobg na odpowiednig
dtugosé poprzez spoiny czotowe na peiny przetop z dodatkowym wzmocnieniem z rury stalowej grubosciennej srednicy
wewn. 25 mm i grubo$ci $cianki min 5 mm. Przed zamurowaniem $ciggow i elementéw oporowych nalezy wszystkie ele-
menty stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

5. SCHODY ZEWNETRZNE

Zelbetowe, monolityczne, jednobiegowe, grubos¢ ptyty 15 cm, zbrojone pretami @10 stal AllIN (BSt500S), otulenie 25 mm,
beton C20/25 (B25). Schody wykona¢ na deskowaniu traconym. Zbrojenie poprzeczne schodéw z pretow @10 stal AllIN
(BSt500S) co 25 cm, na zbrojeniu dolnym spocznika zbrojenie rozdzielcze zagesci¢ do potowy. Oparcie schodoéw na Scianie
piwnicznej. Schody wykonczy¢ ptytami granitowymi gr 3 cm ptomieniowanymi.

6. ZABEZPIECZENIE OKIEN

Likwidacja istniejgcych krat okiennych i zabezpieczen na parterze i pietrze, montaz nowych zabezpieczeh we wszystkich
oknach parteru i pigtra (poza klatkg schodowa) w postaci dwéch profili prostokatnych 40x20 ze stali nierdzewnej, kotwionych
do osciezy.

7. TYNKI ZEWNETRZNE

Sciany: cementowo—wapienny istniejgcy, uzupetnienie wykonaé zgodnie ze wskazéwkami producenta oraz oznaczeniami
zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji technicznej. Na elewacjach szczytowych uzupetnienia istniejgcego ocieplenia
wraz z odtworzeniem tynku cienkowarstwowego.

Kolorystyka zgodnie z czescig rysunkowg projektu — ostateczny odcien koloréw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lub Projek-
tantem wg palety barw producenta wybranego przez Wykonawce.

8. STOLARKA
Okno piwniczne: nietypowe PVC w kolorze biatym, o wspotczynniku przenikalnosci cieplnej UW<0,9W/m2K, szklenie pa-
kietem tréjszybowym. Drzwiowa: istniejgca, bez zmian.

9. PARAPETY
Zewnetrzne istniejgce, w projektowanym oknie piwnicznym z blachy ocynkowanej powlekanej, analogicznie do pozostatych
parapetéw w obiekcie.

10. COKOL
Tynk cementowy istniejacy.

11. MALOWANIE
Powierzchnie zewnetrzne scian malowane 2x farbg elewacyjng sylikonowa, po wczesniejszym oczyszczeniu i przygotowa-
niu podfoza.

12. OBROBKI BLACHARSKIE
Wszystkie roboty blacharskie wykonac¢ z blachy tytanowo cynkowej potgczonej za pomocg lutowania.
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