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Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-00.00

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-00.00 zawiera zbiér ogdinych informacji i wymagan
wspolnych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach
projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z
odgatezieniami oraz budowy przepompowni sciekéw w miejscowosci Kietpino,
gm.Kartuzy.

Planowane przedsiewziecie sktada sie z nastepujgcych elementow:
[l - kanalizacja sanitarna grawitacyjna;
[1 - kanalizacja ttoczna,
[l - przepompownia sciekow PS

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST-00.00

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, stuzgcych do zlecenia i wykonania Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje etapu
robét.

Zakres robot zostat okreslony w dokumentacjach projektowych.

Wyszczegdlnienie

Rozbiorki nawierzchni gruntowych ulepszonych bgdz nawierzchni gruntowych
nieutwardzonych

Roboty ziemne — wykopy, przygotowanie podtoza, nasypy

Roboty odwodnieniowe

Kolektory grawitacyjne kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi

Montaz przepompowni sciekdw sanitarnych PS

Rurociagi ttoczne wraz z uzbrojeniem

Préby, badania i pomiary

Zagospodarowanie terenéw przepompowni

© o N ORI

Instalacje elektroenergetyczne oraz automatyka przepompowni
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1.3.3. Wymagania ogdlne zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy rozumiec i stosowac¢ w
powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi ST-01:

ST-01.01 Roboty rozbiérkowe
ST-01.02 Roboty ziemne
ST-01.03 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

ST-01.04 Roboty betonowe
ST-01.05 Roboty montazowe na sieci kan.sanitarnej

ST-01.06 Roboty drogowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (np. Specyfikacje
techniczne, ST, ST-00.00.) - opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan,
ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych, oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

Teren Budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dziennik Budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994
- ,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Inwestora (Zamawiajacego) do dziatania jako
Inzynier w niniejszym Kontrakcie, stanowigca zespoét branzowych inspektorow nadzoru
inwestorskiego, uczestnikow procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca
1994 ,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Projektant - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994
,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzgce
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z realizacjg Umowy oraz oceng
jakosci materiatow i robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

Przedmiar Robot - zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazaniem wtasciwych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Projekt budowlany w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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1.5.

1.5.1.

Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ ze
Specyfikacjg Techniczng, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru,
uprawnionego przez Inwestora.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcym prawem,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Przekazanie Terenu Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren

Budowy, ponadto przekaze Dziennik Budowy, oraz Dokumentacje Projektowg i
Specyfikacje Techniczne.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone trwatych znakéw geodezyjnych na
Terenie Budowy. do chwili odbioru koncowego Robd6t. Uszkodzone lub zniszczone trwate
znaki Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1.5.2.2 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po podpisaniu Umowy Projekt Budowlany i
Wykonawczy w 1 egzemplarzu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi na Roboty objete Umowa.

1.5.2.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi Projekty Organizaciji
Ruchu.

3. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram Robot.

4. Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg, w tym kopie projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami, dokumentacje geodezyjng dla zrealizowanych Robét — zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, naniesie zmiany na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i
budynkéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu; ponadto sporzadzi kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

5. Wykonawca opracuje i dostarczy Instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urzgdzen.

1.5.3.Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego, sg istotnymi elementami
Umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sg tak samo
wigzace, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich dokumentach.
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W przypadku rozbieznosci, wymiary okre$lone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
wg skali rysunku.

2. Poszczegodlne dokumenty powinny by¢é traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

[1 Dokumentacja Projektowa,

11 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z projektem
zagospodarowania terenu, rzutami obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami
poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami Materiatowymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

4. Cechy Materiatow i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami Srednimi okreslonego przedziatu
tolerancji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych

odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i bedzie
to miato wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ Robot, to takie Materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robot uwzgledniajgcy
kolejnos¢ realizacji okreSlong w Dokumentacji Projektowej. W zaleznosci od potrzeb i
postepu Robot projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezgco przez Wykonawce

2. Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonac, lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki
widocznosci urzgdzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego
przez Inwestora przed ich ustawieniem.

3.W wypadku rozlania paliwa bgdz chemikalibw na Terenie Budowy, nalezy przerwac
wszelkie prace, zatrzymac zrédto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopacé i usungé
z Terenu Budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, uprawnionego
przez Inwestora o tym incydencie.

4 Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych Robdt Wykonawcy, w
tym zasilajgce pomieszczenia na Terenie Budowy, powinny spetniaC odnosne
miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte
bezpieczenstwo osob zatrudnionych.

1.5.5. Tablice informacyjne i pamigtkowe o prowadzonej budowie
1.5.5.1 Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym:
1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic

bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji musi by¢ zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

ST-00.00. Wymagania Ogolne



2. Tablice informacyjne ustawiane sg w miejscu realizacji projektu, niezwtocznie
po rozpoczeciu Robdét.

3. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych, o ktérych mowa w pkt 1 i 2 winien
by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w dobrym stanie.

1.5.5.1.1 Miejsce umieszczenia tablicy informacyjnej

Wykonawca przed ustawieniem tablicy przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego jej
lokalizacje.

1.5.6. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1. Roboty objete niniejszg Umowg zlokalizowane sg na terenie miejscowosci Kietpino w
gminie Sierakowice.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robat.

3. Wykonawca w szczegodlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

a. W trakcie wykonywania prac nalezy-zapewni¢ ptynnosc robo6t oraz maksymalnie
ograniczy¢ hatas i emisje spalin.

b. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby
nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym.

C. Beda podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:
zanieczyszczeniami zbiorikéw wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

d. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé
zanieczyszczeh w srodowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim.

e . Po zakonczeniu Robot Teren Budowy zostanie przywrdcony do stanu wiasciwego.

f.  Wykonawca Robét zapewni zgodne z zasadami ochrony Srodowiska, w tym z
przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U.2013 poz.21),
postepowanie z odpadami budowlanymi, oraz odpadami powstajgcymi w
trakcie realizacji Robot.

Wszelkie odpady powstajgce w trakcie realizacji Roboét stanowig wlasnosc
Wykonawcy.
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4. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i sprzecie, Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.
3. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
bedag zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.
4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robd6t bedg miaty swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

1.5.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni¢ witasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;j
sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

5. Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy tgcznie z urzgdzeniami socjalnymi.
W szczegdblnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:
Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng;
Szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe, i podesty robocze;
Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.
Dojscia na budowe i o$wietlenie;
Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne;
Sprzet pomiaru gazu;
Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy, w tym
stotowki, umywalnie i toalety;
Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, Ze
wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenhstwa i higieny pracy przy Robotach i dla
pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.
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1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjgé konieczne srodKi
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo =zatogi i posiada¢c odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan
,BIOZ"), uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia Robdt.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub
zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatne;.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci

powinien byc¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, lub majgce warto$¢ archeologiczng,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego, oraz wiadze
konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyz;ji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje, zarzadzajgce
urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o prowadzonych Robotach i
spowoduje przeprowadzenie przez te podmioty i instytucje wszelkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych Roboét w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrotszym
czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robét. Wykonawca
bedzie wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych Robét.

5. Gdyby =zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzgdzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiedni podmiot uzytkujgcy, lub bedacy wtascicielem tych instalacji lub urzgdzen, a
takze Inspektora Nadzoru-i Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspoipracowat w
usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robo6t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy
na koszt wlasny, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Opieka nad Robotami.

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przebieg Robodt i za wszystkie Materiaty i sprzet
uzywany do Robét zgodnie z warunkami Umowy.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robdt lub ich elementéw w zadowalajgcym
stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora rozpocznie on
Roboty utrzymaniowe nie podzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W
przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac Roboty.
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3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do przejecia Robot, Wykonawca odpowiada za
wiasciwe utrzymanie znakoéw geodezyjnych. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

4. Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania
lub prowadzenia pomiaréw Inspektorowi Nadzoru. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w
czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

5. Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora-
do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwlocznie dostarczy zapisy, swiadectwa i
inne informacje wymagane w Kontrakcie.

6. Po pomysinym zakonczeniu préb hydraulicznych kazdego rurociggu, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wykonanie podtgczen do czynnych przewodéw i bedzie uczestniczy¢
w ich wigczeniu do eksploataciji.

1.5.13. Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzgadzenia wtadz centralnych i
wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob
sg zwigzane z realizacjg Robdét lub mogg wptywaé na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robdét Wykonawca powinien przestrzegac¢ wszystkich regulaciji
wymienionych w punkcie 1 (powyzej) i stosowac sie do nich.

1.5.14. Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione
skorzystanie z rozwigzania projektowego, urzgdzenia, Materiatu lub metody, ktore sg
chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetnic
wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczgce zasad stosowania chronionego
rozwigzania, urzgdzenia, Materiatu lub metody.

2. Wymagania okreSlone w pkt.1 powinny byé spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do Robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzgdzenia, Materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptaciji,
a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.5.15. Rozpoczecie Robot

1. Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ wiasciwy organ o zamierzonym terminie
rozpoczecia Robot budowlanych, na ktore jest wymagane pozwolenie na budowe, co
najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotgczajgc na pismie:

a) oswiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (Robotami budowlanymi),

b) oswiadczenie Inspektorow Nadzoru wszystkich branz, stwierdzajgce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi Robotami budowlanymi.

2. Roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe, lub po uzyskaniu zaswiadczenia wydanego zgodnie z
obowigzujgcqg Ustawg — Prawo Budowlane.
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2.

MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

1.

3.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét
muszg uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny byc:
- Nowe i nieuzywane;

- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w Dokumentacji
Projektowej i niniejszych Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie wymienionych,
ale obowigzujgcych norm i przepisow;

- Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawg - certyfikaty
bezpieczenhstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatdw do Robot.

2.2. Zrédta uzyskiwania Materiatow

1.

3.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatdw przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru,
uprawnionemu przez Inwestora do zatwierdzenia szczegoétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatow oraz
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.

. Zatwierdzenie poszczegolnych czesciowych dostaw Materiatow z danego zrodta nie

oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg w sposob ciggty wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.3. Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych

L.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie Materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta
wskazane przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora i jest
zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
przystgpieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badanh terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatéw uzytych do realizacji Robot.

2.4. Inspekcja wytworni Materiatow

1.

Wytwornie Materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

W celu sprawdzenia wiasciwosci Materiatbw mogg by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych
inspekcji bedg podstawg akceptaciji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg
zachowane nastepujgce warunki:
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-W czasie inspekcji Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i
pomoc Wykonawcy oraz producentéw Materiatéw.

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwérni,
gdzie odbywa sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez WWykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robot niz tych, dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru.

2. Kazdy element Robdt, w ktdorym zastosowane zostang nie zbadane, badz nie
zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego
odrzuceniem i nie zaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie Materiatéw

1. Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swag
jakosc i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego
przez Inwestora.

2. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na Terenie Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robot
miejsca tymczasowego sktadowania Materiatéw bedg doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,
uprawnionego przez Inwestora.

SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub Projekcie
Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w
powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

2. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych,
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, oraz w terminie
przewidzianym Umowa.

3. Sprzet bedgcy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Roboét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy
jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej trzy tygodnie

ST-00.00. Wymagania Ogdlne



5.1.

przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony
bez zgody Inspektora Nadzoru .

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora zdyskwalifikowane i
nie bedg dopuszczone do Robdt.

TRANSPORT

1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i na wiasciwosci przewozonych
Materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora oraz w terminie przewidzianym
Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom Umowy,
beda na polecenie Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Roboét

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t oraz za jakos¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkow Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
posadowienia wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentac;ji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu posadowienia Robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, uprawniony przez Inwestora.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia rzednych posadowienia przez Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora-nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczgce akceptacji, badZz odrzucenia Materiatow lub
elementow Robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan i
obserwacji podczas produkcji i prob Materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych, oraz inne czynniki wspomagajgce ocene Robdt.

Polecenia Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora, bedg wykonywane po ich
otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej, niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do -aprobaty
Zamawiajgcemu Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje
on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

2. Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawieraé:
71 Czes¢ ogding, podajaca:

a. organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robat,

b. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

c. zasady BHP,

d. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e. wykaz osob odpowiedzialnych za jakosé¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementoéw Robat,

f. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

g. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

h. sposdéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw
pomiarow, a takze wyciggnietych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora,

i. sposob postepowania z odpadami.

11 Czes¢ szczegodtowy, podajacy dla kazdego rodzaju Robot nastepujgce dane:

a. wykaz maszyn i urzgdzeh na budowie z ich parametrami technicznymi,

b. rodzaje i iloS¢ Srodkoéw transportu i urzadzen do magazynowania i
zatadunku Materiatow itp.,

c. sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtadciwos$ci podczas
transportu,

d. sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robdt,

e. SposoOb postepowania z Materiatami i Robotami, ktére nie odpowiadajg wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

1. Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatdw oraz
Robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdw oraz Robét z
czestotliwoscig pozwalajacg na stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora Swiadectwa,
ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg
wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

5. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzgdzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

6. Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych Materiatow.

7 Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

1. Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek. Inspektor Nadzoru, uprawniony przez Inwestora, bedzie miat zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek.

2. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych Materiatéw, ktore budzg jego watpliwosé co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterek.

3. Pojemniki do pobierania probek bedag dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

4. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe Ilub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora-.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki do
jego akceptaciji.

Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora—
kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie
okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

2. Kopie wynikéw badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru, lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora

1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania.
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.
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2. Inspektor Nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatdbw i Robot z wymaganiami
Dokumentac;ji Projektowej i Specyfikacji Technicznych, na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru, uprawniony przez Inwestora, moze na wiasny koszt pobierac probki
Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych,
albo oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robot z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci Materiatéw i sprzetu

W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych Materiatéow dostarczona do Robét bedzie posiadata
atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadac¢ certyfikaty wydane dla danego producenta,
poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko Materialty posiadajgce atest,
stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami Umowy. Materialy posiadajgce atesty, a
urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. JeSli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie
Materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

* Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robot do
zakonczenia robot i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.

» Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenie
Budowy.

* Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

» Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

* Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementow Robot;
Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

Daty i przyczyny wstrzymania Robdt;
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Zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych i kohcowych;

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg
pogoda;
Zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej;
Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;

Dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony Robot;
Dane dotyczace jakosci Materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

» Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora w celu zajecia
stanowiska.

- Decyzje Inspektora Nadzoru-wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty Materiatowe, orzeczenia o jakosci Materiatéw,
receptury, kontrolne wyniki badan itp. bedg gromadzone w sposéb okreslony w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedag zatgczniki do Protokétu Odbioru
Robot.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3.
nastepujgce dokumenty:
Decyzje o Pozwoleniu na Budowe/Zaswiadczenie
Protokoty przekazania Terenu Budowy;
Umowy cywilno-prawne z podwykonawcami i inne umowy cywilno-prawne;
Protokoty odbioru Robdt;
Protokoty z narad i ustalen;
Operaty i szkice
geodezyjne; Plan BIOZ;
Korespondencje na budowie.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor Nadzoru, uprawniony przez Inwestora, bedzie miat staty dostep do wszystkich

dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepnia¢ Inwestorowi (Zamawiajgcemu) na jego
zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady Obmiaru Robét
1. Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robo6t zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w
Przedmiarze Robot.
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7.3.

7.4.

8.1.

8.2

7.2.

2. Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Umowy w celu potwierdzenia
stopnia zaawansowania robot w ramach rozliczen miesiecznych.

3. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow

1. Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w ms — jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

3. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami, wzor okres$lajgcy forme szkicéw i szczegdty ich
przekazywania uzgodniony bedzie z Zamawiajgcym.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagajg akceptaciji Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiadac
wazne Swiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie technicznym przez caty okres realizacji Robot.

Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréw

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem Robdét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robo6t lub zmianie
Wykonawcy Robot.

2. Obmiary Robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét.

3. Obmiary Robét ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw

W zaleznos$ci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego
przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
a. odbior Robét zanikajgecych lub ulegajgcych zakryciu,
b. odbior czesciowy robot, ]
c. odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robét — wystawienie Swiadectwa
Wypetnienia Gwaranciji).

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami
Umowy.

8.3. Protokoét odbioru Robét
Protokot odbioru Robot bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Umowy
8.4. Dokumenty przejecia Robét

1. Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie odbioru Robot jest Protokét Odbioru Koncowego
Robét, sporzgdzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

2. Dla celow Odbioru Koncowego Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami;
Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajacg
naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkow i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;
Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora, zwtaszcza
przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, oraz udokumentowanie
wykonania tych zalecen;

Receptury i ustalenia technologiczne;
Dziennik Budowy Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem
Zapewnienia Jakosci;

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow;
Opinie technologiczng, sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci;

Sprawozdanie techniczne;
Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych;
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego tj. materiat filmowy z inspekgiji
kanatowej TV w formacie umozliwiajgcym odczt w standardowym optycznym
czytniku DVD.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

Zakres i lokalizacje wykonanych Robot;

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji

Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego;
Uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot;

Date rozpoczecia i date ukonczenia Robdét.

8.5. Odbior ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji
1. Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji, wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw
Umowy, bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robét — odbior ostateczny.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek, odnotowanych w
Protokole Odbioru Koncowego oraz tych, ktdére wystgpity w okresie Gwaranciji.

8.6. Dokumentacja powykonawcza

1. Cata dokumentacja powykonawcza musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z
aktualnie prowadzonymi Robotami.

2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego
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musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

3. Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w trzech (3) egzemplarzach i
ztozona przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

4. Cata dokumentacja dotyczgca rysunkéw wykonanych przez Wykonawce Robdt powinna
by¢ przygotowana w wers;ji elektronicznej (oprogramowanie CAD, w wersji uzgodnionej i
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego).

Powyzsza dokumentacja powinna by¢ dostarczona na nosnikach magnetycznych (ptyty
CD ROM).

5. Cata dokumentacja (w tym komplet rysunkéw) powinna by¢ przedtozona
i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora
przed wystawieniem Protokotu Przejecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ustalenia ogélne

1. Podstawg pfatnosci jest zakres Robdét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z

Umowa.

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Dokumentacji Projektowe;j i
w Specyfikacji Technicznej.

Cena jednostkowa obejmuije:

a. Robocizne bezposredniag;

b. Wartosé¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i
transportu;

c. Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia;

e. Koszty czynnosci opisanych w punkcie 1.5.2.2 i 1.5.4. niniejszej Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

f. Koszty ogdlne, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i Kierownika Budowy,
pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploataciji i likwidaciji
Terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.),
wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Robot, koszty ogdline Wykonawcy, itp.;

g. Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakohczeniu Robaot;

h. Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
Umowy w catym okresie jego realizacji, fgcznie z Okresem Gwarancyjnym;

i. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, scisle w zgodzie z przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

2. Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sig, ze Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. W trakcie realizacji Umowy
zastosowanie bedg miaty aktualne wydania obowigzujgcych  Polskich  Norm
zharmonizowanych z UE (w przypadku zmian Polskich Norm w trakcie jego realizacji decyzje
nalezg do Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora w ramach jego kompetenc;ji), o
ile nie postanowiono inacze;.
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3. Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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