
Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość
Cena 

jednostkowa 
Wartość

1 2 3 4 5 6 7

01.00.00  1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01
 1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów 

wysokościowych

1 Odtworzenie dróg w terenie równinnym km 0,6

01.02.01  1.2 Wycinka drzew i krzewów

2
Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. <10cm wraz z 

karczowaniem
szt 23

3
Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 10-15 cm wraz z 

karczowaniem
szt 6

4
Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 16-25 cm wraz z 

karczowaniem
szt 8

5
Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 26-35 cm wraz z 

karczowaniem
szt 1

6
Wywożenie karpiny wraz z zagospodarowaniem materiału 

przez Wykonawcę
mp 15

7
Wywożenie gałęzi wraz z zagospodarowaniem materiału 

przez Wykonawcę
mp 20

8
Wywożenie dłużyc wraz z zagospodarowaniem materiału 

przez Wykonawcę
mp 3

9
Wycinka krzewów wraz z karczowaniem wywozem i 

zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę
m2 40

01.02.02  1.3 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny

10
Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i 

zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę
m3 494

01.02.04  1.4 Rozbiórki elementów dróg

11
Rozebranie podbudowy z kruszywa 0/63 gr. 20cm z wywozem 

i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę
m2 3066

12
Rozebranie podbudowy z kostki kamiennej gr. 10-12 z 

wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę
m2 2736

13

Rozebranie nawierzchni z miesz. min.-bitumicznych śr. gr. 

20cm z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez 

Wykonawcę

m2 3464

14

Rozebranie nawierzchni z miesz. min.-bitumicznych śr. gr. 

5cm  z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez 

Wykonawcę

m2 246

15
Rozebranie nawierzchniz płyt betonowych z wywozem i 

zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę
m2 144

16
Rozebranie nawierzchni  z płyt chodnikowych  z wywozem i 

zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę
m2 2781

17

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce 

cem.piask. z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez 

Wykonawcę

m2 1608

18

Rozebranie krawężników kamiennych  na ławie betonowej z 

oporem z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez 

Wykonawcę

m 406

19
Rozebranie krawężników obrzeży betonowych z wywozem i 

zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę
m 1617

20
Rozebranie ogrodzeń z siatki na słupkach stalowych  z 

wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę
m 43

21

Rozebranie ogrodzenia na cokole murowanym ze słupkami 

betonowymi, przęsło drewniane z wywozem i 

zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę

m 27

22
Rozebranie balustrady stalowej z wywozem i 

zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę
m 96

23
Rozbiórka słupków blokujących stalowych biało-czerwonych z 

wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę
szt 17

24
Zdjęcie słupków do znaków drogowych z wywozem i 

zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę
szt 50
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25

Rozbiórka znaków drogowych tablica E1 wraz z konstrukcjami 

wsporczymi z wywozem i zagospodarowaniem materiału 

przez Wykonawcę

szt 3

26
Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywozem i 

zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę
szt 50

02.00.00  2. ROBOTY ZIEMNE

02.01.01  2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

27
Wykonanie wykopów z transportem na odkład i 

zagospodarowaniem we własnym zakresie przez Wykonawcę
m3 829

02.03.01  2.2 Wykonanie nasypów

28 Wykonanie nasypów z materiału z dokopu z transportem m3 704

04.00.00  3. PODBUDOWY

04.03.01  3.1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

29
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

niebitumicznych
m2 6793

30
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

bitumicznych
m2 11752

04.04.02  3.2 Podbudowa z kruszywa łamanego

31
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywa C90/3 0/32 gr. 15cm
m2 3437

32
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywa C90/3 0/32 gr. 20cm
m2 3955

04.05.01
 3.3 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa 

stabilizowanego cementem

33
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej 

spoiwem cementowym C1,5/2,0 gr. 20cm
m2 4326

04.07.01  3.4 Podbudowa z betonu asfaltowego

34 Warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 7cm m2 2530

05.00.00  4. NAWIERZCHNIE

05.03.01  4.1 Nawierzchnie z kostki kamiennej

35

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 16/18 szarej  na 

podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem 

spoin masą mineralną. Kostka surowołupana

m2 844

36

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 na podsypce 

cementowo piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin masą 

mineralną. Kostka surowołupana

m2 64

05.03.05
 4.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa 

wiążąca i wyrównawcza

37 Wykonanie warstwy wiążącej z  AC16W gr. 5cm m2 2530

38 Wykonanie warstwy wyrównawczej z  AC16W min. gr. 5cm Mg 729

05.03.11  4.3 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

39
Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 6cm z wywozem 

urobku do depozytu
m3 216

05.03.13
 4.4 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej 

(SMA)

40 Wykonanie warstwy ścieralnej SMA 11 gr. 4cm m2 5876

05.03.23  4.5 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

41
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm 

na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm kolor szary
m2 345

42
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm 

na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm kolor grafit
m2 307

05.03.26a  4.6 Zabezpieczenie siatką nawierzchni asfaltowej
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43

Ułożenie siatki z włókien szklano węglanowych o 

wytrzymałości na rozciąganie w kierunku poprzecznym 200 

kN/m, podłużnym 120kN/m

m2 450

06.00.00  5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

06.01.01
 5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z 

obsianiem

44 Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm m2 2159

06.03.01  5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp

45 Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie m2 2724

07.00.00  6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

07.01.01  6.1 Oznakowanie poziome

46
Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - 

linie ciągłe
m2 98

47
Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - 

linie przerywane
m2 39

48
Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - 

linie na skrzyżowaniach i przejściach
m2 305

49
Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - 

strzałki i inne symbole
m2 23

50 Cienkowarstwowe - symbole m2 36

51
Malowanie grubowarstwowe - przejazdy rowerowe ( masa 

chemoutwardzalna )
m2 34

52
Malowanie grubowarstwowe ( masa chemoutwardzalna  

koloru niebieskiego )  - miejsca postojowe
m2 18

07.02.01  6.2 Oznakowanie pionowe

53 Ustawienie słupków do znaków drogowych szt 69

54
Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych 

słupków
szt 97

55 Ustawienie pylonów U-5a szt 7

56 Przymocowanie tablic E-1 P>4,5m2 szt 4

57 Konstrukcja wsporcza do tablicy  E-1 P>4,5m2 kpl 4

58
Ustawienie barierki stalowej zabezpieczającej ruch pieszych U-

11a
m 45

10.01.01.A  7.3 Ogrodzenia dróg

59
Ustawienie ogrodzenia z gotowych przęseł na ścianie 

oporowej za pomocą kotew stalowych
m 37

08.00.00  7. ELEMENTY ULIC

08.01.01
 7.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 

1340)

60
Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 20x30  na ławie 

betonowej z oporem C12/15
m 943

61
Zakup i ustawienie krawężnika 20x22na ławie betonowej  

C12/15
m 364

62
Zakup i ustawienie opornika 12x25 na ławie betonowej  

C12/15
m 207

08.01.02  7.2 Krawężniki kamienne

63
Zakup i ustawienie krawężnika kamiennego 20x30 na ławie 

betonowej z oporem C12/15
m 379

64
Zakup i ustawienie krawężnika kamiennego 20x22 na ławie 

betonowej z oporem C12/15
m 146

65
Zakup i ustawienie krawężnika kamiennego wyspowego 

15/21x30 na ławie betonowej C12/15
m 176

08.02.01  7.3 Chodniki z kostki betonowej

66
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem. 

piask. 1:4 gr. 5cm kolor szary
m2 2914

08.03.01  7.4 Obrzeża betonowe
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67
Zakup i ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce 

cementowo - piaskowej gr. 5cm
m 1448

09.00.00  8. ZIELEŃ DROGOWA

09.01.01  8.1 Zieleń drogowa (trawniki, drzewa, krzewy , kwietniki

68

Sadzenie drzew  wys. 220cm obwód pnia na wys. 100cm 6-

8cm z bryłą korzeniową - wiśnia piłkowana Kanzan - zgodnie 

z projektem

szt 8

69
Sadzenie krzewów Berberys "Green Carpet" - zgodnie z 

projektem
m2 104

70
Sadzenie krzewów Berberys "Orange Rocket"- zgodnie z 

projektem
m2 65

71
Wykonanie nawierzchni grysowej na macie zabezpieczającej,  

pod krzewy i drzewa na wyspie ronda
m2 564

10.00.00  9. INNE ROBOTY

10.01.01.A  9.1 Mury oporowe

72

Wykonanie muru oporowego z elementów prefabrykowanych 

typu L gr. 12 cm o średniej wysokości 1,50m z betonu 

licowego gładkiego o krawędziach fazowanych z betonu min 

C-30/37, stali zbrojeniowej zgodnej z normą PN-H-93215 i 

klasie expozycji XF2

m 37

10.05.01  9.2 Ścieżki rowerowe

73 Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z AC8S gr. 5cm m2 917

WYKONAWCA:

Ceny jednostkowe i ofertową należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza;

razem cena netto

vat

cena brutto
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