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Ogolna charakterystyka obiektu

Budowa drogi wewnetrznej (ulicy Nowej) wraz z
odwodnieniem powierzchniowym w m. Perkowo.

1. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowe dziatki nr ewid. 347/5 i 347/10 stanowiq pas drogowy
budowanej drogi wewnetrznej (ulicy Nowej) w m. Perkowo natomiast dziatka nr
93/4 stanowi pas drogowy drogi wewnetrznej (ul. Jeziornej) do ktérej wigczona
jest budowana ulica Nowa dla ktorych uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowa ulica Nowa na catym odcinku przebiega w ptaskim terenie.

Na przedmiotowej drodze wewnetrznej (ulicy Nowej) objetej opracowaniem
na catym odcinku wystepuje nawierzchnia gruntowa na ktérej w okresie letnim
powstajg tumany kurzu i pytu w momencie przejazdu pojazdéw natomiast w
okresie jesienno-zimowo-wiosennym praktycznie jest nieprzejezdna z licznymi
dziurami i zastoiskami wody oraz btota.

Sie¢ telekomunikacyjna t przebiega od km 0+000 do km 0+061,00 po
prawej stronie pasa drogowego ulicy Nowej. Napowietrzna linia energetyczna eN
przebiega w pasie drogi wewnetrznej (ul. Jeziornej). Kablowa linia zasilania
elektrycznego eN wraz z przytagczami na ulicy Nowej przebiega po lewej i prawej
stronie pasa drogowego. Sie¢ wodociggowa woD 90 z przytaczami na ulicy
Nowej przebiega od poczatku do konca drogi po lewej stronie pasa drogowego
przedmiotowej ulicy. Na drodze wewnetrznej (ul. Nowej) sie¢ kanalizacji
sanitarnej ks 200 zlokalizowana jest po prawej stronie pasa drogowego, a
przytgcza ks 160 wyprowadzone sg na lewa i prawg strone przedmiotowej drogi
wewnetrznej.

Na przedmiotowym odcinku drogi wewnetrznej ulicy Nowej w m. Perkowo po
obu stronach pasa drogowego wystepujg pojedyncza zabudowa budownictwa
jednorodzinnego i gospodarczego.

Obiekty budowlane przeznaczone do rozbidrki nie wystepuja.

Szerokos¢ pasa drogowego ulicy Nowej (drogi wewnetrznej) w m. Perkowo
wynosi 9,50 m + 8,70 m.

2. Zakres projektowanych robot

Budowa drogi wewnetrznej (ulicy Nowej) wraz z odwodnieniem

powierzchniowym w m. Perkowo wymaga nastepujacych robot:

- odtworzenia trasy w terenie,

- rozebrania kraweznikéw betonowych na fawach betonowych,
nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy z ttucznia a takze wzmocnienia
podfoza z gruntu stabilizowanego cementem z odwozem gruzu poza teren
budowy,

- wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z wykopami pod konstrukcje jezdni
ciggu pieszo-jezdnego z odwozem nadmiaru gruntu poza teren budowy,

- regulacji wysokosciowej studni rewizyjnych za pomocg dystansowych
pierscieni regulacyjnych z betonu lub z tworzyw sztucznych- ciag pieszo-
jezdny,

- regulacji wysokosciowej studzienek dla zaworéw wodociggowych na

betonowych ptytach odcigzajacych - ciag pieszo-jezdny,

utozenia rur ostonowych dwudzielnych typu” Arot” A100 PS na kablach

energetycznych i telekomunikacyjnych wraz z wykopaniem rowka na

kablu i zasypaniem wykopu,

wymiany hydrantu p-pozarowego naziemnego na podziemny,

- mechanicznego profilowania i zageszczania podtoza pod warstwy
konstrukcyjne jezdni ciqggu pieszo-jezdnego,



- wykonania wzmocnienia podtoza z gruntu stabilizowanego cementem,

wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o ciggtym

uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie na ciggu pieszo-jezdnym,

- ustawienia opornikow betonowych wibroprasowanych 12x25cm na fawie
betonowej z oporem na ciqgu pieszo-jezdnym,

- ustawienia kraweznika betonowego wibroprasowanego ulicznego
wtopionego 15x30 cm na fawie betonowej z oporem,

- ufozenia nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej typu ,DOMINO”
grub. 8cm w kolorze szarym na jezdni ciqgu pieszo-jezdnego,

- plantowania poboczy gruntowych oraz humusowania z obsianiem
nasionami traw,

- ustawienia oznakowania pionowego,

Wszystkie roboty objete niniejszym zamowieniem musza by¢ zgodne z wymogami
podanymi w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST) oraz
odpowiada¢ warunkom dla poszczegdlnych rodzajéw robdt podanych w Polskiej
Normie:
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne - Wymagania i badania,
- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie,
- PN-B-06250 Beton zwykty,
- PN-S-0224 Odwodnienie drog,
- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég,ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych.
Wspolne wymagania i badani
- BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég,ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych.
Ptyty drogowe,
- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég,ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza,
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tata.

Uwaga: do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie wszystkich
koniecznych badan i poniesienie wszystkich kosztow z tym zwigzanych
oraz sporzadzenie projektu organizacji ruchu ,ustawienie i utrzymanie
oznakowania na czas trwania roboét.

Podstawa sporzadzenia kosztorysu:

Kosztorys sporzadzono metodq kalkulacji uproszczonej zgodnie z rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowania prac projektowych
oraz planowania kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym /Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004r.



PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi wewnetrznej (ulicy Nowej) wraz z odwodnieniem

powierzchniowym w m. Perkowo.

Branza drogowa
ULICA NOWA
km 04000 = 0+078,85

Lp kod CPV Nr SST Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych Jedn. Iloé¢
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 45100000-8 | 01.01.01. [Odtworzenie trasy w terenie rdwninnym km 0,079
II ROBOTY ROZBIORKOWE
Rozebranie kraweznika betonowego 15x30cm na fawie
2 45110000-1 | 01.02.04. |betonowej z oporem - istniejacy rekawek w drodze m 19,00
wewnetrznej
3 45110000-1 | 01.02.04. Rozgpranie nawierzchni z betonu asfaltovyego grub. 9cm - m?2 39,00
istniejacy rekawek w drodze wewnetrznej
4 45110000-1 | 01.02.04. Rozgpranie podbudowy ttuczniowej, warsta grub. 20cm - m?2 39,00
istniejacy rekawek w drodze wewnetrznej
Rozebranie wzmocnienia podtoza z gruntu stabilizowanego
5 45110000-1 | 01.02.04. [cementem z Rm 5,0 MPa grub. 10cm - istniejacy rekawek w m? 39,00
drodze wewnetrznej
6 45110000-1 | 01.02.04. Wywiezienie gruzu z terenu pu;lowy na .leeg’roéé do 10km m? 32,00
(wraz z kosztami sktadowania i utylizacji)
II1 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopéw w gruncie kat. II- III tgcznie z odwozem
7 45110000-1 | 02.01.01. [urobku na odlegto$¢ do 10 km - wg tabeli robdt ziemnych - m3 176,00
ciag pieszo-jezdny
IV ODWODNIENIE
Regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych za pomoca
8 45232440-8 | 03.02.01. |dystansowych pierscieni regulacyjnych z betonu lub z tworzyw| szt. 3,0
sztucznych- cigg pieszo-jezdny
Regulacja wysokosciowa studzienek dla zaworéw
9 45232440-8 | 03.02.01. |wodociaggowych na betonowych ptytach odcigzajacych - ciag szt. 6,0
pieszo-jezdny
Utozenie rur ostonowych dwudzielnych typu” Arot” A100 PS na
10 45232440-8 | 03.02.01. kablach e_nergetycznych i tele_komunika_lcyjnych wraz z m 27,00
wykopaniem rowka na kablu i zasypaniem wykopu - ciag
pieszo - jezdny
11 45232440-8 | 03.02.01. [Wymiana hydrantu p-pozarowego naziemnego na podziemny kpl. 1,0
\' PODBUDOWA
12 45233140-2 | 04.01.01. Wykonanie mechanicznie; profiIO\_Nania i_zaggszcz_ania ppd+02a m?2 379,00
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni — cigg pieszo-jezdny
Wzmocnienie podioza - wykonanie gruntu stabilizowanego
13 45233140-2 | 04.05.01. |cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. m? 379,00
15cm- cigg pieszo-jezdny
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
14 45233140-2 | 04.04.02. |mechanicznie o uziarnieniu ciagtym 0/31,5mm, warstwa grub. m? 331,00
20cm - ciag pieszo-jezdny
VI ELEMENTY ULIC
Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 12x25
15 45233140-2 | 08.01.01. |cm wtopionego na tawie betonowej z oporem, beton kl. m 165,00
C12/15 - ciag pieszo-jezdny
Ustawienie kraweznika ulicznego betonowego
16 45233140-2 | 08.01.01. |wibroprasowanego wtopionego 15x30 cm na tawie betonowej m 4,00
z oporem, beton kl. C12/15 - cigg pieszo-jezdny
VII NAWIERZCHNIA
Nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej typu
17 45233140-2 | 05.03.23. |,DOMINO” grub. 8cm fazowanej - kolor szary na podsypce m? 331,00
cementowo- piaskowej grub. 3cm - cigg pieszo-jezdny
VIII ROBOTY WYKONCZENIOWE
18 45233140-3 | 06.01.02. |Plantowanie poboczy gruntowych — ciag pieszo-jezdny m? 431,00
19 45110000-1 | 06.01.01. Humusowanie”poboczy gruntowych z obsia_niem_ nasio_nami m?2 431,00
traw — grubosc¢ warstwy humusu 10cm - ciag pieszo-jezdny
IX URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU




Oznakowanie pionowe - ustawienie znakow drogowych

20 45233290-8 | 07.02.01. [pionowych odblaskowych (typ I, mate, krawedz podwdjnie szt. 4,0
gieta na catym obwodzie, ocynkowane) - znaki typu Ai D

21 45233140-2 | 07.02.01. UstaW|en|e_s+upkow metalowych ocynkowanych do sat. 4,0
oznakowania pionowego




KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi wewnetrznej (ulicy Nowej) wraz z odwodnieniem
powierzchniowym w m. Perkowo.

Branza drogowa

ULICA NOWA

km 0+000 =+ 0+078,

85

kod CPV

Nr SST

Wyszczegdlnienie elementéow
rozliczeniowych

Jedn.

Ilos¢

Cena jedn.

Wartosé

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

45100000-8

01.01.01.

Odtworzenie trasy w terenie rowninnym

km

0,079

ROBOTY ROZBIORKOWE

45110000-1

01.02.04.

Rozebranie kraweznika betonowego
15x30cm na tawie betonowej z oporem -
istniejgcy rekawek w drodze wewnetrznej

19,00

45110000-1

01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z betonu
asfaltowego grub. 9cm - istniejacy
rekawek w drodze wewnetrznej

39,00

45110000-1

01.02.04.

Rozebranie podbudowy ttuczniowej,
warstwa grub. 20cm - istniejacy rekawek
w drodze wewnetrznej

39,00

45110000-1

01.02.04.

Rozebranie wzmocnienia podtoza z
gruntu stabilizowanego cementem z Rm
5,0 MPa grub. 10cm - istniejacy rekawek
w drodze wewnetrznej

39,00

45110000-1

01.02.04.

Wywiezienie gruzu z terenu budowy na
odlegtos$¢ do 10km (wraz z kosztami
sktadowania i utylizacji)

32,00

I1II

ROBOTY ZIEMNE

45110000-1

02.01.01.

Wykonanie wykopow w gruncie kat. II-
III facznie z odwozem urobku na
odlegtos¢ do 10 km - wg tabeli robot
ziemnych - ciag pieszo-jezdny

176,00

IV

ODWODNIENIE

45232440-8

03.02.01.

Regulacja wysokosciowa studni
rewizyjnych za pomoca dystansowych
pierscieni regulacyjnych z betonu lub z
tworzyw sztucznych- ciag pieszo-jezdny

szt.

3,0

45232440-8

03.02.01.

Regulacja wysokosciowa studzienek dla
zaworow wodociggowych na betonowych
ptytach odcigzajacych - ciag pieszo-
jezdny

szt.

6,0

10

45232440-8

03.02.01.

Utozenie rur ostonowych dwudzielnych
typu” Arot” A100 PS na kablach
energetycznych i telekomunikacyjnych
wraz z wykopaniem rowka na kablu i
zasypaniem wykopu - cigqg pieszo -
jezdny

27,00

45232440-8

03.02.01.

Wymiana hydrantu p-pozarowego na
ziemnego ha podziemny

kpl.

1,0

PODBUDOWA

12

45233140-2

04.01.01.

Wykonanie mechanicznie profilowania i
zageszczania podfoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni - cigqg pieszo-
jezdny

379,00

13

45233140-2

04.05.01.

Wzmocnienie podtoza - wykonanie
gruntu stabilizowanego cementem w
betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa
grub. 15cm- ciag pieszo-jezdny

379,00

14

45233140-2

04.04.02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm,
warstwa grub. 20cm - ciag pieszo-jezdny

331,00




VI

ELEMENTY ULIC

15

45233140-2

08.01.01.

Ustawienie opornika betonowego
wibroprasowanego 12x25 cm wtopionego
na fawie betonowej z oporem, beton kl.
C12/15 - ciag pieszo-jezdny

165,00

16

45233140-2

08.01.01.

Ustawienie kraweznika ulicznego
betonowego wibroprasowanego
wtopionego 15x30 cm na fawie
betonowej z oporem, beton kl. C12/15 -
cigg pieszo-jezdny

4,00

VII

NAWIERZCHNIA

17

45233140-2

05.03.23.

Nawierzchnia z kostki brukowej
wibroprasowanej typu ,DOMINO” grub.
8cm fazowanej - kolor szary na podsypce
cementowo- piaskowej grub. 3cm - ciag
pieszo-jezdny

331,00

VIII

ROBOTY WYKONCZENIOWE

18

45233140-3

06.01.02.

Plantowanie poboczy gruntowych - cigg
pieszo-jezdny

431,00

19

45110000-1

06.01.01.

Humusowanie poboczy gruntowych z
obsianiem nasionami traw - grubos¢
warstwy humusu 10cm - cigg pieszo-
jezdny

431,00

IX

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU

20

45233290-8

07.02.01.

Oznakowanie pionowe - ustawienie
znakoéw drogowych pionowych
odblaskowych (typ I, mate, krawedz
podwadjnie gieta na catym obwodzie,
ocynkowane) — znaki typu Ai D

szt.

4,0

21

45233140-2

07.02.01.

Ustawienie stupkow metalowych
ocynkowanych do oznakowania
pionowego

szt.

4,0

Razem netto zt

Podatek VAT 23% zt

Ogoétem brutto zt

Stownie:




