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Ogólna charakterystyka obiektu 
  

Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Nowej) wraz z 
odwodnieniem powierzchniowym w m. Perkowo. 

 
1.  Opis stanu istniejącego 

 
Przedmiotowe działki nr ewid. 347/5 i 347/10 stanowią  pas drogowy 

budowanej drogi wewnętrznej (ulicy Nowej) w m. Perkowo natomiast działka nr 
93/4 stanowi pas drogowy drogi wewnętrznej (ul. Jeziornej) do której włączona 
jest budowana ulica Nowa dla których uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. 

         Przedmiotowa ulica Nowa na całym odcinku przebiega w płaskim terenie. 
Na przedmiotowej drodze wewnętrznej (ulicy Nowej) objętej opracowaniem 

na całym odcinku występuje nawierzchnia gruntowa na której  w okresie letnim 
powstają tumany kurzu i pyłu w momencie przejazdu pojazdów natomiast w 
okresie jesienno-zimowo-wiosennym praktycznie jest nieprzejezdna z licznymi 
dziurami i zastoiskami wody oraz błota. 

Sieć telekomunikacyjna t przebiega od km 0+000 do km 0+061,00 po 
prawej stronie pasa drogowego ulicy Nowej. Napowietrzna linia energetyczna eN 
przebiega w pasie drogi wewnętrznej (ul. Jeziornej). Kablowa linia zasilania 
elektrycznego eN wraz z przyłączami na ulicy Nowej przebiega po lewej i prawej 
stronie pasa drogowego. Sieć wodociągowa woD 90 z przyłączami na ulicy 
Nowej przebiega od  początku do końca drogi po lewej stronie pasa drogowego 
przedmiotowej ulicy.  Na drodze wewnętrznej (ul. Nowej) sieć kanalizacji 
sanitarnej ks 200 zlokalizowana jest po prawej stronie pasa drogowego, a 
przyłącza ks 160 wyprowadzone są na lewa i prawą stronę przedmiotowej drogi 
wewnętrznej. 

Na przedmiotowym odcinku drogi wewnętrznej ulicy Nowej w m. Perkowo po 
obu stronach pasa drogowego występują pojedyncza zabudowa budownictwa 
jednorodzinnego i gospodarczego. 

Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki nie występują. 
Szerokość pasa drogowego ulicy Nowej (drogi wewnętrznej) w m. Perkowo 

wynosi 9,50 m ÷ 8,70 m.  
 
2.   Zakres projektowanych robót 
       Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Nowej) wraz z odwodnieniem 
      powierzchniowym w m. Perkowo wymaga następujących robót: 

-  odtworzenia trasy w terenie, 
-  rozebrania krawężników betonowych na ławach betonowych, 
   nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy z tłucznia a także wzmocnienia 
   podłoża z gruntu stabilizowanego cementem z odwozem gruzu poza teren 
   budowy,  
-  wykonanie robót ziemnych związanych z wykopami pod konstrukcje jezdni 
   ciągu pieszo-jezdnego z odwozem nadmiaru gruntu poza teren budowy, 
-  regulacji wysokościowej studni rewizyjnych za pomocą dystansowych 
   pierścieni regulacyjnych z betonu lub z tworzyw sztucznych– ciąg pieszo-
   jezdny, 
-  regulacji wysokościowej studzienek dla zaworów wodociągowych na 
   betonowych płytach odciążających – ciąg pieszo-jezdny, 
- ułożenia rur osłonowych dwudzielnych typu” Arot” A100 PS na kablach 
   energetycznych i telekomunikacyjnych  wraz z wykopaniem rowka na 
   kablu i zasypaniem wykopu, 
- wymiany hydrantu p-pożarowego naziemnego na podziemny, 

 -  mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy 
             konstrukcyjne jezdni ciągu pieszo-jezdnego, 



  

-   wykonania wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, 
-   wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o ciągłym         
    uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie na ciągu pieszo-jezdnym, 
- ustawienia oporników betonowych wibroprasowanych 12x25cm na ławie    
    betonowej z oporem na ciągu pieszo-jezdnym, 
-   ustawienia krawężnika betonowego wibroprasowanego ulicznego 
    wtopionego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, 
-  ułożenia nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej typu „DOMINO”   
    grub. 8cm w kolorze szarym na jezdni ciągu pieszo-jezdnego,  
-   plantowania poboczy gruntowych oraz humusowania z obsianiem 
    nasionami traw, 
-   ustawienia oznakowania pionowego,      
   

Wszystkie roboty objęte niniejszym zamówieniem muszą być zgodne z wymogami 
podanymi w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) oraz 
odpowiadać warunkom dla poszczególnych rodzajów robót podanych w Polskiej 
Normie:     
 - PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne - Wymagania i badania, 
 - PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych  
    mechanicznie, 
 - PN-B-06250 Beton zwykły, 
 - PN-S-0224 Odwodnienie dróg, 
 - BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy  
    nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
    Wspólne wymagania i badani 

- BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy  
    nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
    Płyty drogowe, 

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy  
    nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
    Krawężniki i obrzeża, 
 - BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  
    planografem i łatą. 
 
Uwaga: do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie wszystkich 
koniecznych badań i poniesienie wszystkich kosztów z tym związanych 
oraz sporządzenie projektu organizacji ruchu ,ustawienie i utrzymanie 
oznakowania na czas trwania robót. 
 
Podstawa sporządzenia kosztorysu: 
Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowania prac projektowych 
oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004r. 



  

PRZEDMIAR ROBÓT 
 

Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Nowej) wraz z odwodnieniem 
powierzchniowym w m. Perkowo. 

 
     Branża drogowa 

ULICA NOWA 
km 0+000 ÷ 0+078,85 

 
Lp kod CPV Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość 
I   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   
1 45100000-8 01.01.01. Odtworzenie trasy w terenie równinnym  km 0,079 
II   ROBOTY ROZBIÓRKOWE   

2 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie 
betonowej z oporem -  istniejący rękawek w drodze 
wewnętrznej 

m 19,00 

3 45110000-1 01.02.04. Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 9cm – 
istniejący rękawek w drodze wewnętrznej 

m2 39,00 

4 45110000-1 01.02.04. Rozebranie podbudowy tłuczniowej, warstwa grub. 20cm – 
istniejący rękawek w drodze wewnętrznej 

m2 39,00 

5 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego 
cementem  z Rm 5,0 MPa grub. 10cm – istniejący rękawek w 
drodze wewnętrznej 

m2 39,00 

6 45110000-1 01.02.04. Wywiezienie gruzu z terenu budowy na odległość do 10km 
(wraz z kosztami składowania i utylizacji) 

m3 32,00   

III   ROBOTY ZIEMNE   

7 45110000-1 02.01.01. 
Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III łącznie z odwozem 
urobku na odległość do 10 km - wg tabeli robót ziemnych – 
ciąg pieszo-jezdny 

m3 176,00 

IV      ODWODNIENIE   

8 45232440-8 03.02.01. 
Regulacja wysokościowa studni rewizyjnych za pomocą 
dystansowych pierścieni regulacyjnych z betonu lub z tworzyw 
sztucznych– ciąg pieszo-jezdny 

szt. 3,0 

9 45232440-8 03.02.01. 
Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów 
wodociągowych na betonowych płytach odciążających – ciąg 
pieszo-jezdny 

szt. 6,0 

10 45232440-8 03.02.01. 

Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu” Arot” A100 PS na 
kablach energetycznych i telekomunikacyjnych  wraz z 
wykopaniem rowka na kablu i zasypaniem wykopu – ciąg 
pieszo - jezdny 

m 27,00 

11 45232440-8 03.02.01. Wymiana hydrantu p-pożarowego naziemnego na podziemny  kpl. 1,0 
V   PODBUDOWA   

12 45233140-2 04.01.01. 
Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – ciąg pieszo-jezdny m2 379,00 

13  45233140-2 04.05.01. 
Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego 
cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 
15cm– ciąg pieszo-jezdny 

m2 379,00 

14 45233140-2 04.04.02. 
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, warstwa grub. 
20cm – ciąg pieszo-jezdny 

m2 331,00 

VI   ELEMENTY ULIC   

15 45233140-2 08.01.01. 
Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 12x25 
cm wtopionego na ławie betonowej z oporem, beton kl. 
C12/15 – ciąg pieszo-jezdny 

m 165,00 

16 45233140-2 08.01.01. 
Ustawienie krawężnika ulicznego betonowego 
wibroprasowanego wtopionego 15x30 cm na ławie betonowej 
z oporem, beton kl. C12/15 –  ciąg pieszo-jezdny 

m 4,00 

VII   NAWIERZCHNIA   

17 45233140-2 05.03.23. 
Nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej typu 
„DOMINO” grub. 8cm fazowanej - kolor szary na podsypce 
cementowo- piaskowej grub. 3cm – ciąg pieszo-jezdny 

m2 331,00 

VIII   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   
18 45233140-3 06.01.02. Plantowanie poboczy gruntowych – ciąg pieszo-jezdny  m2 431,00 

19 45110000-1 06.01.01. 
Humusowanie poboczy gruntowych z obsianiem nasionami 
traw – grubość warstwy humusu 10cm – ciąg pieszo-jezdny m2 431,00 

IX   URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU   



  

20 45233290-8 07.02.01. 
Oznakowanie pionowe – ustawienie znaków drogowych 
pionowych odblaskowych (typ I, małe, krawędź podwójnie 
gięta na całym obwodzie, ocynkowane) – znaki typu A i D  

szt. 4,0 

21 45233140-2 07.02.01. 
Ustawienie słupków metalowych ocynkowanych do 
oznakowania pionowego szt. 4,0 



  

KOSZTORYS OFERTOWY 
 

Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Nowej) wraz z odwodnieniem 
powierzchniowym w m. Perkowo. 

 
     Branża drogowa 

ULICA NOWA 
km 0+000 ÷ 0+078,85 

 
Lp kod CPV Nr SST Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 
Jedn. Ilość Cena jedn. Wartość 

I   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE     
1 45100000-8 01.01.01. Odtworzenie trasy w terenie równinnym  km 0,079   
II   ROBOTY ROZBIÓRKOWE     

2 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie krawężnika betonowego 
15x30cm na ławie betonowej z oporem -  
istniejący rękawek w drodze wewnętrznej 

m 19,00   

3 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie nawierzchni z betonu 
asfaltowego grub. 9cm – istniejący 
rękawek w drodze wewnętrznej 

m2 39,00   

4 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie podbudowy tłuczniowej, 
warstwa grub. 20cm – istniejący rękawek 
w drodze wewnętrznej 

m2 39,00   

5 45110000-1 01.02.04. 

Rozebranie wzmocnienia podłoża z 
gruntu stabilizowanego cementem  z Rm 
5,0 MPa grub. 10cm – istniejący rękawek 
w drodze wewnętrznej 

m2 39,00   

6 45110000-1 01.02.04. 
Wywiezienie gruzu z terenu budowy na 
odległość do 10km (wraz z kosztami 
składowania i utylizacji) 

m3 32,00     

III   ROBOTY ZIEMNE     

7 45110000-1 02.01.01. 

Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- 
III łącznie z odwozem urobku na 
odległość do 10 km - wg tabeli robót 
ziemnych – ciąg pieszo-jezdny 

m3 176,00   

IV     ODWODNIENIE     

8 45232440-8 03.02.01. 

Regulacja wysokościowa studni 
rewizyjnych za pomocą dystansowych 
pierścieni regulacyjnych z betonu lub z 
tworzyw sztucznych– ciąg pieszo-jezdny 

szt. 3,0   

9 45232440-8 03.02.01. 

Regulacja wysokościowa studzienek dla 
zaworów wodociągowych na betonowych 
płytach odciążających – ciąg pieszo-
jezdny 

szt. 6,0   

10 45232440-8 03.02.01. 

Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych 
typu” Arot” A100 PS na kablach 
energetycznych i telekomunikacyjnych  
wraz z wykopaniem rowka na kablu i 
zasypaniem wykopu – ciąg pieszo - 
jezdny 

m 27,00   

11 45232440-8 03.02.01. Wymiana hydrantu p-pożarowego na      
ziemnego na podziemny  

kpl. 1,0   

V   PODBUDOWA     

12 45233140-2 04.01.01. 

Wykonanie mechanicznie profilowania i 
zagęszczania podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni – ciąg pieszo-
jezdny 

m2 379,00   

13  45233140-2 04.05.01. 

Wzmocnienie podłoża - wykonanie 
gruntu stabilizowanego cementem w 
betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa 
grub. 15cm– ciąg pieszo-jezdny 

m2 379,00   

14 45233140-2 04.04.02. 

Wykonanie podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 
o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, 
warstwa grub. 20cm – ciąg pieszo-jezdny 

m2 331,00   



  

 
VI   ELEMENTY ULIC     

15 45233140-2 08.01.01. 

Ustawienie opornika betonowego 
wibroprasowanego 12x25 cm wtopionego 
na ławie betonowej z oporem, beton kl. 
C12/15 – ciąg pieszo-jezdny 

m 165,00   

16 45233140-2 08.01.01. 

Ustawienie krawężnika ulicznego 
betonowego wibroprasowanego 
wtopionego 15x30 cm na ławie 
betonowej z oporem, beton kl. C12/15 –  
ciąg pieszo-jezdny 

m 4,00   

VII   NAWIERZCHNIA     

17 45233140-2 05.03.23. 

Nawierzchnia z kostki brukowej 
wibroprasowanej typu „DOMINO” grub. 
8cm fazowanej - kolor szary na podsypce 
cementowo- piaskowej grub. 3cm – ciąg 
pieszo-jezdny 

m2 331,00   

VIII   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE     

18 45233140-3 06.01.02. Plantowanie poboczy gruntowych – ciąg 
pieszo-jezdny  

m2 431,00   

19 45110000-1 06.01.01. 

Humusowanie poboczy gruntowych z 
obsianiem nasionami traw – grubość 
warstwy humusu 10cm – ciąg pieszo-
jezdny 

m2 431,00   

IX   URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU 

    

20 45233290-8 07.02.01. 

Oznakowanie pionowe – ustawienie 
znaków drogowych pionowych 
odblaskowych (typ I, małe, krawędź 
podwójnie gięta na całym obwodzie, 
ocynkowane) – znaki typu A i D  

szt. 4,0   

21 45233140-2 07.02.01. 
Ustawienie słupków metalowych 
ocynkowanych do oznakowania 
pionowego 

szt. 4,0   

 
 

Razem netto zł  

Podatek VAT 23% zł  

Ogółem brutto zł  

 
 
Słownie:  
 


