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Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych      45233260-9 
Roboty budowlane z zakresie przejść dla pieszych     45233261-6 
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Instalowanie znaków drogowych        45233290-8 
Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego    45233320-8 
Fundamentowanie dróg         45233320-8 
Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego      45233340-4 
Wyrównywanie terenu         45236000-0 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Opis przedmiotu zamówienia  

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program funkcjonalno-użytkowy w ramach zadania: 

Budowa oczyszczalni ścieków w Czerminie – droga dojazdowa 

Zakres zadania podzielony został na: 

Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi 

zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych. dla ww. zadania. 

Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego dokumentacje 

projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót 

budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

Projektowane zadanie realizowane będzie na następujących odcinkach dróg: 

L.p. Nazwa miejscowości 
Nazwa obrębu/Nr działek/ 

Nr arkusza mapy 

Kategoria 
drogi 

Szacunkowa 
długość odcinka 

[m] 

1. Czermin Powiat pleszewski, gmina Czermin, 
obręb Czermin AR 21, dz. nr 73/2, 
73/1, 77/17, 77/15, 76 

wewnętrzna 430 

 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:  

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) 

wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania zada-

nia inwestycyjnego w tym pozwolenia wodnoprawnego, oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiającego de-

cyzji pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót. 

b)  Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. W myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w razie konieczności zgodę na od-

stępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz 

czasu na ukończenie. 

c)  Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumen-

tację projektową wykonaną przez Projektanta wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowla-

nym. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni : 

 Nadzór przyrodniczy w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów, pozwolenia wodnopraw-

nego, 

 Nadzór nad zabezpieczeniem i przeniesieniem zabytków małej architektury, 

 Nadzór archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, zapewnienie 
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nadzoru saperskiego, geologicznego. 

 Nadzór autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową. 

 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w dalszej części PFU. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

PFU nie rości sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpującego pod względem wszystkich wyma-

gań oraz przywołanych przepisów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu dokumentacji 

projektowej i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Określone PFU wyma-

gania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej oraz 

realizacji inwestycji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w niniejszym PFU do uchy-

lania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz właściwego wykonania robót budowla-

nych czy dostaw a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowied-

nich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zgod-

nie z obowiązującymi przepisami. 

1.1.1. Roboty projektowe 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla potrzeb bu-

dowy dróg gminnych, która w szczególności obejmuje: 

 Pozyskanie materiałów geodezyjnych wraz z aktualną mapą do celów projektowych dla całości opraco-

wania, 

 Wykonanie opracowań geotechnicznych, 

 Wykonanie wszelkich inwentaryzacji i opinii technicznych w tym również inwentaryzacji zieleni, 

 Opracowanie szczegółowej koncepcji projektowej, 

 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; (jeśli wymaga) 

 Opracowanie operatów wodno-prawnych i uzyskanie stosownych decyzji lub zgłoszeń 

 Przygotowanie materiałów oraz uzyskanie niezbędnych odstępstw od przepisów techniczno-budowla-

nych, 

 Opracowanie projektu budowlanego w tym uzyskanie wszystkich niezbędnych wymaganych prawem 

warunków technicznych, uzgodnień, opinii, decyzji oraz pozwoleń, 

 Opracowanie i uzgodnienie projektów technicznych i/lub wykonawczych dla wszystkich branż, 

 Opracowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, 

 Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 Opracowanie obmiaru robót, 

 Opracowanie kosztorysów powykonawczych. 
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1.1.2. Roboty budowlane 

Na podstawie opracowanych, uzgodnionych i zatwierdzonych projektów budowlanych, technicznych 

i/lub wykonawczych Wykonawca zrealizuje wszelkie wymagane roboty budowlane z uwzględnieniem dodat-

kowych wymagań określonych w decyzjach o pozwoleniu na budowę lub skutecznych zgłoszeń dla robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę.  

Przedstawione powierzchnie, długości oraz inne ilości sztuk i kompletów mają charakter orientacyjny i mogą 

różnić się od rzeczywistych. Ilości robót określone jednostką miary jako „komplet” są niemożliwe do określe-

nia w wystarczającym stopniu dokładności na etapie opracowania PFU i będą wynikać z rozwiązań projekto-

wych przyjętych przez Wykonawcę. 

Droga musi odpowiadać warunkom określonym w RMTiGM w sprawie warunków, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

 

L.p
. 

Nazwa 
miejscowości 

Nr drogi 

Szacunkow
a długość 
odcinka 

[m] 

Istniej
ąca 

szerok
ość 

jezdni 

[m] 

Projekto
wana 

szerokoś
ć jezdni 

[m] 

Pow.  

jezdni  

[m2] 

Pow.  

pobocz
y 

 [m2] 

Pow. 

rowów 
do 

odmule
nia lub 
wykona

nia  

[m2] 

Dł. 
Przepus

tów 

[m] 

1. Czermin 

Brak 
(droga 

wewnętrz
na) 

430 - 4,0 – 5,0 1810 620 80 195 

 

Podane ilości robot są ilościami przybliżonymi i nie są wiążące dla Wykonawcy, który jest 

zobowiązany opracować własny przedmiar robot w ramach opracowania dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robot stanowią ryzyko Wykonawcy i 

nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

UWAGA: 

Określony w przedmiotowej dokumentacji przebieg osi drogi gminnej, projektowane trasy sieci uzbro-

jenia terenu oraz linie podziałowe nieruchomości dla potrzeb pasa drogowego należy traktować jako przykła-

dowe. Na Wykonawcy robot ciąży obowiązek dokonania zmian w geometrii drogi, przebiegu trasowym sieci 

uzbrojenia terenu oraz ustalenia linii podziałowych w taki sposób, aby uzyskać optymalne rozwiązania w po-

wiązaniu z istniejącym zagospodarowaniem terenu. Wprowadzone zmiany nie będą stanowiły podstawy  

do zmiany wynagrodzenia ani za prace projektowe ani też za roboty budowlane, stanowią ryzyko Wykonawcy 

i muszą zostać wliczone w cenę kontraktową. 

Zakres szczegółowy przewidziany do wykonania przez Wykonawcę na poszczególnych drogach. 

Lp. 
Nazwa  

miejscowości 

Nr 

drogi 
Zakres 

1. Czermin brak Obecna nawierzchnia - gruntowa.  
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Planuje się: 

 Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalnościami, 

 Wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych, 

 Zarurowanie istniejącego rowu, 

 wykonanie koryta pod warstwy konstrukcji jezdni, 

 wykonanie warstwy stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym , 

 wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z  kruszywa łamanego o gr 20 cm, 

 Wykonanie wiążąca  z betonu asfaltowego AC 16 S o gr. 5 cm 

 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o gr. 4 cm – 

(tylko etap projektowy) 

 wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  

 wykonanie oznakowania, 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i wyma-

gania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych de-

cyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizację robót budowlanych Wy-

konawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej. 

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstępstwa od obowiązujących warunków tech-

nicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie zależało od Zamawiającego – albo 

uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę na złożenie wniosku w tej sprawie, albo Projektant będzie 

zobowiązany poszukiwać innego rozwiązania projektowego. Ewentualne wystąpienie o odstępstwa od warun-

ków technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegającej dodatkowej zapłacie. 

Przedsięwzięcie będzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawą Prawo Budowlane 

bądź Ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzysząca powinna spełniać wymagania 

niezbędne do uzyskania zgłoszenia robót, decyzji o pozwoleniu na budowę a przed złożeniem wniosku o wy-

danie tej decyzji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

1.2.1. Akty prawa miejscowego: 

Na terenie objętym inwestycją nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

1.2.2. Uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska 

Przedmiotowa inwestycja na podstawie §3 ust.1 pkt 62, 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U.2019.1839 

została zakwalifikowana do przedsięwzięć nie stanowiących potencjalnie znacząco oddziaływanie na środo-

wisko tym samym brak konieczności uzyskania przez Wykonawcę robót decyzji o środowiskowych uwarun-

kowaniach. 
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Planowane do wykonania roboty budowlane zlokalizowane są poza obszarami podlegającymi ochro-

nie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.  

Odległości planowanej inwestycji do najbliżej zlokalizowanych specjalnych obszarów ochrony wynoszą: 

 Rezerwaty - Czeszewski Las 27.46 km,  Dębno nad Wartą 27.91 km 

 Parki krajobrazowe - Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy 15.82 km, Nadwarciański Park Kra-

jobrazowy 22.14 km 

 Obszary chronionego krajobrazu Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy 9.76 km, Dolina rzeki Ciem-

nej 10.79 km,  Pyzdrski 12.23 km Szwajcaria Żerkowska 17.28 km Dolina rzeki Swędrni w okolicach 

Kalisza 28.55  

 Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007 10.67 km, Dolina Środ-

kowej Warty PLB300002 22.15 km 

 Natura 2000 Specjalne obszary ochrony Glinianki w Lenartowicach PLH300048 2.35 km, Puszcza Py-

zdrska PLH300060 10.29 km Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 10.67 km Ostoja Nadwar-

ciańska PLH300009 19.72 km Lasy Żerkowsko-Czeszewskie PLH300053 26.18 km, Dolina Swędrni 

PLH300034 29.35 km. 

Warunki i środki minimalizujące oddziaływanie inwestycji na środowisko w fazie realizacji inwestycji: 

mechanicznymi; 

 wierzchnią warstwę gleby, przed przystąpieniem do robót, należy usunąć, a po ich zakończeniu wy-

korzystać do zazielenienia powierzchni niezabudowanych oraz skarp; 

 drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy nie przeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami 

 zorganizować plac budowy i jego zaplecze w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i 

minimalne przekształcenie jego powierzchni; 

 ulokować i zabezpieczyć bazy sprzętu i materiałów w sposób uniemożliwiający przedostawanie się 

szkodliwych związków do środowiska wodno-gruntowego; 

 zapewnić właściwą organizację prac budowlanych w szczególności poprzez stosowanie sprawnego 

sprzętu mechanicznego, maksymalną koncentrację robót, skrócenie do minimum czasu realizacji za-

dania, zminimalizowanie ruchu pojazdów po placu budowy poprzez wyznaczenie torów ich porusza-

nia się, ograniczenie prędkości pojazdów po placu budowy oraz pozostawienie placu budowy w go-

dzinach przerw w pracach budowlanych w stanie jak najmniej utrudniającym dojazd mieszkańców do 

okolicznych posesji; 

 stosować rozwiązania organizacyjno-techniczne minimalizujące emisję niezorganizowaną pyłu w fa-

zie budowy w szczególności poprzez czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem z placu budowy, 

ograniczenie pylenia ze środków transportu przewożących odpady z placu budowy oraz materiały 

używane do jej budowy, 

 uporządkować teren po zakończeniu inwestycji 
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Powyżej przedstawione zestawienie i analiza ma charakter poglądowy. Wykonawca powinien przeanali-

zować uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska aktualne na czas opracowania dokumentacji projekto-

wej oraz wykonywania robót budowlanych. 

W wycenie kontraktowej oraz w harmonogramie inwestycyjnym Wykonawca robót winien uwzględnić 

konieczność prowadzenia wycinki drzew i krzewów poza sezonem lęgowym ptaków, który trwa od 1 marca 

do 31 sierpnia. W przeciwnym wypadku, kiedy okaże się, że wycinka jest konieczna w sezonie lęgowym, do 

obowiązków Wykonawcy i na jego koszt należy zapewnić nadzór ornitologiczny. 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

Dz.U.2021.779 t.j. ze zmianami a w szczególności zapewnić segregację i składowanie odpadów w wydzielo-

nym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny od-

biór przez upoważnione podmioty. 

Powyższe wymagania stanowią ryzyko Wykonawcy, nie podlegają dodatkowej zapłacie i należy je 

uwzględnić w cenie kontraktowej. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

 Wykonawca winien zapewnić lub wskazać alternatywne możliwości prowadzenia ruchu pieszego, ro-

werowego i związanego z obsługą terenów przyległych, a także zapewnić dostęp do drogi publicznej nieru-

chomości położonych wzdłuż drogi. Projektowane urządzenia zabezpieczające przed wzajemnym niekorzyst-

nym oddziaływaniem nie powinny nadmiernie ograniczać dostępności drogi.  

W wyniku wykonania całości zamówienia powinna powstać sieć dróg gminnych. 

Jednocześnie zastosowane rozwiązania powinny odpowiadać wymogom z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi pu-

bliczne i ich usytuowanie  

1.3.1. Stan istniejący 

Stan istniejący 

L.p. 
Nazwa 

miejscowości 

Nazwa 
obrębu/Nr 

działek/ 

Nr arkusza 
mapy 

Nr drogi 

Szacunkowa 

długość 
odcinka 

[mb] 

Nawierzchnia 
Klasa 

techniczna 
Kat. 

ruchu 

Przekrój 
poprze-

czny 

Szero- 

kość jezdni 

[mb] 

1. Czermin 

Powiat ple-
szewski, 
gmina Czer-
min, obręb 
Czermin AR 
21, dz. nr 
73/2, 73/1, 
77/17, 77/15, 
76 

brak 430 gruntowa wewnętrzna KR1 
1x1 - 

drogowy 
4,0 

 

W projektowanym do przebudowy pasie drogi gminnej, jak również na terenie przyległym występuje 

infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą w postaci: 
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- sieci elektroenergetycznych, 

- sieci teletechnicznych, 

- sieci kanalizacji sanitarnej, 

- sieci wodociągowej, 

W wyniku planowanej przebudowy i rozbudowy mogą nastąpić potrzeby lokalnej przebudowy tych linii 

kolidujące z rozwiązaniami drogowymi. 

1.3.2. Stan projektowany 
Stan projektowany 

klasa techniczna wewnętrzna; 

kategoria ruchu KR1 (docelowo) 

przekrój poprzeczny 1x1 - drogowy 

szerokość jezdni 4,00 – 5,00 m na całym odcinku.. 

szerokość pobocza min. 0,50 - 0,75m 

spadek na jezdni 2%; proponuje się wykonanie spadku daszkowego w stronę projektowa-

nych poboczy, na łukach spadek zgodny z rozporządzeniem w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie. 

odprowadzenie wód z drogi: powierzchniowo w granicach pasa drogowego 

wpływ na istniejący drzewostan program nie przewiduje konieczności wycinki drzew  

zjazdy do nieruchomości przyległych brak 

oznakowanie w zakresie drogi gminnej Zamawiający wymaga oznakowania pionowego oraz urządzeń BRD 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegó-

łowych warunków technicznych dla znaków drogowych pionowych, po-

ziomych i warunków ich umieszczania na drogach. Należy przewidzieć 

wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

kanał technologiczny Brak. 

Przepusty Średnica wewnętrzna 500 mm  

prace geodezyjne Zamawiający wymaga by wszystkie prace związane z robotami drogo-

wymi były prowadzone w istniejącym pasie drogowym, dlatego należy 

wykonać projekt na aktualnej mapie do celów w projektowych. Do PFU 

dołączono, jako poglądowe, koncepcje projektowanego zagospodaro-

wania terenu w zakresie przebudowywanej drogi  
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1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-

kubaturowych. 

Nie dotyczy inwestycji liniowych w tym polegających na rozbudowie dróg. Zgodnie z Rozporządze-

niem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego Dz.U.2013.1129 t.j. zapis umieszczony w §18 ust.2 pkt.4 jak i również przywołana tam Polska 

Norma PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchnio-

wych i kubaturowych" dotyczą obiektów kubaturowych. 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy kierować się: 

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

 wynikami badań i pomiarów własnych, 

 wynikami opracowań własnych, 

 zapisami niniejszego PFU, 

 ogólnodostępnymi materiałami, dokumentami  

 Przestrzennego, danymi z ośrodków geodezyjnych, 

 danymi dot. terenów zalewowych, 

 STWIORB  

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie zamówienia są 

orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i technicznego mogą ulec zmianie 

nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały wydłużeniem terminu realizacji.  

Przy opracowywaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki podane w: 

 Ustawie o drogach publicznych, Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przy-

gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

 Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, ja-

kim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wy-

stąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego oraz, w 

razie konieczności Raportu oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem postanowień zawartych w spe-

cyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy, nie będą powodowały zmiany wartości Umowy oraz 

przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych. 

Ilekroć w PFU podane zostają kilometraże wskazujące lokalizację lub zakres prac, należy je traktować 
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orientacyjnie, a ewentualne rozbieżności podanych kilometraży, odnośnie lokalizacji lub zakresu prac, w sto-

sunku do rzeczywistości, nie mogą być podstawą dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczegól-

ności w zakresie zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych. 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są tożsame i 

mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie 

Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa podane w PFU w ich aktualnym brzmie-

niu. Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu 

składania ofert. Wykonawca ma także obowiązek stosowania Regulacji Zamawiającego w ich aktualnym 

brzmieniu, które znajduje się na stronie internetowej. 

Planowana inwestycja nie będzie powodować konieczność wyburzenia budynków mieszkalnych. 

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, ha-

łas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów obsługujących budowę, zanie-

czyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców po-

bliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzch-

nię ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter 

krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. 

Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja robót oraz 

zastosowanie nowoczesnego sprzętu.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych zlokalizowanych na 

terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wła-

sny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii. W przy-

padku nowych odcinków dróg należy posłużyć się pikietażem roboczym dowiązując go do istniejącego pikie-

tażu drogowego w miejscach włączenia do istniejącego układu drogowego. 

Zakładane efekty: 

-  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego 

-  poprawa stanu technicznego oraz parametrów przebudowanych dróg gminnych 

-  poprawa funkcjonowania systemu odwodnienia 

-  poprawa dostępności komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkańców 

-  możliwość tworzenia terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i na potrzeby prowadze-

nia działalności gospodarczej 

2.1. Wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej 

2.1.1.  Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

- sporządzenia bądź pozyskania aktualnej mapy do celów projektowych, mapy sytuacyjno-wysokościo-

wej i ewidencyjnej oraz wykonanie wszelkich niezbędnych czynności geodezyjnych;  

- sporządzenia badań geologicznych dla potrzeb posadowienia drogi. 

- zaprojektowania wzmocnienia konstrukcji podłoża 
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- przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie,  imieniu 

Zamawiającego decyzji, zgłoszeń pozwalających na zrealizowanie powyższych zadań (m.in. decyzji lokaliza-

cji inwestycji celu publicznego, pozwolenia wodno-prawnego, uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew zlo-

kalizowanych w pasie drogowym, uzgodnień z zarządcami dróg wyższych klas w zakresie włączenia do drogi 

powiatowej i wojewódzkiej, uzyskania akceptacji narady koordynacyjnej jeśli będą wymagane, itp.); 

- opracowania i przedłożenia do uzgodnienia Zamawiającemu koncepcji przebiegu drogi wraz z usu-

nięciem ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną w okresie 2 miesięcy od daty podpisania umowy; 

- opracowania dokumentacji projektowej, dla wszystkich niezbędnych branż w formie planów, rysun-

ków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 

dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania; projekty budowlane, techniczne i stałej organizacji ru-

chu muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu; 

- opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych (sporzą-

dzonych na podstawie wydanych przez GDDKiA Ogólnych Specyfikacji Technicznych) na wszystkie ele-

menty realizowanych robót; 

- realizacje robót budowlanych można rozpocząć w oparciu o zatwierdzoną przez organ admini-

stracji architektoniczno-budowlanej dokumentacje projektową (zgłoszenie/ pozwolenie na budowę) – 

zgłoszenie terminu rozpoczęcia robót budowlanych 

- opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem Organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót; 

- roboty budowlane należy rozpocząć po wytyczeniu obiektu przez uprawnionego geodetę Wykonawcy; 

- powołanie przez Wykonawcę kierownika budowy 

- prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST. 

- przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót; 

- prowadzenie dziennika budowy; 

- przygotowanie rozliczenia końcowego robót ma zawierać: badania materiałów, recepty, wyniki po-

miarów: wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne, 

opinię techniczną Laboratorium, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyjętą do powiatowego zasobu 

geodezyjnego, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, 

zakres rzeczowy; 

Projekt budowlany techniczny, jeżeli będzie to konieczne, powinien przewidywać możliwość etapowania re-

alizacji inwestycji. 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w 

szczególności przepisy: Prawa Budowlanego), przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i 

potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawo-

dowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem oraz nad 

pracami projektowymi. 
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Obiekt budowlany i urządzenia należy projektować i wykonać tak, aby zapewnić optymalną ekono-

miczność budowy, eksploatacji, konserwacji i remontów oraz zgodnie z obecnymi zasadami wiedzy technicz-

nej. Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przed-

miotowej inwestycji i na ich podstawie uzyska zgłoszenia bądź decyzje pozwalające na realizację przedmio-

towych zadań. 

Projekt należy wykonać dla wszystkich elementów planowanej inwestycji, oddzielnie dla każdej 

branży. Projekty muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Dokumentacja projektowa musi zawierać projekt budowlany, projekt techniczny oraz projekt stałej organizacji 

ruchu. 

Wykonawca realizujący roboty budowlane będzie musiał przygotować odpowiednie dokumenty for-

malno-prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgodę właściwego organu na prowa-

dzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane. Wykonawca wypełni należycie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ wyrażający zgodę na 

prowadzenie robót nałoży szczegółowe warunki w zakresie prowadzenia robót oraz oddania do użytkowania 

obiektu po zakończeniu robót. 

Wykonawca będzie zobligowany do sporządzenia harmonogramu szczegółowego wykonania po-

szczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji 

oraz wykonania robót budowlanych. 

2.1.2. Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego: 

- projekty budowlane - 3 egz. (w tym jeden egzemplarz opieczętowany przez Wydział Architektury i 

Budownictwa Starostwa Powiatowego), 

- projekty techniczne- po 3 egz. z każdej branży niezbędnej do prawidłowego wykonania zadania, 

-  przedmiary robót, kosztorysy powykonawcze 

-  projekt docelowej organizacji ruchu – 3 egz.  

-  pozostałe opracowania projektowe np operaty wodno prawne, dokumentacja geotechniczna, doku-

mentacja archeologiczna 

- projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.  

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych jaka 

jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa 

robót lub uzgodnienia projektów.. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowie-

dzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

-  organizacji robót budowlanych, 

-  zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

-  ochrony środowiska, 

-  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

-  warunków bezpieczeństwa pracy, 
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Wyroby budowlane i materiały stosowane w zakresie wykonywanych robót budowlanych muszą speł-

niać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające wy-

magane parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót budowlanych. W celu 

zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz 

dokonywania odbiorów, zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiający 

ustala następujące rodzaje odbiorów: 

-  odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót, 

-  odbiór robót zanikających, 

-  odbiór oznakowania na czas prowadzenia robót, 

-  odbiór końcowy 

-  przegląd gwarancyjny, 

-  przegląd pogwarancyjny. 

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje i opinie pozyska Wykonawca we własnym za-

kresie z upoważnienia Zamawiającego, który w tym celu udzieli mu stosownych upoważnień. Wykonawca 

dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, nor-

mami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

Zamawiający wymaga również opracowania przez Wykonawcę projektów organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót oraz projektu wycinki drzew i projektu nasadzeń zastępczych.. 

2.2. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

2.2.1.Plac budowy 

Wykonawca po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego, zabezpieczy oraz zapewnieni dozór mienia na 

terenie budowy na własny koszt. 

Teren udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego (w tym przez innych zarządców dróg wyższych klas) 

nie może być używany przez Wykonawcę dla celów innych niż realizacja niniejszego zamówienia, w szcze-

gólności Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot 

umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a także bez stosownej zgody zarządcy lub właściciela 

terenu.  

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska na placu bu-

dowy, z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postępowania z odpadami. Wyko-

nawca będzie dbał o porządek na terenie budowy oraz będzie utrzymywał teren w należytym stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za stan i prze-

strzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w trakcie robót na terenie prze-

jętym przez Zamawiającego. 
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2.2.2.Zaplecze placu budowy 

Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w media, 

tymczasowych składowisk materiałów itp. Elementy te Wykonawca winien zabezpieczyć i wykonać własnym 

staraniem i na własny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wszystkie po-

wstające podczas robót odpady są własnością Wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje je we własnym zakre-

sie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.2.3.Rozpoczęcie robót 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawcę w ramach niniejszego przed-

miotu zamówienia prawomocnego/ych pozwolenia/ń na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających po-

zwolenia na budowę oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z umowy i przepisów prawnych. 

Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi użytkowników i właścicieli posesji o wy-

konywanych pracach oraz o wynikających z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach. 

2.2.4. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 

punktów pomiarowych i ich oznaczeń i zabezpieczenie w czasie trwania robót. W przypadku zniszczenia Wy-

konawca musi je odtworzyć na koszt własny. 

2.2.5. Roboty ziemne i rozbiórkowe 

Roboty ziemne Wykonawca jest zobowiązany prowadzić bez naruszenia urządzeń obcych znajdujących się na 

terenach działek objętych zamierzeniami inwestycyjnymi oraz jest zobowiązany prowadzić roboty w sposób 

nie powodując destrukcji podłoża i jego nawodnienia.  

Inwestor nie dokonuje wskazań, co do miejsca składowania urobku pochodzącego z korytowania, jak 

i gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórki elementów przebudowywanych obiektów.  

Utylizacja na koszt własny Wykonawcy. Materiały nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca o 

ile nie postanowi inaczej Inwestor przekaże Zamawiającemu. 

2.2.6. Roboty drogowe 

Roboty drogowe muszą być wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy zachowaniu właściwych 

dla danej grupy robót reżimów technologicznych, w sposób nie powodujący szkód w przyległych obiektach. 

2.2.7. Podbudowy i nawierzchnie 

Przyjęcie proponowanych rozwiązań w zakresie podbudowy i nawierzchni będzie uwarunkowane: 

- wykonaniem nawierzchni z destruktu lub kruszywa łamanego w przypadku nawierzchni poboczy, 

- wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w przypadku jezdni, zjazdów przedmiotowej 

drogi . 

- wykonaniem podbudowy spełniającej warunek kategorii ruchu oraz warunek mrozoodporności podłoża na-

wierzchni w oparciu o opinię geotechniczną wykonaną przez Wykonawcę. 
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2.2.8. Oznakowanie robót  

Projekt organizacji ruchu na czas trwania robót (wykonany przez Wykonawcę) musi w swym zakresie zapew-

niać możliwość dojazdów do działek właścicielom i użytkownikom poszczególnych nieruchomości, możli-

wość odbioru nieczystości przez służby komunalne oraz możliwość dojazdu odpowiednich służb ratunkowych 

i pojazdów komunikacji zbiorowej. 

2.3. Wymagania dotyczące architektury 

 Nie dotyczy.  

2.4. Wymagania dotyczące konstrukcji 

Dopuszcza się modyfikację wstępnego rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia: 

- trwałości nawierzchni; 

- parametrów użytkowych; 

- bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Modyfikacja rozwiązań konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Projekt kon-

strukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 

2.4.1. Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować dla ruchu KR1 w oparciu o typowe konstrukcje za-

warte: w załączniku do zarządzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r - „Katalog typowych kon-

strukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” oraz załączniku do zarządzenia Nr 30 GDDKiA z 

dnia 16.06.2014 r. –„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”. 

Projekt konstrukcji nawierzchni i technologię należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 Zamawiający nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni drogi gminnej. 

Konstrukcja musi spełnić minimalną grubość konstrukcji ze względu na wysadziny zgodnie z „Kata-

logiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r. 

 Wykonawca, przed przystąpieniem do projektowania winien wykonać badania podłoża gruntowego, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotech-

nicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012 r - z uwzględnieniem 

określenia warunków gruntowo-wodnych umożliwiających dobór typowych konstrukcji z „Katalogu 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.). 

 Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne należy wykonać z uwzględnieniem aktu-

alnych wymagań WT-1 załącznik do zarządzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014, WT-2 cz. I – 

załącznik do zarządzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz. II – załącznik do zarządzenia 

nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4 załącznik nr 3 do zarządzenia nr 102 GDDKIA z dnia 

19.11.2010, WT-5 załącznik nr 4 do zarządzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz obowiązu-

jących Norm krajowych. 

 Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spełniać wymagania odnośnie minimalnej grubości kon-

strukcji ze względu na mrozoodporność (odporność nawierzchni na wysadziny). 
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2.4.2. Wymagania funkcjonalne: 

a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną dla przeno-

szenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i kom-

fortu uczestników ruchu oraz odcinkowo ograniczenia hałasu od ruchu pojazdów. Prognozowany 

wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy ścieralnej w zakresie długiej żywotności tzn. 

odporności na koleinowanie i ścieranie. 

b) W przypadku gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat) warstwy ścieralnej przekroczy 5% po-

wierzchni na 1 km wykonanych robót, należy wykonać wymianę warstwy na odcinku długości 1 km, 

na którym występują w/w naprawy. 

c) Wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej 

przed upływem okresu gwarancyjnego – zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

2.4.3.Ciąg główny drogi gminnej 

Konstrukcja minimalna wymagana: 

- warstwa wzmocnienia podłoża - Wykonawca wykona badania geologiczne na całym odcinku drogi 

dla potrzeb ustalenia podłoża na którym posadowiona będzie konstrukcja drogi. Wymaga się by Wykonawca 

wykonał niezbędne wzmocnienia podłoża zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podat-

nych i Półsztywnych-Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

dnia 16.06.2014 r. Wykonawca winien założyć właściwe wzmocnienie podłoża w zależności od kategorii 

gruntu. 

a) konstrukcja na odcinku poszerzeń i pełnej konstrukcji 

-  warstwa wzmocnienia podłoża (jeżeli tego wymaga) na podstawie załączonych badań geologicznych 

i Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych załącznik do zarządzenia 

nr 31Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. zależna od rodzaju 

gruntu,  

-  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie dolnej fr. 0-31,5 mm gr. 

15 cm (kruszywo pochodzenia magmowego), 

Należy wykonać pobocza gruntowe utwardzone  

2.4.4. Konstrukcje inżynierskie – przepusty: 

Przepusty i kanał deszczowy o średnicy wewnętrznej 500 - 600 mm. 

2.4.5. Konstrukcje inżynierskie – inne: 

Jeżeli w czasie prac projektowych okaże się konieczność wprowadzania konstrukcji inżynierskich np. 

w formie murów oporowych, to Wykonawca robót musi uwzględnić konieczność ich realizacji. Przyjmuje się, 

że powyższe stanowi ryzyko Wykonawcy, nie podlega odrębnej zapłacie i musi zostać ujęte w cenie kontrak-

towej. 
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2.4.6. Wymagania materiałowe 

Wykonawca musi stosować tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane, są 

zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz materiały, które posia-

dają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności.  

Do budowy przedmiotowych obiektów należy zastosować materiały klasy I. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca robót. 

2.4.7. Wymagania funkcjonalne 

Wykonane nawierzchnie muszą zapewniać przydatność strukturalną do przenoszenia obciążeń od poruszają-

cych się po nich pojazdów dla kategorii ruchu KR1, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu 

ruchu. 

2.5. Wymagania dotyczące instalacji budowlanych - związanych z drogą 

Odwodnienie drogowe 

Nie dotyczy  

2.5.1. Rowy drogowe 

Nie dotyczy. 

2.5.2. Drogowy kanał technologiczny 

 Nie dotyczy. 

2.6. Wymagania dotyczące wykończenia 

2.6.1.Stała organizacja ruchu 

Oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia BRD musi być zgodne z obowiązującymi warun-

kami technicznymi i potwierdzone właściwymi atestami, aprobatami i certyfikatami odpowiadającymi wyma-

ganiom norm PN i/lub norm europejskich EN. 

2.6.2.Istniejące uzbrojenie 

Ukształtowanie wysokościowe przedmiotowych obiektów należy zaprojektować tak aby w stopniu 

optymalnym wykorzystać uwarunkowania terenowe. Na istniejące przewody teletechniczne, energetyczne i 

inne kolidujące z przebiegiem koryta pod warstwy konstrukcyjne należy zaprojektować i zainstalować osłony. 

Ewentualne uzbrojenie kolidujące z przebudowywaną drogą Wykonawca przebuduje na własny koszt (w tym 

wykona wszelką niezbędną dokumentacje techniczną i uzyska wymagane prawem pozwolenia decyzje na wła-

sny koszt). 

2.7. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu  

Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o sporządzoną przez siebie dokumentację projek-

towo-wykonawczą, projekt budowlany, warunki zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz w zgodnie 

ze stosownymi przepisami. W przypadku konieczności zajęcia dla potrzeb prowadzenia robót budowlanych 
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Wykonawca robót uzyska wszelkie zgody i pozwolenia i poniesie wszelkie opłaty z tym związane. W przy-

padku uszkodzenia dróg dojazdowych poza obszarem prowadzenia robót budowanych, 

Wykonawca robót w cenie kontraktowej musi przewidzieć ich odtworzenie i przywrócenie ich do 

stanu pierwotnego. Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić drzew 

nieprzeznaczonych do wycinki oraz aby nie uszkodzić ich systemów korzennych. Koszt zabezpieczenia ist-

niejącej zielni należy ująć w cenie kontraktowej. Ponadto wszelkie prace budowlane należy prowadzić w stop-

niu minimalizującym niekorzystne oddziaływanie na okoliczną zabudowę mieszkaniową (hałas, pylenie, za-

pewnienie dojazdu) a także w taki sposób aby nie doprowadzić do zanieczyszczenia gruntu i okolicznych 

cieków wodnych. 

2.7.1.Zieleń 

Projekt przebudowy drogi musi zwierał dane dotyczące terenów zielonych, przylegających do miejsca 

prowadzenia robót. Podczas realizacji prac należy zwrócić szczególną uwagę na drzewa i krzewy rosnące w 

pasie drogowym a nie podlegające wycince. Dokumentacje projektowa należy wyposażyć w plan wyrębu 

drzew i ich nasadzeń. Należy zachować szczególne bezpieczeństwo przy wycince drzew w terenach zabudowy 

i przejazdu pojazdów kołowych. 

2.8. Inne ustalenia 

1.  Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjęte konstrukcje nawierzchni, jak i technologia 

robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2. Materiały pochodzące z rozbiórek, stanowiące odpad są własnością Wykonawcy robót. 

3. Wykonawca będzie musiał zorganizować minimum jedną naradę techniczną miesięcznie, celem 

omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów związanych z realizacją zamówie-

nia. 

4.  Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji projektowej przedłoży Zamawiającemu 

harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów.  

Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

2.  Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomości na 

cele budowlane. 

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach stanowiących własność Gminy Czermin.  

3.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

- Ustawa Prawo budowlane, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego; 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania koszto-

rysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji pro-

jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiór robót budowlanych oraz programu funkcjo-

nalno-użytkowego; 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej; 

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie; 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego; 

- Ustawa o drogach publicznych; 

- Ustawa prawo ochrony środowiska; 

- Ustawa prawo wodne; 

- Ustawa prawo o ruchu drogowym; 

- Ustawa o finansach publicznych; 

- Ustawa Kodeks Cywilny; 

- Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy;  

-  obowiązujące normy i przepisy. 

UWAGA: W PRZYPADKU WEJŚCIA W ŻYCIE NOWYCH PRZEPISÓW USTAW REGULUJĄCYCH 

PROJEKTY, WYKONASTWO – WYKONAWCA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI WINIEN DOSTO-

SOWAĆ SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW WŁASNYM STARANIEM I NA WŁASNY 

KOSZT. 



26 
 

4.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w 

szczególności 

a) kopię mapy zasadniczej,  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia bądź pozyskania aktualnej mapy do celów projekto-

wych, mapy sytuacyjno-wysokościowej i ewidencyjnej oraz wykonanie wszelkich niezbędnych czyn-

ności geodezyjnych; 

b)  wyniki badań gruntowo-wodnych, 

 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia badań geologicznych dla potrzeb posadowienia drogi. 

Szczegółowa dokumentacja geologiczna zostanie sporządzona przez Wykonawcę na etapie projektu 

budowlanego. Przyjmuje się, że roboty te nie podlegają odrębnej zapłacie i są wliczone w cenę kon-

traktową. W przypadku wykrycia niekorzystnych warunków posadowienia Wykonawca zobowiązany 

jest do zastosowania koniecznych rozwiązań projektowych. 

c)  zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 

 Szczegółowa dokumentacja dotycząca zaleceń konserwatorskich (w tym archeologicznych) zostanie 

sporządzona przez Wykonawcę na etapie projektu budowlanego. Przyjmuje się, że roboty te nie podle-

gają odrębnej zapłacie i są wliczone w cenę kontraktową. 

d)  inwentaryzację zieleni, 

Realizacja zadania nie przewiduje wycinki drzew a jedynie krzewów znajdujących się w pasie drogo-

wym lub rowach. Szczegółowa dokumentacja dotycząca gospodarki zielenią zostanie sporządzona przez 

Wykonawcę na etapie projektu budowlanego. Przyjmuje się, że roboty te nie podlegają odrębnej zapła-

cie i są wliczone w cenę kontraktową. 

e)  dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 

Zamawiający nie posiada danych dotyczących zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza 

oraz nie posiada raportów, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony środowiska. 

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, powyższe dane oraz raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony śro-

dowiska muszą zostać pozyskane przez Wykonawcę na etapie projektu budowlanego. Przyjmuje się, że 

roboty te nie podlegają odrębnej zapłacie i są wliczone w cenę kontraktową. 

f)  pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 

Zamawiający nie posiada danych odnośnie hałasu lub innych uciążliwości. 

Obecnie przedmiotowe drogi gminne posiadają ciągłości komunikacyjne umożliwiającej ruch samocho-

dów osobowych jednakże ze względu na drogę gruntową/ tłuczniowo-szutrową natężenie jest niewiel-

kie. Aktualnie natężenie ruchu kołowego wynika z dojazdów mieszkańców do zabudowań mieszkal-

nych i pól uprawnych. Jest ono minimalne i wynosi około 20 pojazdów na dobę jednak są to głównie 

samochody osobowe i sporadycznie lekkie pojazdy ciężarowe zaopatrujące okoliczne budowy. 
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Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to szczegółowe pomiary ruchu drogowego zostaną wykonane przez Wyko-

nawcę robót na etapie projektu budowlanego. Podobnie w przypadku pomiarów hałasu oraz innych 

uciążliwości – jeżeli zajdzie taka potrzeba to muszą one zostać pozyskane przez Wykonawcę robót. 

Przyjmie się, że powyższe stanowi ryzyko Wykonawcy, nie podlega odrębnej zapłacie i jest wliczone 

w cenę kontraktową. 

g)  inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące 

urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów 

przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek, 

W przypadku natrafienia na ewentualne kolizje z sieciami uzbrojenia terenu Wykonawca, po uzyska-

niu pełnomocnictwa od Zamawiającego wystąpi z wnioskiem do gestora sieci o wydanie warunków 

technicznych przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Następnie w oparciu o wydane warunki techniczne 

zaprojektuje przebudowę sieci/usunięcia kolizji. 

h)  porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych, 

 W ramach projektowanej inwestycji nie planuje się przyłączać obiektu do sieci uzbrojenia terenu.  

i)  dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 

 Wykonawca robót zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy zgodnie z przepisami w spo-

sób jak najmniej uciążliwy dla okolicznego terenu w szczególności w odniesieniu do zabudowy miesz-

kaniowej i wyposażyć go co najmniej w węzeł sanitarny. 

 Wszelkie umowy przyłączeniowe związane z obiektami Wykonawcy na okres wykonywania robót 

budowlanych zawierać będzie Wykonawca. 

 Wykonawca robót zobowiązany jest do zorganizowania nadzoru przedstawicieli sieci uzbrojenia te-

renu lub zarządców cieków wodnych znajdujących się w zakresie i w strefie odziaływania robót bu-

dowlanych. Wykonawca musi usunąć wszelkie kolizje, dokumentacje projektowe ich usunięcia uzgod-

nić z gestorami odpowiednich mediów. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót budowlanych po-

wiadomi i zgłosi usunięcie kolizji do odbioru odpowiednim gestorom mediów;  

 Wykonawca musi przygotować projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, 

zatwierdzić go oraz stosować; 

 Ziemia, grunt rodzimy, gruz budowlany oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek, demontażu lub 

makroniwelacji Wykonawca robót we własnym zakresie zobowiązany jest do ich zagospodarowania 

lub usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami. W pierwszej kolejności należy spowodować ich 

ponowne wykorzystanie a jeżeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych bę-

dzie to niemożliwe lub nieuzasadnione, to odpady należy przekazać do unieszkodliwienia. 
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 Wykonawca zobowiązany jest, na czas prowadzenia robót budowlanych związanych z przebudową 

ogrodzeń, do budowy ogrodzeń tymczasowych. 

 

Przyjmuje się, że spełnienie powyższych wymagań nie podlega odrębnej zapłacie i musi być wliczone 

w cenę kontraktową włącznie z opłatami za utylizację odpadów. 

 

Opłaty za przyłączenie do sieci wybudowanych odcinków sieci uzbrojenia terenu wynikające z PFU i 

z technicznych warunków przyłączenia lub z umów przyłączeniowych zostaną wniesione przez Zamawiają-

cego. 

 

 

 

 


