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przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i może być skierowany do realizacji. 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania 

      Projekt opracowano na podstawie: 

-   Umowa z Inwestorem;  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad 

zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. nr 58, poz. 405); 

-   Poradnika technicznego „Drogi Leśne” Warszawa - Bedoń 2006 r.; 

-   Mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500; 

-   Norm, przepisów prawnych, uzgodnień branżowych; 

-   Badań geologicznych wykonanych przez firmę GEOXX; 

-   Wizji w terenie, obserwacji i pomiarów własnych. 

 
2. Cel i zakres projektu 

    2.1. Cel opracowania 

 Celem opracowania dokumentacji jest utwardzenie placu manewrowego i dojazdów (dróg) 

pod kompostownik na terenie Szkółki Leśnej w Snopkach. Projekt ma charakter dokumentacji 

budowlano-wykonawczej, której celem jest szczegółowe określenie sposobu i zakresu wykonania 

omawianej inwestycji przez: ustalenie przebiegu dróg i placu manewrowego w planie sytuacyjnym, 

określenie geometrii i konstrukcji oraz określenie ilości robót do wykonania. 

 
    2.2. Zakres opracowania 

           Zakres robót objętych projektem przewiduje: 

-  prace przygotowawcze; 

-  ułożenie warstw konstrukcyjnych dróg i placu; 

-  wykonanie poboczy przy drodze dojazdowej. 
 
3. Opis stanu istniejącego terenu 

Szkółka leśna w Snopkach zlokalizowana jest przy drodze pożarowej nr 12. Dojazd do szkółki 

stanowi droga gruntowa o szerokości ok 3,2m. Teren pod inwestycję przeznaczony jest w części do 

składowania kompostu. Brak jest wyznaczonych dojazdów czy utwardzonych placów manewrowych. 

Poletko pod kompost uzbrojone jest w sieć wodociągową między innymi do zraszania kompostu.  

Do infrastruktury technicznej usytuowanej na terenie szkółki należy: 

 podziemna sieć energetyczna;  

 podziemna sieć wodociągowa; 
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4. Rozwiązania projektowe 

Przebieg dróg oraz placu manewrowego dostosowany został do istniejących warunków 

terenowych i projektowanych szerokości. Na przedmiotowym obszarze zaprojektowano konstrukcję 

o nośności minimum 10 ton i nacisku 5 ton na oś. Projektuje się wykonanie dróg i placu o nawierzchni 

z kruszywa niezwiązanego C50/30 grubości 25cm, szerokości od 3 do 4m. Spadek poprzeczny 3% jest 

dostosowany do istniejącego nachylenia terenu. Plac manewrowy i drogę do placu wykonać o 

nachyleniu daszkowym. Przed przystąpieniem do układania konstrukcji należy wykonać korytowanie 

do głębokości ok. 0,7m. Istniejące podłoże (piaski drobne słabo zagęszczone) doziarnić kruszywem 

naturalnym – pospółką do gr. 20cm. Podłoże wyprofilować i zagęścić. Na tak przygotowanym podłożu 

wykonać warstwę odsączającą gr. 20 cm oraz nawierzchnię z kruszywa niezwiązanego C50/30. Wody 

opadowe i roztopowe projektuje się odprowadzić powierzchniowo na tereny biologicznie czynne - 

zieleń. Zakres opracowania zawiera się w działkach stanowiących własność Nadleśnictwa Pisz. 

4.1. Zagospodarowanie terenu pasa drogowego 

  Przebieg projektowanej drogi dojazdowej i placu przedstawiono na planie 

zagospodarowania terenu sporządzonym na mapie w skali 1:500.  
 
 Parametry drogi: 

- kategoria drogi     – leśna (dojazdowa) 

- prędkość projektowana             – 30 km/h; 

- przekrój poprzeczny                   – 1x2; 

- szerokość pasa ruchu                 – od 1,5m do 2m; 

- pobocza    – 2x75cm (tylko przy drodze dojazdowej); 

 

4.2. Konstrukcja nawierzchni drogi  

   Projektowane przekroje normalne drogi oraz konstrukcję nawierzchni przedstawiono na 

rysunku nr 3. 

 
Zaprojektowano następujące przekroje normalne dróg: 

 przekrój drogowy drogi dojazdowej: 

- pobocze z kruszywa niezwiązanego C50/30  szerokości 0,75m; 

- droga o nawierzchni z kruszywa niezwiązanego C50/30  szerokości 3,5m; 

- pobocze z kruszywa niezwiązanego C50/30  szerokości 0,75m; 
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 przekrój drogowy drogi manewrowej: 

- droga o nawierzchni z kruszywa niezwiązanego C50/30  szerokości 4m; 

 
4.2.1. Konstrukcja nawierzchni dróg i placu: 

 warstwa ścieralna z kruszywa niezwiązanego C50/30 stab. mechanicznie gr. 25cm; 

 warstwa odsączająca z pospółki gr. 20cm; 

 warstwa pospółki – doziarnienie istniejącego podłoża. 

 

4.3. Profil podłużny drogi 

 Profil podłużny dostosowano do istniejącego terenu dokonując niezbędnych korekt. Spadki 

poprzeczne wynoszą 3,0%. Właściwe spadki podłużne i poprzeczne umożliwią swobodny spływ wody 

opadowej i roztopowej z nawierzchni drogi. Projektowaną niweletę drogi przedstawiono na rysunku 

nr 2. 
 

4.4. Odwodnienie 

 Wody opadowe i roztopowe z drogi zostaną odprowadzone powierzchniowo na tereny 

biologicznie czynne - tereny zielone.  

 
4.5. Kolizje 

Naziemne elementy uzbrojenia podziemnego zlokalizowane w pasie robót należy wyregulować 

pionowo oraz poziomo do projektowanej nawierzchni dróg. W miejscach krzyżowania się sieci 

uzbrojenia terenu z prowadzonymi robotami, należy ułożyć rury osłonowe (zgodnie z planem 

zagospodarowania). Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rzędne ułożenia 

istniejącej infrastruktury technicznej. 

 
4.6. Dane informujące czy działka lub teren na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 

wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

 Teren na którym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytków 

oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 
4.7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

Nie dotyczy. 
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4.8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

 Planowana inwestycja nie wpłynie w żaden sposób na środowisko oraz higienę i zdrowie 

użytkowników. 

 
4.9. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje 
nieruchomości: 

działki na których będą prowadzone roboty: 

- 1264 obręb 28 Snopki 
 

        Opracował: 
 
                mgr inż. Wojciech Rudzki 
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1.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego: 

 Roboty przygotowawcze i porządkowe, 

 Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

 Wykonanie wykopów z odwiezieniem urobku na miejsce składowania, 

 Formowanie i zagęszczenie nasypów, 

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie podbudowy, 

 Ułożenie nawierzchni z kruszywa, 

 Wykonanie poboczy, 

 Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robót budowlanych. 
 

1.2. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

        Najwyższy stopień zagrożenia będą stanowiły prace związane z robotami ziemnymi oraz ułożeniem 

nawierzchni – wypadki i zdarzenia drogowe. 
 

1.3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

 Wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne – możliwość przysypania ziemią, 

 Roboty montażowe w wykopach – możliwość przysypania ziemią, 

 Najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody). 
 

1.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych jest zobowiązany opracować 

instrukcję ich bezpiecznego wykonania i zapoznać z nią pracowników. Przed przystąpieniem do poszczególnych 

etapów robót pracownicy winni mieć oprócz instruktażu ogólnego szkolenia stanowiskowe w zakresie 

występowania zagrożeń i przepisów BHP na stanowisku pracy, oraz powinni być poinstruowani o konieczności 

stosowania środków ochrony osobistej i powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz 

budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymować się aktualnymi zaświadczeniami odbycia właściwych 

szkoleń BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Kadra kierownicza powinna być szkolona w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych                                 

z częstotliwością co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w produkcji – szkoleni co 1 rok. Pracownicy 

wykonujący szczególnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe, powinni być szkoleni każdorazowo                 

na tę okoliczność. 
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1.4.1. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub wypadku przy pracy  

     Pracownik świadek wystąpienia zagrożenia lub wypadku informuje niezwłocznie o zdarzeniu 

bezpośredniego przełożonego, który: 

- podejmuje działania eliminujące lub ograniczające zagrożenia (zabezpiecza miejsce wystąpienia 

zagrożenia lub wypadku), 

- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym, 

- informuje niezwłocznie kierownika budowy, 

- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o każdym śmiertelnym 

zbiorowym lub ciężkim wypadku przy pracy oraz o każdym wypadku, który wywołał takie skutki. 

Kierownik budowy powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy. 

Zespół powypadkowy, czyli specjaliści ds. BHP i przedstawiciel załogi bada okoliczności oraz przyczynę 

wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przesłuchaniu świadków i poszkodowanego, 

zbadaniu sprawności sprzętu i narzędzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy 

pracownik był szkolony z przepisów BHP, czy posiadał wymagane badania lekarskie. W sytuacjach 

wątpliwych zaczerpuje się wiedzy powołanego biegłego w danej dziedzinie. 
 

1.4.2. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

Wykonawca winien zapewnić pracownikom niezbędny sprzęt ochronny (kaski, okulary, ochronniki 

słuchu, rękawice, odzież). Sprzęt ten powinien posiadać certyfikaty bezpieczeństwa. Odzież ochronna                   

i robocza powinna posiadać oznakowanie nazwą firmy Wykonawcy. 
 

1.4.3. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone    

          w tym celu osoby 

             Na budowie winna być stosowana trójstopniowa kontrola stanu BHP tj.: 

- specjalista ds. BHP raz w miesiącu powinien dokonać przeglądu stanowisk pracy wydając 

stosowne zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia robót, 

które zagrażają życiu lub zdrowiu pracowników, 

- kierownik budowy, będący koordynatorem ds. BHP na bieżąco sprawuje nadzór nad 

prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem osób 

odpowiedzialnych za wykonanie spostrzeżeń, 

- kierownicy robót codziennie sprawdzają stan na prowadzonych odcinkach robót usuwając 

ewentualne zagrożenia.    

 

1.5.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania     

       robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapewnić środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
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W razie konieczności mogą być stosowane na budowie przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja                

i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie może powodować zagrożenia porażeniem prądem 

elektrycznym. 

Nowych pracowników przyjmowanych na budowę każdorazowo należy przeszkolić przez służbę BHP. Do pracy 

należy dopuścić pracowników mających ważne badania lekarskie, właściwe kwalifikacje, ponadto: 

 kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewożący materiały niebezpieczne – świadectwa ADR, 

 obsługa urządzeń dźwigowych – świadectwa UDT, 

 operatorzy maszyn drogowych i budowlanych – uprawnienia właściwe do obsługi odpowiednich 

maszyn.  
 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ziemnych 

Prowadzenie robót ziemnych winno być poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod względem istnienia 

instalacji takich jak: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna. W przypadku                     

ich istnienia należy określić bezpieczną odległość w pionie i poziomie w jakiej mogą być wykonywane                       

te roboty. Miejsca przebiegu instalacji należy oznaczyć trwałymi i widocznymi znakami. Kopanie rowów 

poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli odspajanie gruntu odbywa się na głębokości 

większej niż 40cm powinno odbywać się sposobem ręcznym bez użycia kilofa. Wykopy należy ogrodzić taśmą 

biało-czerwoną i ustawić tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w pobliżu znajdują się inne stanowiska pracy 

należy ustawić trwałe bariery o wysokości 1,10m ponad terenem w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi 

wykopu lub klina odłamu gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub dłuższej przerwie w pracy podlegają 

sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzętem mechanicznym pracownicy winni znajdować                                    

się w bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego sprzętu. Ruch środków transportowych przy wykopach 

powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu. W samochodach wywożących urobek poza teren budowy                

i poruszających się drogami publicznymi należy umyć koła lub w inny sposób skutecznie je oczyścić,                          

przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robót ziemnych koparka powinna być ustawiona                                

w odległości co najmniej 0,60m poza klinem odłamu. Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno 

dopuszczać do tworzenia się nawisów. Kierowca samochodu, na który ładowany jest urobek powinien 

przebywać poza kabiną pojazdu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką nawet w czasie postoju 

jest zabronione. 
 

Sposób bezpiecznego wykonywania prac przy użyciu maszyn przy uwzględnieniu towarzyszącemu temu 

zadaniu transportowi 

Przy wykonywaniu robót maszynami należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice ostrzegawcze, 

każde uruchomienie maszyny należy sygnalizować. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej należy odpowiednio 

oświetlić, a maszynę wyposażyć w światła ostrzegawcze. Części maszyn i urządzeń będące w ruchu należy 

zaopatrzyć w odpowiednie osłony lub inne zabezpieczenia. Zabrania się dokonywania napraw, smarowania                

i czyszczenia maszyn i urządzeń będących w ruchu. Zabrania się oczyszczania maszyn i urządzeń benzyną 

etylizowaną. Maszyny i urządzenia o napędzie elektrycznym należy zabezpieczyć przed możliwością porażenia 

obsługi prądem elektrycznym. Demontaż maszyn oraz przenoszenie urządzeń o napędzie elektrycznym mogą 

być dokonywane wyłącznie po odłączeniu źródła zasilania. Zabrania się używania uszkodzonych                               

lub niesprawnych maszyn i urządzeń. Maszyny i urządzenia ustawione na pochyłym terenie należy zabezpieczyć 
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przed samoczynną zmianą położenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urządzenia powinny                            

być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, powinny być stosowane wyłącznie do prac, do jakich 

zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót w okresie zimowym 

Przy prowadzeniu robót w okresie zimowym należy wyposażyć pracowników w ciepłą odzież i obuwie 

oraz kominiarki. Należy zapewnić ciepły posiłek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciągi 

piesze zabezpieczyć przed poślizgiem. 
 

1.6.  Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do      

       rodzaju zagrożenia 

Całość robót budowlanych wykonywana będzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie. 

Przy wjeździe na teren budowy musi być zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w których mogą 

wystąpić zagrożenia (wykopy) muszą być zabezpieczone poręczami i odpowiednio oznakowane (taśmy 

ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U-51).  Roboty drogowe prowadzone będą zgodnie z zatwierdzonym 

przez Inwestora i Policję projektem organizacji ruchu. 
 

1.7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji                      

oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

Materiały stosowane do wbudowania jak rura ochronna, obrzeża betonowe powinny być składowane             

w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy. 

Materiały sypkie jak piasek, kruszywo również składowane powinny być w otoczeniu biura budowy            

na wydzielonym placu przeznaczonym na cele składowania materiałów budowlanych. 

 

1.8.  Zabezpieczenie maszyn, sprzętu i narzędzi 

Maszyny, narzędzia i sprzęt muszą spełniać wymogi BHP, a w szczególności muszą być wyposażone            

we wszelkie osłony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urządzenia wymienione                         

w certyfikacji na znak bezpieczeństwa muszą być z tym znakiem, a pozostałe muszą posiadać Deklarację 

Zgodności z Polskimi Normami. Maszyny i sprzęt poddawane są wymaganym przeglądom technicznym. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, powinny 

posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać 

ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, uwidocznione przez trwały 

i wyraźny napis. Zmechanizowany i pomocniczy sprzęt powinien przed rozpoczęciem pracy i przed zmianą być 

sprawdzony pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. Należy zabezpieczyć go przed 

dostępem osób nie należących do obsługi. Urządzenia grzewcze na budowie powinny być eksploatowane 

zgodnie z instrukcją producenta. Pracujący sprzęt oraz pojazdy samochodowe powinny być wyposażone                

w obowiązujący sprzęt przeciwpożarowy – gaśnice, urządzenia sygnalizujące („koguty”) i dźwiękowe                     

np. cofania oraz łączność telefoniczną komórkową w tym zestawy głośnomówiące w samochodach. 
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1.9.  Zabezpieczenie medyczne 

Wykonawca musi posiadać aktualną umowę z lekarzem sprawującym opiekę profilaktyczną. Dopuszcza 

się możliwość dorywczego korzystania z usług innego, miejscowego lekarza posiadającego uprawnienia                    

do wykonywania badań profilaktycznych i ochronnych. 

Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposażyć w apteczki pierwszej pomocy z podstawowym 

wyposażeniem do opatrywania ran i skażeń. 
 

1.10.  Odzież i sprzęt ochronny 

Stałych pracowników obsługujących sprzęt, kierowców, sprawujący nadzór wyposażyć w odzież                   

i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy muszą mieć odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej, szczególnie 

rygorystycznie egzekwować używanie kamizelek ostrzegawczych przed pracujących pod ruchem oraz kasków 

ochronnych przy robotach załadunkowo-wyładunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych. 
 

1.11.  Ochrona środowiska naturalnego 

Należy przestrzegać realizacji wymogów gwarantujących zachowanie przepisów o ochronie środowiska 

naturalnego, zwłaszcza poprzez: 

 zagwarantowanie odprowadzenia odpadów produkcyjnych do wyznaczonych miejsc składowania bądź 

neutralizacji (np. przepracowanych olei, smarów itp.), 

 przechowywania materiałów szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska w odpowiednio 

wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamkniętych zbiornikach i naczyniach, przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu możliwości ich neutralizacji i działań ratowniczych, 

 zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (WC, TOY-TOY). 

 

1.12.  Należy przestrzegać następujących przepisów: 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych dotyczące bezpieczeństwa i higieny 

zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, instalacyjnych i rozbiórkowych z dnia 28 marca 1997 r. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące ogólnych przepisów w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. 
 

1.13. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych                        

do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

Wszystkie dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, 

niezbędnych odbiorów oraz pomiarów tych maszyn i urządzeń, a także dokumentacja budowlana całego 

zamierzenia inwestycyjnego powinny znajdować się w biurze kierownika budowy na terenie objętym 

inwestycją. 
 

1.14.   Lista pozycji krytycznych dla BHP 

Nie dotyczy.                                                                                                                                         

 

                                                                                                                              Opracował: 

 


