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 2020-09-28 
Inwestor: 
Zarząd Nieruchomości Tarnogórskich Sp. z o.o. 
ul. Towarowa 1 
42-600 Tarnowskie Góry 
 

 
 

 

Przedmiar Nr: 25/2020 
 
CPV: 45000000-7, Roboty budowlane 
Data Oprac.: 2020-09-08 
Umowa z dnia: 2020-08-03 
Nazwa budowy: Rozbiórka budynku gospodarczego ul. Wyszyńskiego 97 
Kod budowy: 111 
Adres budowy: ul. Wyszyńskiego 97, 42-600 Tarnowskie Góry 
Obiekt: Budynek gospodarczy 
Rodzaj robót: Roboty rozbiórkowe 
Załączniki: 
Podstawa opracowania:KNR 4-04, KNR 4-01, AW, KNR 2-01, KNNR 1, KNR 4-01W, KNR 4-04I 
  
 
 
Sporządził: 
mgr inż. Kazimierz Jabłoński 
4/2000 
ul. Centaura 15/22 
44-117 Gliwice 
 
 

Sprawdził: 
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Książka przedmiarów/obmiarów 
1. Roboty przygotowawcze. 
Kod CPV:   

 
1 KNR 4-04 0901-01-040 

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych. Wykonanie przęseł 
krotność= 1,00 

 

20,00 m 

2 KNR 4-04 0901-03-040 
Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych. Ustawianie ogrodzenia 
krotność= 1,00 

 

20,00 m 

3 KNR 4-04 0901-04-040 
Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych. Rozebranie ogrodzenia 
krotność= 1,00 

 

20,00 m 

2. Roboty rozbiórkowe. 
Kod CPV:   

 
4 KNR 4-01W 0518-04-050 

Rozbiórka pierwszej warstwy pokrycia z papy na dachach drewnianych 
krotność= 1,00 

 

23,59 m2 

5 KNR 4-01W 0518-05-050 
Rozbiórka następnej warstwy pokrycia z papy na dachach drewnianych 
krotność= 1,00 

 

23,59 m2 

6 KNR 4-04I 0403-02-050 
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deskowanie dachu na styk 
krotność= 1,00 

 

23,59 m2 

7 KNR 4-04 0102-02-060 
Rozebranie murów i słupów z cegły powyżej terenu w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) 
na zaprawie cementowo-wapiennej 
krotność= 1,00 

 

67,37 m3 

8 KNR 4-04I 0603-02-060 
Burzenie konstrukcji betonowych: ścian, ław, filarów o grubości ponad 20 do 30 cm przy użyciu młotów 
pneumatycznych 
krotność= 1,00 

 

5,12 m3 

9 KNR 4-04 0403-06-050 
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych wieszarowych 
krotność= 1,00 

 

23,59 m2 

10 KNR 4-04 0403-08-040 
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 
krotność= 1,00 

 

19,88 m 

11 KNR 4-01 0354-05-050 
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 
krotność= 1,00 

 

4,00 m2 

3. Roboty porządkowe. 
Kod CPV:   

 
12 KNR 4-01 0108-09-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. 
krotność= 1,00 

 

70,00 m3 

13 KNR 4-01 0108-10-060 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km(dodatkowe 14 
km). 
krotność= 1,00 

 

70,00 m3 

14  AW-060 
Utylizacja(gruzu). 
krotność= 1,00 

 

70,00 m3 

15 KNR 2-01 0236-01-060 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 

 

20,00 m3 
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16 KNNR 1 0507-010-050 
Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm 
krotność= 1,00 

 

50,00 m2 

17  AW -1-034 
Utylizacja papy na wysypisku. 
krotność= 1,00 

 

0,20 t 

18  AW655-090 
Uprzątnięcie gabarytów z piwnic, pomieszczeń, garaży itp. 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

 


