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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét sktada sie z czesci ogdlnej zwanej Ogdlng
Specyfikacjg Techniczng (ST) i z czesci szczegdtowej zwanej Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi (SST).

Zakres robét przewidzianych do wykonania zostat ujety w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych,
ktore nalezy rozpatrywac tacznie z Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt

1. Wymagania ogdlne

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego:
Budowa parku linowego

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie parku linowego na terenie MOSIR
rekreacyjno-wypoczynkowym w obrebie dziatek nr 479/3, 479/4.

Zakres robdét obejmuje:

Roboty ziemne:

-wykonanie korytowania pod warstwy nawierzchni utwardzonej, ptyty betonowe pod kontener
-zagospodarowanie nadmiaru ziemi z wykopow

Budowa parku linowego na istniejgcym drzewostanie:
-Prace arborystyczne: ciecia sanitarne i korekcyjne, redukcja wysokosci, drzewa do usuniecia
- roboty montazowe: montaz platform, lin, przeszkéd

Obiekt gospodarczy - kontener:
- dostawa gotowego kontenera

Elementy matej architektury:
- dostawa i montaz urzadzen zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi Inwestora
- montaz tablic informacyjnych

Ogrodzenie i bramy zabezpieczajgce:
- wykonanie ogrodzenia z 2 bramami

Uwagi na temat technologii wykonywania robét.

Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne
wytyczenie projektowanych obiektéw, a po ich wykonaniu przeprowadzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. Kierownik budowy wytgcza teren budowy z uzytkowania poprzez
wydzielenie ogrodzeniem, umieszcza tablice informacyjne i ostrzegawcze. Na placu budowy musi
wydzieli¢ wjazdy, ciggi komunikacyjne, miejsca sktadowania materiatéw, miejsce przechowywania
sprzetu i urzadzen, wyznaczenie obiektu tymczasowego stuzgcego jako zaplecze oraz punku
administracji, gdzie bedg przechowywane dokumenty budowy, nalezy wyznaczyé punkt poboru
wody i energii elektrycznej, nalezy zapewnic sanitariaty dla pracownikow.

Podstawowym zadaniem inwestycji jest wykonanie parkéw linowych na istniejgcym
drzewostanie, zapleczem dla parku bedzie (obiekt gospodarczy, kontener), dopetnieniem s3
elementy matej architektury, tablice informacyjne. W zwigzku z realizacjg parku linowego na
istniejgcym drzewostanie konieczne jest wykonanie prac arborystycznych: przyciecia niektdrych
drzew, redukcji wysokosci oraz usuniecia wskazanych w dendrologii drzew.



1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Po zakonczonych pracach nalezy uporzadkowac teren budowy: tereny zielone naruszone podczas
prowadzonych robdt obsia¢ mieszanka traw, usungc zabezpieczenie, tablice informacyjne oraz
ogrodzenie.

Nalezy dokona¢ ewentualnych napraw powstatych w czasie i w skutek prowadzenia robot
budowlanych.

Informacja o terenie budowy.
Teren zielony, ogodlnodostepny o charakterze rekreacyjnym, wolny od zabudowy,
zagospodarowany. W sgsiedztwie znajdujg sie obiekty sportowe i rekreacyjne.

Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonych w umowie
o wykonanie robot budowlanych oraz wskaze miejsce dostepu do wody i energii elektryczne;j.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt, jakos¢ wykonania robdét oraz za ich zgodnos$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych oraz obowigzkéw wykonawcy, kierownika budowy. Poza
podstawowym zadaniem jakim jest budowa parkéw linowych wykonawca zobowigzany jest do:

- urzadzenia, utrzymania i likwidacji terenu budowy, placu budowy wraz z catym zapleczem,

- zorganizowanie, przechowywanie, utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym maszyn i
urzadzen stosowanych do wykonywania robot,

- wykonywaniem pomiardw do rozliczania robat,

- sporzadzenie planu bioz i harmonogramu robat,

- zapewnienie przestrzegania przepisow ochrony S$rodowiska, ochrony przeciwpozarowej
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dostarczenie, magazynowanie, uporzgdkowanie materiatow i narzedzi,

- zabezpieczenie materiatéw, maszyn i urzadzen przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi,
- gromadzenie w wyznaczonym miejscu, nastepnie usuwanie odpaddéw i zanieczyszczen
wynikajgcych z realizacji robdt. Niedopuszczenie do rozniesienia $mieci przez wiatr lub wody
deszczowe,

- jezeli bedg wykonywane roboty wykonywane przez firmy podwykonawcze nadzorowanie ich,

- dostosowanie prowadzonych prac do panujgcych warunkéw atmosferycznych, warunki
atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac nie mogg wptynac¢ na jakosé realizowanego zadania,

- jezeli na wskutek prowadzonych prac powstang uszkodzenia na terenie budowy lub sgsiednim
wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia kosztem i staraniem wtasnym,

- jezeli w trakcie prac ziemnych zostanie odstonieta forma obiektdw o cechach zabytkowych,
fenomendw przyrodniczych nalezy zawiadomi¢ odpowiedni organ administracji,

- wykonanie prac geodezyjnych koniecznych do realizacji zadania.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Zabezpieczenie interesu oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa budowalnego, przepisami BHP
oraz ochrony pozarowej. Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczyé, przy wjezdzie nalezy
umiescic tablice informacyjne w kolorze z6ttym informujace, ostrzegajgce osoby trzecie.



1.10. Wymagania dotyczace ochrony sSrodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenn powietrza, nadmiernego hatasu i
innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robdét budowlanych. Istniejgca zielen uporzgdkowana wysoka i niska. Jest
koniecznos¢ wycinki drzew i wykonania prac arborystycznych. Na wycinke drzew konieczne jest
uzyskanie pozwolenia przed rozpoczeciem prac budowlanych.

W trackie prowadzenia prac nalezy zwrdécic szczegdlng uwage na istniejgcy drzewostan i krzewy,
aby nie uszkodzic¢ ich, jezeli jest to konieczne wykonad prace zabezpieczajgce istniejgca roslinnos¢
przed uszkodzeniem. Zakaz stosowania na terenie budowy materiatéw toksycznych, trujgcych
mogacych skazi¢ glebe, wode lub zniszczy¢ roslinnosé.

1.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.12. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.13. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Wykonawca musi przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
obowigzkowo stosowac sie do Planu BIOZ. Obowigzkiem Wykonawcy jest dbatos¢ o warunki pracy
pracownikéw poprzez stworzenie bezpiecznych warunkdw pracy, utrzymanie sprawnego sprzetu,
dostarczenie odziezy ochronnej, zapewnienie warunkdw sanitarnych. Wykonawca zapewnia
bezpieczenstwo osobom pracujgcym i przebywajgcym na placu budowy, ale réwniez odpowiada
za bezpieczenstwo publiczne w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony pozarowej. Wykonawca
finansowo odpowiada za straty spowodowane pozarem wywofanym z winy Wykonawcy, ztej
realizacji robdt lub z winy personelu. Obowigzkiem Wykonawcy jest posiadanie sprawnego
sprzetu przeciwpozarowego (wg wymagan zgodnie z przepisami). Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb z godny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich.

1.14. Okreslenia podstawowe.
Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami
c) obiekt matej architektury
Budynku- nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
Budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury
Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku jak: meble uliczne (kosze, tawki).
Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do




przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem jak: barakowozy, obiekty kontenerowe

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzadzenia instalacyjne, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod
Smietniki

Terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w
miare potrzeby rysunki, opisy, stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow
Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robdt
budowlanych

Dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

Aprobacie technicznej- nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

Certyfikat zgodnosci- jest to dokument potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg
zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposadb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna catosc¢
uzytkowa

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu

Opftacie —nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ

Drodze tymczasowej - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziana do
usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét

Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumieé osobe wyznaczong przez Wykonawce robdt,
upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

Rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumiec¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego
Materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.




Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami , tolerancjami jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych
Inspektorze nadzoru — nalezy przez to rozumiec osobe reprezentujgca inwestora na budowie,
ktora sprawuje kontrole zgodnosci realizacji przedsiewziecia budowlanego z projektem,
pozwoleniem na budowe , przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej . Inspektor nadzoru
sprawuje swojg funkcje w rozumieniu przepisdw ustawy prawo budowlane.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektancie — nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawna lub fizyczna, bedgcg autorem
dokumentacji budowlanej

Rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych
Przedmiarze robdt — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji

Ustaleniach technicznych- nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych

Normy — wszelkie normy obowigzujgce na terenie Polski, aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne

Normy obowigzujgce — normy wynikajgce z obowigzujacych przepiséw prawa.

Odbidr czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, ktdre po
zakonczeniu prac nie bedg mozliwe do sprawdzenia

Odbidr gotowego obiektu budowlanego — polega na protokolarnym przejeciu od wykonawcy
gotowego obiektu praz osobe— by wskazane przez Inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
kierownika budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych tgczenie z uporzgdkowaniem terenu
budowy i terendw przylegtych wykorzystywanych do prowadzenia prac.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1

2.2,

2.3.

2.4

Wymagania ogdlne dotyczgce wiasciwosci materiatow i wyrobdéw

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnia¢ wymogi podstawowe okreslone w ustawie Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wymagania ogdlne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i
kontroli jakosci materiatéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na terenie budowy.

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz z szczeg6towych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposdb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw
konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

Certyfikaty i deklaracje
Na budowie nalezy uzywac materiatdw i wyrobdw, ktdére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wskazujgcy zgodnosé z Polskimi Normami, posiadajg aprobaty techniczne, sg



dopuszczone do stosowania w budownictwie. Inspektor nadzoru decyduje o materiatach
stosowanych na budowie.

2.5. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg zgodny inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z terenu
budowy.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatéw i elementéw budowlanych oraz urzagdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autor projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym podejmie odpowiednig
decyzje. Materiaty nie mogg by¢ ponownie zmianie przez Wykonawce bez zgody inspektora
nadzoru.

2.7.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie materiatéw i wyrobow pierwszego gatunku
Dotyczy to wszystkich zastosowanych materiatéw i wyrobow.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt i bezpieczenstwo ludzi. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatow.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonywania robot budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa oraz poleceniami inspektora nadzoru.
O ewentualnych trudnosciach w prowadzeniu robét Wykonawca niezwtocznie winien poinformowacd
inspektora nadzoru.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawieraé:

e sposob proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robdét;

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli;

e sposob i forme prowadzenia wynikow badan i pomiardw;

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi;



e sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wifasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie;
e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw budowlanych

6.1.Zasady kontroli jakosci:
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole robdt i wyrobow budowlanych. Wykonawca
zagwarantuje wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych.

6.2.Badania przeprowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania pobierania prébek i badania
materiatéw a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

6.3. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3.pkt 13 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca
jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy.

W okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i winny odzwierciedlaé postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem
budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy winien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy winny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi i w sposéb uniemozliwiajacy pdzniejsze
wprowadzanie dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i inspektora nadzoru.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy winny by¢ na biezgco
przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru,
wpisane do dziennika budowy winny by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je
akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inspektor nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w przedmiarze robét, stanowigcym
zatgcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy
Oproécz dokumentéw wyszczegdlnionych powyzej, dokumenty budowy zawierajg tez:



e dokumenty wchodzace w sktad umowy

e pozwolenie na budowe

e protokoty przekazania placu budowy

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne
e instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie
e protokoty odbioru robot

e opinie ekspertow i konsultantéw

e korespondencja dotyczgca budowy

Dokumenty przygotowane przez wykonawce w trakcie trwania budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt, wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie inspektora nadzoru, nastepujgcych dokumentdw: rysunki robocze, aktualizacja
harmonogramu robét i finansowania, dokumentacja powykonawcza, instrukcja eksploatacji i
konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane inspektorowi nadzoru winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia.

Rysunki robocze:

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia rysunkow,
wykazow lub opiséw, nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane, dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych i opisanych rysunkéw roboczych. Inspektor
nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkdéw projektowania i w zadnym przypadku
nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Rysunki robocze bedg przedktadane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, aby zapewnic
mu ich przeanalizowanie.

Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdw, urzadzen oraz lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé w
komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé inspektorowi
nadzoru aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania
ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdét, kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany
inspektorowi nadzoru.

Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen:

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i
konserwacji kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach, zostang
uzupetnione przez wykonawce.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét
Z uwagi na przyjety ryczattowy sposdb rozliczenia nie przewiduje sie prowadzenia rejestru obmiaréw
robét.

8. Odbidér robét budowlanych
Szczegdtowe zasady odbiordw robot okresla umowa.
Rodzaje odbioréw robdt.
W zaleznosci od ustalern umownych oraz SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
e odbiorowi czesciowemu, etapowemu
e odbiorowi ostatecznemu (korncowemu)
e odbiorowi po okresie rekojmi
e odbidr ostateczny
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Gotowos¢ danej czesci robdt, zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru.



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.
Odbidér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego, w obecnosci inspektora
nadzoru i wykonawcy.
Komisja dokonujgca odbioru, dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowag i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposdb tj. opisano przy
odbiorze ostatecznym.
Dokumenty odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego, wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

e dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,

e dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

e szczegdtowe specyfikacje techniczne

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

e rysunki na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, gazowej,

osSwietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu

e kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

e ustalenia technologiczne
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego (koricowego).
Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego.
Termin  wykonania robdét poprawkowych i robot uzupetniajgcych, wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

9. Rozliczenie robét

Szczegdtowe zasady rozliczenia robdt okresla umowa.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdét wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i
przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe]j lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Cena ryczattowa, o ktérej mowa obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdt objetych
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikdw majacych lub mogacych mieé¢ wptyw na koszty. Ponadto obejmuje
koszty wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, odtworzeniowych i porzadkowych.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujacymi dokumentami sa:

- umowa z Zamawiajgcym

- dokumentacja projektowa

- prawo budowlane z rozporzadzeniami

- obowigzujgce i przywotane normy

- aprobaty techniczne

- ustalenia i uzgodnienia z inwestorem na budowie
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Szczegbdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

01. Roboty Przygotowawcze

02. Roboty betonowe i z prefabrykatow

03. Wykonanie parku linowego na istniejgcym drzewostanie — montaz urzadzen
04. Wykonanie prac arborystycznych

05. Elementy matej architektury

06. Obiekt gospodarczy - kontener

07. ogrodzenie



01. Roboty Przygotowawcze
01.1 Zewnetrzne roboty przygotowawcze
01.2 Roboty ziemne

Kody CPV:
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
452623114  Betonowanie konstrukgji

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych.

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.3

1.3.Zakres robét ujetych w ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja dotyczg robdt zmiennych, wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa, a obejmuja:
-usuniecie warstw ziemi urodzajnej gr 15cm,
- wykonanie korytowania pod nawierzchnie utwardzong pod ptyty betonowe do osadzenia
kontenera

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowsg, specyfikacjg technicznym i poleceniami inspektora nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
Miejsce odwozu materiatéw (gruntow) nie nadajacych sie do wykorzystania wykonawca uzgodni z
zamawiajgcym oraz inspektorem nadzoru.

2. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Roboty zwigzane z wykonaniem robdét ziemnych mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego sprzetu.

3. Materiat
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w 0Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, korytowania bedg sktadowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji po ukonczeniu robét lub odwiezione w miejsce
wskazane przez zamawiajgcego lub inspektora nadzoru.

4. Transport
Ziemie z wykopdw mozina przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczenie, zmieszaniem z innym materiatami. Nalezy fadunek
umiesci¢ robwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
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5.2.

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca ma uzgodni¢ z Inwestorem i Inspektorem nadzoru trase wywozu ziemi przez teren
Inwestora.

Wykonanie robét

.0Ogdlne warunki wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej, a takie w

dokumentacji projektowej

Doktadnos¢ wyznaczania i wykonywania korytowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie elementéw zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Kontury robdt ziemnych nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopéw i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na lawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii
na fawach powinno by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Tyczenie obrysu budynkéw powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowane;j
nie powinno by¢ wieksze niz+/-10cm.Rdznice w stosunku do projektowanych robét ziemnych nie
moga przekroczy¢ +1cmi—3am.Szerokosé wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowane;j
+/- 10 cm, a krawedzie wykopdw nie powinny mieé wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp
nie powinno réznié sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gtebokosé nieréwnosci na pow. skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tata 3 metrowa.

5.3 Odwodnienie robét ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonania wykopdw i nasypdw, aby pow. gruntéw nadawac w catym okresie
trwania robot spadki zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jesli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4 Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopdw musi umozliwiac¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny
rowkdéw odwadniajacych, umozliwiajacy szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy
wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Komplet prac ziemnych — na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie.

Kontrola jakosci robét
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z SIWZ lub umowg pod wzgledem

zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

Obmiar robot
Jednostkg obmiaru sg m* (objeto$é robét ziemnych)

Podstawa ptatnosci
Zgodnie z zapisami o roboty budowlane.
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02.

Roboty betonowe i z prefabrykatow

02.1 Wykonanie podtoza
02.2 Wykonanie fundamentéw z prefabrykatow

Kody CPV:

45262300-4  Roboty betoniarskie
45262311-4  Roboty betoniarskie
45262410-8 Prefabrykaty

1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Wstep

. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
fundamentowych matego parku linowego i punktu obstugi (kontener).

Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.3

Zakres robét ujetych w ST

Kontener nalezy posadowi¢ na blokach betonowych o wymiarach40/40*30cm. Poziom goérny
blokow zaprojektowano 10cm ponad poziomem gruntu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowsg, specyfikacjg technicznym i poleceniami inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych
i zelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukfadanie mieszanki betonowej oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje sprzetu
uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do uznania
wykonawecy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Materiat
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.1. Elementy systemowe

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementéw tego samego typu powinny posiadac swiadectwo jakosci (atest).
Odbidr prefabrykatow. Przy odbiorze prefabrykatéw na budowie ze srodkow transportowych
nalezy: sprawdzi¢ zgodnos$¢ z wykazem liczby i typdw prefabrykatow; sprawdzi¢ prawidtowosc
oznakowania prefabrykatow; sprawdzi¢ stan techniczny prefabrykatéw; sporzadzi¢ protokdt w
przypadku uszkodzen prefabrykatow. W przypadku, gdy prefabrykaty zostaty uszkodzone i nie
nadaja sie do wbudowania nalezy niezwtocznie zawiadomié wytwodrnie o brakach i uszkodzeniach
prefabrykatéw
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5.1.

5.2.

Transport

Transport materiatéw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac sie
samochodami skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym. (samochdd ciezarowy,
betoniarka, pompa do betonu)

Wykonanie robét

Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Koordynacja wykonywania robot budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna
by¢ uwzgledniona w projektach organizacji i robét ogdlnych oraz w harmonogramach realizacji
obiektu budowlanego oraz w poszczegdlnych fazach wykonywania roboét. Niezaleznie od
przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowad prace zwigzane z
biezgcym przebiegiem robdt, inwestora oraz kierownikéw innych rodzajéw roboét.

Uktadanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na uprzednio przygotowanym podtozu zgodnie z
wytycznymi producenta i wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Przy uktadaniu
elementdw nalezy zachowac poprawnos¢ usytuowania elementu, nie dopuszcza sie odchylen od
osi, przesunie¢, skrecen, nalezy caty czas kontrolowac sposéb utozenia elementu.

Kontrola jakosci robé6t
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosSci wykonania robdét z SIWZ lub umowg pod wzgledem
zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

Obmiar robot
Jednostkg obmiaru sa m* (objeto$é masy betonowej)

llos¢ elementow prefabrykowanych - sztuki

Podstawa ptatnosci
Zgodnie z zapisami o roboty budowlane.
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03.

Wykonanie parku linowego na istniejgcym drzewostanie — montaz urzadzen
03.1 Montaz platform i podestéow
03.2 Montazlini tras z przeszkodami

Kody CPV:

37535220-5 Urzadzenia do wspinania

45212221-1 Roboty budowlano-montazowe

45212130-6  Roboty budowlane w zakresie parkdéw rozrywki

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

1.
11

1.2

13

3.
3.1

3.2.

Wstep

.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
w wykonaniem urzadzen rekreacyjnych parku linowego na istniejgcym drzewostanie

.Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3

.Zakres robdt ujetych w ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie praca budowlanych zwigzanych z wykonanie, montazem urzadzen
rekreacyjnych parku liniowego z godnie z dokumentacjg projektowa. Na wykonanie i montaz sktada
sie: wykonanie montaz platform i elementdw przeszkdd trzech tras: szkoleniowej, Grabowej i
Debowej. Dostarczenie sprzetu asekuracyjnego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsg, specyfikacjg technicznym i poleceniami inspektora nadzoru.

Sprzet
Roboty mogg by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
zapewniajgcego zachowanie jakosci wykonywanych robot budowlanych. Do wykonania robdt zaleca
sie uzycia napinaczy lin, sprzetu alpinistycznego, dzwigu, pity, wkretarki, wciggarki, mtotkow i topat.

Materiat

.Obiekt nalezy wykona¢ z materiatéw odpornych na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz
inne uwarunkowania, ktére mogg mie¢ wpltyw na ich zywotnos¢. Kolorystyke poszczegdlnych
elementow wg uzgodnien z inwestorem.

Elementy:

Elementy drewniane:

Do budowy podestéw parku linowego nalezy uzy¢ kantowek modrzewiowych o wymiarach min. 12
x 12 cm. Montaz belek, nosnych platform spoczynkowych, metodg bezinwazyjng, $ciskowa. Do
zabudowy podestu nalezy uzy¢ deski modrzewiowej o grubosci nie mniejszej niz 24 mm.

Liny stalowe konstrukcyjne min. 10 mm (na ktérych wiszg réine elementy przeszkdéd) i liny
asekuracyjne min 12 mm (stuzace tylko do zabezpieczenia uzytkownika przed upadkiem z wysokosci)
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Przeszkody linowe nalezy wykonaé¢ z uzyciem lin zbrojonych fi 16 mm. Konice oraz potgczenia
zakuwana na prasach hydraulicznych.

Wszystkie zakonczenia lin stalowych powinny odpowiada¢ normom PN-EN 13411-1 do PN 13411-7i
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powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami montazu podanymi w normach.

Liny stalowe zamocowane za pomocg zaciskdw muszg odpowiadaé normie PN-EN 13411-5+A1:20089,
Zakoriczenie lin stalowych -- Bezpieczeristwo — czes¢ 5: Zaciski linowe kabtgkowe. llo$¢ zaciskdw oraz
site dokrecania nakretek nalezy dobra¢ w oparciu o instrukcje montazu zgodng z normg PN-EN
13411-5.

Nakretki zaciskow nalezy dokrecac kluczem dynamometrycznym. Wystajgce gwinty zaciskéw bedgce
w zasiegu uzytkownika nalezy zabezpieczy¢ nakretkami kotpakowymi lub ostonkami. Liny nosne
gérne nalezy zamontowaé¢ minimum 240 cm od podestu. Wysokos¢ lin asekuracyjnych nalezy
dopasowac do zastosowanego sprzetu asekuracyjnego. Liny montowane na drzewach muszg by¢
oddzielone od drzewa podktadkami z potwatkéow drewnianych o $rednicy minimum 8 cm, z
wyfrezowanymi gniazdami zapobiegajgcymi opadaniu lin oplotowych.

W przypadku linowego placu zabaw przeszkody linowe nalezy wykonac z lin zbrojonych ¢ 16 mm (o
ile specyfika parku linowego nie wskaze na konieczno$¢ zastosowanie wiekszych srednic), czyli lin
polipropylenowych z rdzeniem stalowym tgczonych zaciskami systemowymi za pomocg pras
hydraulicznych.

Wszystkie zakonczenia lin stalowych powinny odpowiada¢ normom PN-EN 13411-1 do PN 13411-7i
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami montazu podanymi w normach.

3.3.Sprzet
Karabinek systemowy
Jest to sformutowanie odnoszgce sie do systemu asekuracji ciggtej. Karabinek stuzgcy do
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, uzywany przez uczestnikdw atrakcji jest kompatybilny
z systemem asekuracji zastosowanym w parku linowym. Szczelina karabinka jest zbyt mata, by mogta
sie przez nig przemiesci¢ lina asekuracyjna, ale na tyle duza, ze pozwala swobodnie przesuwac
karabinek przez elementy spinajgce asekuracje przy podporach parku.
Lonza do karabinka
Jest to tasma alpinistyczna z petlami o odpowiednich wielkosSciach. Tasmy dostepne sg w kilku
réznych dtugosciach. Dlugosé tasmy dobiera sie w oparciu o zastosowane rozwigzania w systemie
asekuracji ciggtej.
Uprzgz petna
Sa to szelki bezpieczenstwa z taSmami zaciskowymi na ramionach i udach oraz centralnym punktem
spinajacym w obrebie przepony.
Kluczyk do karabinka systemowego
Jest to element uzywany przez instruktora ratownika podczas ewakuowania uczestnika atrakcji z
trasy parku linowego. Stuzy do wypiecia karabinka systemowego z liny asekuracyjnej i jest on
kompatybilny z karabinkiem systemowym.
Zestaw asekuracyjny dla instruktora szkolgcego
Jest to komplet sprzetu do asekuracji indywidualnej. Kazdy uczestnik atrakcji otrzymuje taki sam
komplet.
Zestaw asekuracyjny dla instruktora/ratownika
Jest to zestaw do asekuracji indywidualnej dedykowany specjalnie instruktorowi, ktérego zadaniem
jest ewakuacja oséb z trasy. Do tego zestawu zalicza sie: uprzaz biodrowa, zestaw Via Ferrat-owy
oraz opcjonalnie bloczek zjazdowy na krétszej lonzy. Proponuje sie zastosowanie regulowanej lonzy
bloczka.
Zestaw do ewakuacji
Jest to specjalistyczny przyrzad stuzgcy do opuszczania poszkodowanego z wysokosci. Przyrzad
maksymalnie upraszcza procedure akcji ratunkowej nawet w sytuacji, kiedy konieczne jest podjecie
ciezaru osoby poszkodowanej. Opisywany przyrzad posiada takze mechanizm ograniczenia
predkosci do 0,8 m/s opuszczania, co czyni catg operacje ewakuacji jeszcze bardziej bezpieczna.
Dodatkowo zestaw uzupetniony jest o worek transportowy oraz specjalistyczny néz lub nozyce do
ciecia lin i tasm alpinistycznych.
Zestawienie sprzetéw jakie nalezy zapewni¢ do prawidtowego funkcjonowania parku linowego:
Karabinek systemowy.
Lonza do karabinka
Uprzqz petna
Klucz do karabinka
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5.2.

5.3.

6.

Zestaw asekuracyjny dla instruktora szkolgcego
Zestaw asekuracyjny dla instruktora/ratownika
Zestaw do ewakuacji

Transport

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem.

Wykonawca powinien dysponowac srodkami i urzgdzeniami transportowymi przystosowanymi do
transportu danego rodzaju materiatéw, elementdw, konstrukcji i urzgdzen oraz sprzetu

Wykonanie robét

. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Urzadzenia rekreacyjne parku powinny mie¢ dopuszczenie Stowarzyszenia Rzeczoznawcow
Technicznych Urzadzen Rozrywkowych lub podobne.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe realizowane w ramach budowy muszg by¢ prowadzone
zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg, projektem organizacji robot i poleceniami Inspektora
nadzoru i pod nadzorem autorskim projektanta. Stosowaé¢ mozna tylko materiaty o wymaganej i
skontrolowanej jakosci okreslone w dokumentacji projektowej. Roboty winny by¢ wykonane $cisle
wg dokumentacji technicznej i zalecen producentéw oraz Polskiego Zwigzku Alpinistow

Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadac Swiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru, osoby odpowiedzialnej za zamdwienie z ramienia zamawiajgcego i
posiadac dopuszczenie.

6.3. Kontrola jakosci robét.

Kontroli podlega wykonanie:

- jakos¢ uzytych materiatow,

- zgodnos$¢ z zatwierdzong dokumentacjg i wzorcami istniejgcymi,

- zgodnos$¢ z technologig zalecang przez producenta zastosowanych materiatéw,
- doktadnosc i estetyka wykonania,

- prawidtowe potaczenia elementow ze sobg

Obmiar robot

Ogdlne zasady odbioru robdt, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce, a
takze nadzér inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robdt polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostaty wykonane
wg projektu technicznego.

Odbioru robét powinien dokonaé inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robét.

Zgodnie z obowigzujagcymi normami EN  15567-1:2007 Urzadzenia sportowe
i rekreacyjne — Tory linowe przed oddaniem parku linowego do uzytku nalezy zleci¢ wykonanie
inspekcji inauguracyjnej typu A niezaleznej i uprawnionej organizacji certyfikujacej.

Podstawa ptatnosci
Zgodnie z zapisami w Umowie o roboty budowlane
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04. Wykonanie prac arborystycznych
04.1 Ciecia sanitarne i korekcyjne
04.2 Redukcja wysokosci
04.3 Usuniecie drzew

Kody CPV:
45112711-2 Roboty w zakresie parkéw
45212120-3  Parki

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
zwigzanych w wykonaniem prac arborystycznych
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3
1.3. Zakres robét ujetych w ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja:
Prace arborystyczne: ciecia sanitarne i korekcyjne, redukcja wysokosci. Usunieci wskazanych drzew.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg technicznym i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Sprzet
Roboty mogg by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
zapewniajgcego zachowanie jakosci wykonywanych robot budowlanych. Do wykonania robdt zaleca
sie uzycia specjalistycznego sprzetu.

3. Materiat
Obrzeze betonowe 6cm uktadane na podsypce piaskowej
Geowtdknina podktadowa zabezpieczajgca przerastaniu zieleni separujgca przeszywana o
gramaturze g=250g/m?;
Kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm
Kruszywo mineralno-zwirowe (nalezy dostosowac¢ do materiatu zastosowanego juz ta terenie Lasku
Miejskiego)

4. Transport
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nalezy go umieszczaé
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie krzewow,

wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce oraz zasypanie dotéw.
Wymagania:

Wszystkie krzewy i drzewa przeznaczone do usuniecia powinny by¢ wykarczowane,

Roslinnos¢ istniejaca, nieprzeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona
przed uszkodzeniem,
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Jezeli rodlinnos$é, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce,
to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie
wtadze, Przed przystgpieniem do prac przy wycince nalezy dokonaé wizji w terenie, a nastepnie
zabezpieczyd teren przez wydzielenie stref bezpieczenstwa,

Krzewy nalezy usuwac poprzez $ciecie reczne wszystkich gatezi na wys. 0,5 m od poziomu gruntu, a
nastepnie pozostatg czes¢ z systemem korzeniowym wykopac recznie lub mechanicznie zachowujac
szczegblng uwage przy pracach w poblizu strefy korzeniowej drzew istniejgcych,

Po usunieciu korzeni krzewdw powstate doty nalezy wypetnic ziemig urodzajng,

Dopuszcza sie rozdrobnienie gatezi na zrebki drzewne za pomocg specjalistycznego sprzetu — rebaka
do gatezi,

Nie dopuszcza sie spalania materiatu roslinnego na miejscu,

Materiat roslinny pochodzacy z wycinki nalezy wywiez¢ na uzgodnione z Zamawiajgcym miejsce jak
wyzej, Wjazd sprzetu do parku musi by¢ uprzedzony wytyczeniem stref wjazdu oddalonym min. 3m
od pni drzew w parku,

Nie dopuszcza sie uzytkowania ciezkiego sprzetu powodujgcego zageszczenie podtoza i niszczenie
systemu korzeniowego drzew oraz istniejgcych S$ciezek. Trasy przejazdy nalezy uzgodnié z
inspektorem nadzoru.

Przy prowadzeni prac nalezy uwzglednic¢ okres legowy ptakow.

Wykonawca musi uporzgdkowac teren po wykonanych robotach.

5.3. Roboty zwigzane z pielegnacjg drzew obejmuja: usuniecie posuszu, jemioty, odrosli odpniowych,
Drzewa typowane do pielegnacji sg w roznym wieku i roznej wysokosci. Do kazdego drzewa nalezy
podejs¢ indywidualnie: oceni¢ jego statyke, rozpozna¢ mozliwosci dalszego wzrostu z
uwzglednieniem otoczenia, wzig¢ pod uwage specyfike danego gatunku i jego reakcje na ciecie.
Forme i zakres prac nalezy dostosowac do danego drzewa, w sposdb najmniej szkodzacy jemuiinnym
drzewom w otoczeniu. Wymagania:

Prace pielegnacyjne drzew muszg by¢ wykonywane przez osoby wykwalifikowane — doswiadczonych
arborystow posiadajgcych wiedze i umiejetnosci w zakresie pielegnacji drzew,

Osoby wskazane do pielegnacji muszg potwierdzi¢ swoje kwalifikacje przed dopuszczeniem do
wykonywania prac,

Preferowana metoda pielegnacji drzew starszych i wysokich — metoda alpinistyczna z
wykorzystaniem lin i uprzezy,

Nie wolno wykonywac pielegnacji drzew w parku przy uzyciu ciezkiego sprzetu (podnosnikow), ktore
moze prowadzi¢ do zageszczenia podioza i uszkodzenia korzeni drzew,

Uzycie podnosnikow jest uzasadnione z istniejgcych dréog utwardzonych otaczajgcych teren do
pielegnacji drzew rosngcych przy granicy terenu,

Przy wykonywaniu cie¢ pielegnacyjnych nie dopuszcza sie wycinania zdrowych konaréw i gatezi,
Wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych drzew nalezy wykonywac w o okresie petnego ulistnienia, w celu
oceny wizualnej korony drzewa, jego kondycji zdrowotnej i tatwego odrdznienia gatezi suchych.
Przy prowadzeni prac nalezy uwzglednic¢ okres legowy ptakow.

6. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw, oraz przeprowadzenia zabiegéw pielegnacyjnych na
drzewostanie parkowym.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest:
szt. (sztuka) - wyciecie, drzewa/krzewu, pielegnacja drzewa
m2 (metr kwadratowy) - usuniecia krzewow,
m3 (metr szeScienny) — zasypanie wykopdw po wykarczowanych drzewach i krzewach

8. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z zapisami w Umowie o roboty budowlane.
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05. Elementy matej architektury
05.1 Montaz elementéw matej architektury
05.2 Montaz znakéw informacyjnych

Kody CPV:
45212140-9  Obiekty rekreacyjne
45233290-8 Instalowanie znakdw drogowych

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych w wykonaniem montazu elementdw matej architektury

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3

1.3. Zakres robot ujetych w ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja:
Montaz 2 tawek parkowych, 2 koszy na odpadki, 2 pieciostanowiskowych stojakéw na rowery, 2 tablic
informacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsg, specyfikacjg technicznym i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Sprzet
Roboty mogg by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
zapewniajgcego zachowanie jakosci wykonywanych robét budowlanych.

3. Materiat
Kosz na $Smieci z antykorozyjnej blachy ocynkowanej.
Materiat: blacha ocynkowana
Kolor: czarny
Pojemnos¢: 15/
Wysokos¢: 60cm
Srednica: 39cm
llos¢: 6szt.
tawka parkowa o konstrukcji stalowo-drewnianej, bez oparcia, o nowoczesnej formie.
Materiat: blacha stalowa o grubosci 5mm
Siedzisko: swierkowe lakierowane (drewno zaimpregnowane, drewnochron, lakier)
Kolor: czarny
Dtugos¢ catkowita: 150cm
Gtebokosé: 60cm
Wysokos¢: 35cm
llosé: 11szt.
Stalowy stojak dla rowerdéw.
Materiat: stalowa konstrukcja
Kolor: czarny malowany proszkowo
Dtugosé catkowita: 3 ramy stalowe
llo$¢ miejsc postojowych: 4
llos¢: 2szt.
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System informacji

Park linowy bedzie wyposazony w tablice zawierajgcg mape atrakcji, regulamin, godziny otwarcia,
wymogi bezpieczenstwa ect. Tablice tg nalezy wykonaé w technologii druku solwentowego na ptycie
warstwowe;j typu Dibond.

- Tablica z regulaminem i mapg parku linowego

- Tablica z regulaminem niskiego parku linowego

Materiat: stalowa konstrukcja, druku solwentowego na ptycie warstwowej typu Dibond

Kolor: czarny malowany proszkowo

Szerokos¢: 610mm

Wysokos¢: 760mm

llosé: 2szt.

4. Transport
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne warunki
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Zgodnie z instrukcjg producenta. Trwale posadowionych w gruncie, przykreconych i zalanych w
stopach betonowych.

5.3. Montaz urzadzen:
Urzadzenia nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu
Nalezy dokonac instalacji urzadzen bezposrednio po ich przywiezieniu na teren budowy. W razie
koniecznosci sktadowania nalezy elementy zabezpieczy¢ przez uszkodzeniem, zniszczeniem.

6. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci elementow doktadnosci ich
wykonania, zamontowania. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”
oraz zgodnie z pozostatymi wytycznymi wskazanymi w pozostatych czesciach dokumentacji w
zakresie matej architektury (deklaracje zgodnosci i atesty)

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest:

szt. (sztuka) zamontowanego urzgdzenia matej architektury

8. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z zapisami w Umowie o roboty budowlane.
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06. Obiekt gospodarczy - kontener
06.1 Montaz kontenera

Kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45262000-1  Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe
45262410-8 Prefabrykaty

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych w wykonaniem montazu kontenera zaplecza parku linowego
1.2.Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3
1.3. Zakres robot ujetych w ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg: ustawienie prefabrykowanego kontenera
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsg, specyfikacjg technicznym i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Sprzet
Roboty mogg by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
zapewniajgcego zachowanie jakosci wykonywanych robét budowlanych.

3. Materiat
Obiekt kontenerowy - kontener stanowigcy zaplecze gospodarcze o wymiarach pojedynczego
modutu 2,0x6,0m, wysoko$¢ 2,90m. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne - ptyta warstwowa PIR gr.
60mm, sufit ptyta warstwowa PIR 60mm + wetna 80mm. Podstawowym elementem
konstrukcyjnym jest rama stalowa.
Kontener jest obiektem uzytkowanym sezonowo, nie projektuje sie ogrzewania. Kontener
posadowiony na blokach betonowych o wymiarach 40x40cmx30cm
W kontenerze miescic sie bedzie magazyn sprzetu.
Elewacje w kolorze czarnym lub antracytowym.

4. Transport

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtaéciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robdt, ktdry uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé przepiséow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Transport
powinien odbywaé sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Nalezy uzgodnié¢ z
Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru trase przejazdu na teren inwestycji.
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5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Zgodnie z wytycznymi producenta.

6. Kontrola jakosci robét
Dopuszczalne odchytki od osi przy montazu prefabrykatow:
w pionie: +/- 6 mm
w poprzek: +/- 6 mm
wzdtuz: +/- 6 mm
Sprawdzeniu podlega: osiowos¢ ustawienia lub utozenia prefabrykatdw, przesuniecia w pionie i
poziomie, szerokos$¢ spoin i doktadnosé ich uszczelnienia. Po stwierdzeniu prawidtowosci
ustawienia prefabrykatéw pionowych mozna wykonaé ich ztacza. Stwierdzone odchyfki
przekraczajgce wartosci dopuszczalne, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane
lub zakwalifikowane do poprawienia.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest:

[kpl] ustawienie kontenera na przygotowanych fundamentach,

8. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z zapisami w Umowie o roboty budowlane.
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07. Ogrodzenie wraz z bramami
07.1 Montaz ogrodzenie i 2 bram
Kody CPV:
45247240-4  Roboty budowlane w zakresie barier statych
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
wykonania ogrodzenie i 2 bram.

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3

1.3. Zakres robot ujetych w ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg: montaz ogrodzenia, montaz bram.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsa, specyfikacjg technicznym i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Sprzet
Roboty mogg by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
zapewniajgcego zachowanie jakosci wykonywanych robét budowlanych.

3. Materiat
Materiat do konstrukcji balustrad i elementéw metalowych to ksztattowniki ze stali. Balustrady ze
stali powinny odpowiada¢ wymaganiom stawianym w PN-H-86020, okreslajgcej odpornos¢ stali na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych, korozji wywotanej dziataniem kwasoéw, zasad {...).

4. Transport
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Prace nalezy rozpocza¢ od doktadnego wytyczenia miejsca demontazu istniejgcych barierek.

Barierki zdemontowaé w wyznaczonych strefach, usungé pozostatosci, wymieni¢ ewentualne
uszkodzone podczas prac elementy. Bramki wypoziomowaé, zamocowac kotwigc je w warstwe
nosnej ktadki zgodnie z dokumentacjg techniczng. Zamontowacé elementy uzupetniajgce balustrady.

6. Kontrola jakosci robét
Wedtug ogdlnych warunkéw. Kontrola ilosci wykonanie elementow, estetyka wygladu
zewnetrznego, stabilnosc.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest:
[kpl] bramka wraz z elementami bocznymi bariery

8. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z zapisami w Umowie o roboty budowlane.
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