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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót składa się z części ogólnej zwanej Ogólną 
Specyfikacją Techniczną (ST) i z części szczegółowej zwanej Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi (SST). 

Zakres robót przewidzianych do wykonania został ujęty w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, 
które należy rozpatrywać łącznie z Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 

 

O g ó l n a  s p e c y f i k a c j a  t e c h n i c z n a  w y k o n a n i a  i  o d b i o r u  r o b ó t  

 
 

1. Wymagania ogólne 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

Budowa parku linowego 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie parku linowego na terenie MOSIR 
rekreacyjno-wypoczynkowym  w obrębie działek nr  479/3, 479/4. 
 

1.3. Zakres robót obejmuje: 
Roboty ziemne: 
-wykonanie korytowania pod warstwy nawierzchni utwardzonej, płyty betonowe pod kontener 
-zagospodarowanie nadmiaru ziemi z wykopów 
 
Budowa parku linowego na istniejącym drzewostanie: 

-Prace arborystyczne: cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja wysokości, drzewa do usunięcia 
- roboty montażowe: montaż platform, lin, przeszkód 
 
Obiekt gospodarczy - kontener: 

- dostawa gotowego kontenera 
 
Elementy małej architektury: 

- dostawa i montaż urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi Inwestora 
- montaż tablic informacyjnych 
 
Ogrodzenie i bramy zabezpieczające: 

- wykonanie ogrodzenia z 2 bramami 
 

1.4. Uwagi na temat technologii wykonywania robót. 
Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić geodezyjne 
wytyczenie projektowanych obiektów, a po ich wykonaniu przeprowadzenia geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. Kierownik budowy wyłącza teren budowy z użytkowania poprzez 
wydzielenie ogrodzeniem, umieszcza tablice informacyjne i ostrzegawcze. Na placu budowy musi 
wydzielić wjazdy, ciągi komunikacyjne, miejsca składowania materiałów, miejsce przechowywania 
sprzętu i urządzeń, wyznaczenie obiektu tymczasowego służącego jako zaplecze oraz punku 
administracji, gdzie będą przechowywane dokumenty budowy, należy wyznaczyć punkt poboru 
wody i energii elektrycznej, należy zapewnić sanitariaty dla pracowników.  
Podstawowym zadaniem inwestycji jest wykonanie parków linowych na istniejącym 
drzewostanie, zapleczem dla parku będzie (obiekt gospodarczy, kontener), dopełnieniem są 
elementy małej architektury, tablice informacyjne. W związku z realizacją parku linowego na 
istniejącym drzewostanie konieczne jest wykonanie prac arborystycznych: przycięcia niektórych 
drzew, redukcji wysokości oraz usunięcia wskazanych w dendrologii drzew. 
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Po zakończonych pracach należy uporządkować teren budowy: tereny zielone naruszone podczas 
prowadzonych robót obsiać mieszanką traw, usunąć zabezpieczenie, tablice informacyjne oraz 
ogrodzenie.  
Należy dokonać ewentualnych napraw powstałych w czasie i w skutek prowadzenia robót 
budowlanych. 
 

1.5. Informacja o terenie budowy. 
Teren zielony, ogólnodostępny o charakterze rekreacyjnym, wolny od zabudowy, 
zagospodarowany. W sąsiedztwie znajdują się obiekty sportowe i rekreacyjne. 
 

1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonych w umowie 
o wykonanie robót budowlanych oraz wskaże miejsce dostępu do wody i energii elektrycznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót, jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.7. Wyszczególnienie prac towarzyszących oraz obowiązków wykonawcy, kierownika budowy. Poza 
podstawowym zadaniem jakim jest budowa parków linowych wykonawca zobowiązany jest do: 
- urządzenia, utrzymania i likwidacji terenu budowy, placu budowy wraz z całym zapleczem, 
- zorganizowanie, przechowywanie, utrzymywanie w należytym stanie technicznym maszyn i 
urządzeń stosowanych do wykonywania robót, 
- wykonywaniem pomiarów do rozliczania robót, 
- sporządzenie planu bioz i harmonogramu robót, 
- zapewnienie przestrzegania przepisów ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- dostarczenie, magazynowanie, uporządkowanie materiałów i narzędzi, 
- zabezpieczenie materiałów, maszyn i urządzeń przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi, 
- gromadzenie w wyznaczonym miejscu, następnie usuwanie odpadów i zanieczyszczeń 
wynikających z realizacji robót. Niedopuszczenie do rozniesienia śmieci przez wiatr lub wody 
deszczowe, 
- jeżeli będą wykonywane roboty wykonywane przez firmy podwykonawcze nadzorowanie ich, 
- dostosowanie prowadzonych prac do panujących warunków atmosferycznych, warunki 
atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac nie mogą wpłynąć na jakość realizowanego zadania, 
- jeżeli na wskutek prowadzonych prac powstaną uszkodzenia na terenie budowy lub sąsiednim 
wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia kosztem i staraniem własnym, 
- jeżeli w trakcie prac ziemnych zostanie odsłonięta forma obiektów o cechach zabytkowych, 
fenomenów przyrodniczych należy zawiadomić odpowiedni organ administracji, 
- wykonanie prac geodezyjnych koniecznych do realizacji zadania. 
 

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

1.9. Zabezpieczenie interesu osób trzecich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych. 
Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami prawa budowalnego, przepisami BHP 
oraz ochrony pożarowej. Teren budowy należy ogrodzić i zabezpieczyć, przy wjeździe należy 
umieścić tablice informacyjne w kolorze żółtym informujące, ostrzegające osoby trzecie. 
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1.10. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, nadmiernego hałasu i 
innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót budowlanych. Istniejąca zieleń uporządkowana wysoka i niska. Jest 
konieczność wycinki drzew i wykonania prac arborystycznych. Na wycinkę drzew konieczne jest 
uzyskanie pozwolenia przed rozpoczęciem prac budowlanych. 
W trackie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na istniejący drzewostan i krzewy, 
aby nie uszkodzić ich, jeżeli jest to konieczne wykonać prace zabezpieczające istniejąca roślinność 
przed uszkodzeniem. Zakaz stosowania na terenie budowy materiałów toksycznych, trujących 
mogących skazić glebę, wodę lub zniszczyć roślinność. 
 

1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.12. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

1.13. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 
obowiązkowo stosować się do Planu BIOZ. Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o warunki pracy 
pracowników poprzez stworzenie bezpiecznych warunków pracy, utrzymanie sprawnego sprzętu, 
dostarczenie odzieży ochronnej, zapewnienie warunków sanitarnych. Wykonawca zapewnia 
bezpieczeństwo osobom pracującym i przebywającym na placu budowy, ale również odpowiada 
za bezpieczeństwo publiczne w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony pożarowej. Wykonawca 
finansowo odpowiada za straty spowodowane pożarem wywołanym z winy Wykonawcy, złej 
realizacji robót lub z winy personelu. Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie sprawnego 
sprzętu przeciwpożarowego (wg wymagań zgodnie z przepisami). Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób z godny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 

1.14. Określenia podstawowe. 
Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
c) obiekt małej architektury 
Budynku- należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 
Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury 
Obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku jak: meble uliczne (kosze, ławki). 
Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
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przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z 
gruntem jak: barakowozy, obiekty kontenerowe 
Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 
Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod 
śmietniki 
Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego 
Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby rysunki, opisy, służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów 
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych 
Dokumentacji powykonawczej- należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi 
Aprobacie technicznej- należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 
Certyfikat zgodności- jest to dokument potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są 
zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego 
Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość 
użytkową 
Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu 
Opłacie –należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ 
Drodze tymczasowej - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziana do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 
Kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 
upoważnioną do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 
Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego  
Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  
z dopuszczalnymi tolerancjami , tolerancjami jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 
Inspektorze nadzoru – należy przez to rozumieć osobę reprezentująca inwestora na budowie, 
która sprawuje kontrolę zgodności realizacji przedsięwzięcia budowlanego z projektem, 
pozwoleniem na budowę , przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej . Inspektor nadzoru 
sprawuje swoją funkcję w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane. 
Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawna lub fizyczna, będącą autorem 
dokumentacji budowlanej 
Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 
Przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych 
Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji 
Ustaleniach technicznych- należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych 
Normy – wszelkie normy obowiązujące na terenie Polski, aprobaty techniczne, specyfikacje 
techniczne 
Normy obowiązujące – normy wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 
Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, które po 
zakończeniu prac nie będą możliwe do sprawdzenia 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – polega na protokolarnym przejęciu od wykonawcy 
gotowego obiektu praz osobę– by wskazane przez Inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu 
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych łączenie z uporządkowaniem terenu 
budowy i terenów przyległych wykorzystywanych do prowadzenia prac. 

 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełniać wymogi podstawowe określone w ustawie Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także zgodnie z wymaganiami 
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i 
kontroli jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na terenie budowy. 
 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz z szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin 
przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 
zgodności. 
 

2.4. Certyfikaty i deklaracje 
Na budowie należy używąc materiałów i wyrobów, które posiadają certyfikat na znak 
bezpieczeństwa wskazujący zgodność z Polskimi Normami, posiadają aprobaty techniczne, są 
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dopuszczone do stosowania w budownictwie. Inspektor nadzoru decyduje o materiałach 
stosowanych na budowie. 
 

2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają zgodny inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z terenu 
budowy. 
 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autor projektu o proponowanym wyborze. 
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym podejmie odpowiednią 
decyzję. Materiały nie mogą być ponownie zmianie przez Wykonawcę bez zgody inspektora 
nadzoru. 
 

2.7. Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie materiałów i wyrobów pierwszego gatunku 
Dotyczy to wszystkich zastosowanych materiałów i wyrobów. 

 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo ludzi. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami 
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną 

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.  

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowania odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. Wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
O ewentualnych trudnościach w prowadzeniu robót Wykonawca niezwłocznie winien poinformować 
inspektora nadzoru. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 

 sposób proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót; 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli; 

 sposób i formę prowadzenia wyników badań i pomiarów; 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi; 
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 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości  
w czasie transportu i przechowywania na budowie; 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy 
 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów budowlanych 
6.1. Zasady kontroli jakości: 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót i wyrobów budowlanych. Wykonawca 
zagwarantuje wykonanie robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach technicznych. 

 

6.2. Badania przeprowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania pobierania próbek i badania 
materiałów a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. 

6.3. Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3.pkt 13 ustawy Prawo Budowlane.  Wykonawca 
jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do 
wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierownictwo budowy 
na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy. 
W okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i winny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy winien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, 
która go dokonuje. Wszystkie zapisy winny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym 
jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi i w sposób uniemożliwiający późniejsze 
wprowadzanie dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i inspektora nadzoru. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy winny być na bieżąco 
przedstawiane do wiadomości i akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, 
wpisane do dziennika budowy winny być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je 
akceptuje lub się do nich odnosi. 
Inspektor nadzoru jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 

Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w przedmiarze robót, stanowiącym 
załącznik do umowy. 
 

Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, dokumenty budowy zawierają też: 



9 
 

 dokumenty wchodzące w skład umowy 

 pozwolenie na budowę 

 protokoły przekazania placu budowy 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne 

 instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkań na budowie 

 protokoły odbioru robót 

 opinie ekspertów i konsultantów 

 korespondencja dotycząca budowy 
 

Dokumenty przygotowane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót, wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie inspektora nadzoru, następujących dokumentów: rysunki robocze, aktualizacja 
harmonogramu robót i finansowania, dokumentacja powykonawcza, instrukcja eksploatacji i 
konserwacji urządzeń. 
Dokumenty składane inspektorowi nadzoru winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia. 

Rysunki robocze: 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których inspektor nadzoru wyda polecenie przedłożenia rysunków, 
wykazów lub opisów, nie będą wykonywane, używane ani instalowane, dopóki nie otrzyma on 
niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych i opisanych rysunków roboczych. Inspektor 
nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku 
nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Rysunki robocze będą przedkładane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, aby zapewnić 
mu ich przeanalizowanie. 

Dokumentacja powykonawcza: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian  
w rodzaju materiałów, urządzeń oraz lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować w 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać inspektorowi 
nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania 
ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót, kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
inspektorowi nadzoru. 

Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń: 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i 
konserwacji każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. 
Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach, zostaną 
uzupełnione przez wykonawcę. 
 

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

Z uwagi na przyjęty ryczałtowy sposób rozliczenia nie przewiduje się prowadzenia rejestru obmiarów 

robót. 

 

8. Odbiór robót budowlanych 

Szczegółowe zasady odbiorów robót określa umowa. 

Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń umownych oraz SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiorowi częściowemu, etapowemu 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

 odbiorowi po okresie rękojmi 

 odbiór ostateczny 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Gotowość danej części robót, zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem inspektora nadzoru. 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego, w obecności inspektora 

nadzoru i wykonawcy. 

Komisja dokonująca odbioru, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja 

projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią 

się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposób tj. opisano przy 

odbiorze ostatecznym. 

Dokumenty odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego, wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

 dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami, 

 dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

 szczegółowe specyfikacje techniczne 

 dzienniki budowy i książki obmiarów 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

 rysunki na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, gazowej, 
oświetlenia) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

 geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

 kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

 ustalenia technologiczne 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego (końcowego). 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających, wyznaczy komisja  

i stwierdzi ich wykonanie. 

 

9. Rozliczenie robót 

Szczegółowe zasady rozliczenia robót określa umowa. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i 

przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 

Cena ryczałtowa, o której mowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych 

dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko 

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Ponadto obejmuje 

koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, odtworzeniowych i porządkowych. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.  

 

10. Przepisy związane 

Obowiązującymi dokumentami są: 

- umowa z Zamawiającym 

- dokumentacja projektowa 

- prawo budowlane z rozporządzeniami 

- obowiązujące i przywołane normy 

- aprobaty techniczne 

- ustalenia i uzgodnienia z inwestorem na budowie 
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S z c z e g ó ł o w e  s p e c y f i k a c j e  t e c h n i c z n e  w y k o n a n i a  i  o d b i o r u  r o b ó t  

 

 

 

 

01. Roboty Przygotowawcze 

02. Roboty betonowe i z prefabrykatów  

03. Wykonanie parku linowego na istniejącym drzewostanie – montaż urządzeń  

04. Wykonanie prac arborystycznych  

05. Elementy małej architektury 

06. Obiekt gospodarczy - kontener 

07. ogrodzenie 
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01. Roboty Przygotowawcze 

01.1 Zewnętrzne roboty przygotowawcze 

01.2 Roboty ziemne 

Kody CPV: 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 

1.3. Zakres robót ujętych w ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja dotyczą robót zmiennych, wykonywanych zgodnie z 

dokumentacją projektową, a obejmują: 

-usunięcie warstw ziemi urodzajnej gr 15cm, 

- wykonanie korytowania pod nawierzchnię utwardzoną pod płyty betonowe do osadzenia 

kontenera 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją technicznym i poleceniami inspektora nadzoru. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

Miejsce odwozu materiałów (gruntów) nie nadających się do wykorzystania wykonawca uzgodni z 

zamawiającym oraz inspektorem nadzoru. 

 

2. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Roboty związane z wykonaniem robót ziemnych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 

przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

3. Materiał 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, korytowania będą składowane w hałdy i 

wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji po ukończeniu robót lub odwiezione w miejsce 

wskazane przez zamawiającego lub inspektora nadzoru. 

 

4. Transport 

Ziemię z wykopów można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających przed zanieczyszczenie, zmieszaniem z innym materiałami. Należy ładunek 

umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
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spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca ma uzgodnić z Inwestorem i Inspektorem nadzoru trasę wywozu ziemi przez teren 

Inwestora. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, a także w 

dokumentacji projektowej  

5.2. Dokładność wyznaczania i wykonywania korytowania. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytyczenie elementów zgodnie z dokumentacja 

projektową. 

Kontury robót ziemnych należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na lawach ciesielskich, 

umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii 

na ławach powinno być sprawdzone przez inspektora nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

Tyczenie obrysu budynków powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej 

nie powinno być większe niż +/- 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych robót ziemnych nie 

mogą przekroczyć + 1 cm i – 3 cm. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej 

+/- 10 cm, a krawędzie wykopów nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp 

nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości wyrażonej tangensem 

kąta. Maksymalna głębokość nierówności na pow. skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 

pomiarze łata 3 metrową. 

5.3 Odwodnienie robót ziemnych. 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

dokumentacji projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 

ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 

obowiązek takiego wykonania wykopów i nasypów, aby pow. gruntów nadawać w całym okresie 

trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeśli wskutek zaniedbania 

Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 

Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 

własny koszt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 

odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4 Odwodnienie wykopów. 

Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 

rowków odwadniających, umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy 

wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 

odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.5. Komplet prac ziemnych – na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z SIWZ lub umową pod względem 

zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru są m3 (objętość robót ziemnych) 

 

8. Podstawa płatności 

Zgodnie z zapisami o roboty budowlane. 
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02. Roboty betonowe i z prefabrykatów 

02.1 Wykonanie podłoża 

02.2 Wykonanie fundamentów z prefabrykatów  

Kody CPV: 

45262300-4 Roboty betoniarskie 

45262311-4 Roboty betoniarskie 

45262410-8 Prefabrykaty 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

fundamentowych małego parku linowego i punktu obsługi (kontener). 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 

1.3. Zakres robót ujętych w ST 

Kontener należy posadowić na blokach betonowych o wymiarach40/40*30cm. Poziom górny 

bloków zaprojektowano 10cm ponad poziomem gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją technicznym i poleceniami inspektora nadzoru. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów betonowych 

i żelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz 

wszystkie roboty pomocnicze. 
 

2. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje sprzętu 

używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 

narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną 

przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

3. Materiał 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.   

3.1. Elementy systemowe 

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 

Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 

Odbiór prefabrykatów. Przy odbiorze prefabrykatów na budowie ze środków transportowych 

należy: sprawdzić zgodność z wykazem liczby i typów prefabrykatów; sprawdzić prawidłowość 

oznakowania prefabrykatów; sprawdzić stan techniczny prefabrykatów; sporządzić protokół w 

przypadku uszkodzeń prefabrykatów. W przypadku, gdy prefabrykaty zostały uszkodzone i nie 

nadają się do wbudowania należy niezwłocznie zawiadomić wytwórnię o brakach i uszkodzeniach 

prefabrykatów 
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4. Transport 

Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się 

samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym. (samochód ciężarowy, 

betoniarka, pompa do betonu) 
 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna 

być uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji 

obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. Niezależnie od 

przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane z 

bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. 

5.2. Układanie prefabrykatów powinno odbywać się na uprzednio przygotowanym podłożu zgodnie z 

wytycznymi producenta i wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Przy układaniu 

elementów należy zachować poprawność usytuowania elementu, nie dopuszcza się odchyleń od 

osi, przesunięć, skręceń, należy cały czas kontrolować sposób ułożenia elementu. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z SIWZ lub umową pod względem 

zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru są m3 (objętość masy betonowej) 

Ilość elementów prefabrykowanych - sztuki 

 

8. Podstawa płatności 

Zgodnie z zapisami o roboty budowlane. 
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03. Wykonanie parku linowego na istniejącym drzewostanie – montaż urządzeń  

03.1 Montaż platform i podestów 

03.2 Montaż lin i tras z przeszkodami 

Kody CPV: 

37535220-5 Urządzenia do wspinania 

45212221-1 Roboty budowlano-montażowe 

45212130-6  Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki 

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych  

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

w wykonaniem urządzeń rekreacyjnych parku linowego na istniejącym drzewostanie 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 

1.3. Zakres robót ujętych w ST 

Specyfikacja obejmuje wykonanie praca budowlanych związanych z wykonanie, montażem urządzeń 

rekreacyjnych parku liniowego z godnie z dokumentacją projektową. Na wykonanie i montaż składa 

się: wykonanie montaż platform i elementów przeszkód trzech tras: szkoleniowej, Grabowej i 

Dębowej. Dostarczenie sprzętu asekuracyjnego 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją technicznym i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 

zapewniającego zachowanie jakości wykonywanych robót budowlanych.  Do wykonania robót zaleca 

się użycia napinaczy lin, sprzętu alpinistycznego, dźwigu, piły, wkrętarki, wciągarki, młotków i łopat. 

 

3. Materiał 

3.1. Obiekt należy wykonać z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz 
inne uwarunkowania, które mogą mieć wpływ na ich żywotność. Kolorystykę poszczególnych 
elementów wg uzgodnień z inwestorem. 

3.2. Elementy: 
Elementy drewniane: 

Do budowy podestów parku linowego należy użyć kantówek modrzewiowych o wymiarach min. 12 
x 12 cm. Montaż belek, nośnych platform spoczynkowych, metodą bezinwazyjną, ściskową. Do 
zabudowy podestu należy użyć deski modrzewiowej o grubości nie mniejszej niż 24 mm. 
Liny: 

Liny stalowe konstrukcyjne min. 10 mm (na których wiszą różne elementy przeszkód) i liny 
asekuracyjne min 12 mm (służące tylko do zabezpieczenia użytkownika przed upadkiem z wysokości) 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  
Przeszkody linowe należy wykonać z użyciem lin zbrojonych fi 16 mm. Końce oraz połączenia 
zakuwana na prasach hydraulicznych. 
Wszystkie zakończenia lin stalowych powinny odpowiadać normom PN-EN 13411-1 do PN 13411-7 i 
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powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami montażu podanymi w normach. 
Liny stalowe zamocowane za pomocą zacisków muszą odpowiadać normie PN-EN 13411-5+A1:2009, 

Zakończenie lin stalowych -- Bezpieczeństwo – cześć 5: Zaciski linowe kabłąkowe. Ilość zacisków oraz 
siłę dokręcania nakrętek należy dobrać w oparciu o instrukcję montażu zgodną z normą PN-EN 

13411-5. 
Nakrętki zacisków należy dokręcać kluczem dynamometrycznym. Wystające gwinty zacisków będące 
w zasięgu użytkownika należy zabezpieczyć nakrętkami kołpakowymi lub osłonkami. Liny nośne 
górne należy zamontować minimum 240 cm od podestu. Wysokość lin asekuracyjnych należy 
dopasować do zastosowanego sprzętu asekuracyjnego. Liny montowane na drzewach muszą być 
oddzielone od drzewa podkładkami z półwałków drewnianych o średnicy minimum 8 cm, z 
wyfrezowanymi gniazdami zapobiegającymi opadaniu lin oplotowych. 
W przypadku linowego placu zabaw przeszkody linowe należy wykonać z lin zbrojonych ø 16 mm (o 
ile specyfika parku linowego nie wskaże na konieczność zastosowanie większych średnic), czyli lin 
polipropylenowych z rdzeniem stalowym łączonych zaciskami systemowymi za pomocą pras 
hydraulicznych. 
Wszystkie zakończenia lin stalowych powinny odpowiadać normom PN-EN 13411-1 do PN 13411-7 i 
powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami montażu podanymi w normach. 

3.3. Sprzęt 
Karabinek systemowy 

Jest to sformułowanie odnoszące się do systemu asekuracji ciągłej. Karabinek służący do 
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, używany przez uczestników atrakcji jest kompatybilny 
z systemem asekuracji zastosowanym w parku linowym. Szczelina karabinka jest zbyt mała, by mogła 
się przez nią przemieścić lina asekuracyjna, ale na tyle duża, że pozwala swobodnie przesuwać 
karabinek przez elementy spinające asekurację przy podporach parku. 
Lonża do karabinka 

Jest to taśma alpinistyczna z pętlami o odpowiednich wielkościach. Taśmy dostępne są w kilku 
różnych długościach. Długość taśmy dobiera się w oparciu o zastosowane rozwiązania w systemie 
asekuracji ciągłej. 
Uprząż pełna 

Są to szelki bezpieczeństwa z taśmami zaciskowymi na ramionach i udach oraz centralnym punktem 
spinającym w obrębie przepony.  
Kluczyk do karabinka systemowego 

Jest to element używany przez instruktora ratownika podczas ewakuowania uczestnika atrakcji z 
trasy parku linowego. Służy do wypięcia karabinka systemowego z liny asekuracyjnej i jest on 
kompatybilny z karabinkiem systemowym. 
Zestaw asekuracyjny dla instruktora szkolącego 

Jest to komplet sprzętu do asekuracji indywidualnej. Każdy uczestnik atrakcji otrzymuje taki sam 
komplet.  
Zestaw asekuracyjny dla instruktora/ratownika 
Jest to zestaw do asekuracji indywidualnej dedykowany specjalnie instruktorowi, którego zadaniem 
jest ewakuacja osób z trasy. Do tego zestawu zalicza się: uprząż biodrowa, zestaw Via Ferrat-owy 
oraz opcjonalnie bloczek zjazdowy na krótszej lonży. Proponuje się zastosowanie regulowanej lonży 
bloczka. 
Zestaw do ewakuacji 

Jest to specjalistyczny przyrząd służący do opuszczania poszkodowanego z wysokości. Przyrząd 
maksymalnie upraszcza procedurę akcji ratunkowej nawet w sytuacji, kiedy konieczne jest podjęcie 
ciężaru osoby poszkodowanej. Opisywany przyrząd posiada także mechanizm ograniczenia 
prędkości do 0,8 m/s opuszczania, co czyni całą operację ewakuacji jeszcze bardziej bezpieczną. 
Dodatkowo zestaw uzupełniony jest o worek transportowy oraz specjalistyczny nóż lub nożyce do 
cięcia lin i taśm alpinistycznych. 
Zestawienie sprzętów jakie należy zapewnić do prawidłowego funkcjonowania parku linowego: 
Karabinek systemowy. 
Lonża do karabinka  
Uprząż pełna  
Klucz do karabinka  
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Zestaw asekuracyjny dla instruktora szkolącego  
Zestaw asekuracyjny dla instruktora/ratownika  
Zestaw do ewakuacji  

 

4. Transport 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem, uszkodzeniem.  

Wykonawca powinien dysponować środkami i urządzeniami transportowymi przystosowanymi do 

transportu danego rodzaju materiałów, elementów, konstrukcji i urządzeń oraz sprzętu 
 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Urządzenia rekreacyjne parku powinny mieć dopuszczenie Stowarzyszenia Rzeczoznawców 

Technicznych Urządzeń Rozrywkowych lub podobne. 

5.3. Wszystkie roboty budowlano-montażowe realizowane w ramach budowy muszą być prowadzone 

zgodnie z umową, dokumentacją projektową, projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora 

nadzoru i pod nadzorem autorskim projektanta. Stosować można tylko materiały o wymaganej i 

skontrolowanej jakości określone w dokumentacji projektowej.  Roboty winny być wykonane ściśle 

wg dokumentacji technicznej i zaleceń producentów oraz Polskiego Związku Alpinistów 
 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

6.2. Kontrola jakości materiałów. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 

akceptację inspektora nadzoru, osoby odpowiedzialnej za zamówienie z ramienia zamawiającego i 

posiadać dopuszczenie. 

6.3. Kontrola jakości robót. 

Kontroli podlega wykonanie: 

- jakość użytych materiałów, 

- zgodność z zatwierdzoną dokumentacją i wzorcami istniejącymi, 

- zgodność z technologią zalecaną przez producenta zastosowanych materiałów, 

- dokładność i estetyka wykonania, 

- prawidłowe połączenia elementów ze sobą 
 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych. 

Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę, a 

także nadzór inwestorski i autorski. 

Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane 

wg projektu technicznego. 

Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela 

wykonawcy robót. 

Zgodnie z obowiązującymi normami EN 15567-1:2007 Urządzenia sportowe  

i rekreacyjne – Tory linowe przed oddaniem parku linowego do użytku należy zlecić wykonanie 

inspekcji inauguracyjnej typu A niezależnej i uprawnionej organizacji certyfikującej. 
 

8. Podstawa płatności 

Zgodnie z zapisami w Umowie o roboty budowlane 
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04. Wykonanie prac arborystycznych  

04.1 Cięcia sanitarne i korekcyjne 

04.2 Redukcja wysokości 

04.3 Usuniecie drzew 

Kody CPV: 

45112711-2  Roboty w zakresie parków 

45212120-3 Parki 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych w wykonaniem prac arborystycznych 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 

1.3. Zakres robót ujętych w ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują: 

Prace arborystyczne: cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja wysokości. Usunięci wskazanych drzew. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją technicznym i poleceniami inspektora nadzoru. 
 

2. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 

zapewniającego zachowanie jakości wykonywanych robót budowlanych.  Do wykonania robót zaleca 

się użycia specjalistycznego sprzętu. 
 

3. Materiał 

Obrzeże betonowe 6cm układane na podsypce piaskowej 

Geowłóknina podkładowa zabezpieczająca przerastaniu zieleni separująca przeszywana o 

gramaturze g=250g/m2; 

Kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm 

Kruszywo mineralno-żwirowe (należy dostosować do materiału zastosowanego już ta terenie Lasku 

Miejskiego) 
 

4. Transport 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, należy go umieszczać 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie krzewów, 

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce oraz zasypanie dołów. 

Wymagania:  

Wszystkie krzewy i drzewa przeznaczone do usunięcia powinny być wykarczowane,  

Roślinność istniejąca, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona 

przed uszkodzeniem,  
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 Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, 

to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie 

władze, Przed przystąpieniem do prac przy wycince należy dokonać wizji w terenie, a następnie 

zabezpieczyć teren przez wydzielenie stref bezpieczeństwa,  

Krzewy należy usuwać poprzez ścięcie ręczne wszystkich gałęzi na wys. 0,5 m od poziomu gruntu, a 

następnie pozostałą część z systemem korzeniowym wykopać ręcznie lub mechanicznie zachowując 

szczególną uwagę przy pracach w pobliżu strefy korzeniowej drzew istniejących,  

Po usunięciu korzeni krzewów powstałe doły należy wypełnić ziemią urodzajną,  

Dopuszcza się rozdrobnienie gałęzi na zrębki drzewne za pomocą specjalistycznego sprzętu – rębaka 

do gałęzi,  

Nie dopuszcza się spalania materiału roślinnego na miejscu,  

Materiał roślinny pochodzący z wycinki należy wywieźć na uzgodnione z Zamawiającym miejsce jak 

wyżej, Wjazd sprzętu do parku musi być uprzedzony wytyczeniem stref wjazdu oddalonym min. 3m 

od pni drzew w parku,  

Nie dopuszcza się użytkowania ciężkiego sprzętu powodującego zagęszczenie podłoża i niszczenie 

systemu korzeniowego drzew oraz istniejących ścieżek. Trasy przejazdy należy uzgodnić z 

inspektorem nadzoru. 

Przy prowadzeni prac należy uwzględnić okres lęgowy ptaków. 

Wykonawca musi uporządkować teren po wykonanych robotach. 

5.3. Roboty związane z pielęgnacją drzew obejmują: usunięcie posuszu, jemioły, odrośli odpniowych, 

Drzewa typowane do pielęgnacji są w różnym wieku i różnej wysokości. Do każdego drzewa należy 

podejść indywidualnie: ocenić jego statykę, rozpoznać możliwości dalszego wzrostu z 

uwzględnieniem otoczenia, wziąć pod uwagę specyfikę danego gatunku i jego reakcje na cięcie. 

Formę i zakres prac należy dostosować do danego drzewa, w sposób najmniej szkodzący jemu i innym 

drzewom w otoczeniu. Wymagania:  

Prace pielęgnacyjne drzew muszą być wykonywane przez osoby wykwalifikowane – doświadczonych 

arborystów posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie pielęgnacji drzew,  

Osoby wskazane do pielęgnacji muszą potwierdzić swoje kwalifikacje przed dopuszczeniem do 

wykonywania prac, 

Preferowana metoda pielęgnacji drzew starszych i wysokich – metoda alpinistyczna z 

wykorzystaniem lin i uprzęży,  

Nie wolno wykonywać pielęgnacji drzew w parku przy użyciu ciężkiego sprzętu (podnośników), które 

może prowadzić do zagęszczenia podłoża i uszkodzenia korzeni drzew,  

Użycie podnośników jest uzasadnione z istniejących dróg utwardzonych otaczających teren do 

pielęgnacji drzew rosnących przy granicy terenu, 

Przy wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych nie dopuszcza się wycinania zdrowych konarów i gałęzi,  

Wykonywanie cięć pielęgnacyjnych drzew należy wykonywać w o okresie pełnego ulistnienia, w celu 

oceny wizualnej korony drzewa, jego kondycji zdrowotnej i łatwego odróżnienia gałęzi suchych. 

Przy prowadzeni prac należy uwzględnić okres lęgowy ptaków. 

6. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 

wykarczowania korzeni i zasypania dołów, oraz przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na 

drzewostanie parkowym. 
 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest:  

 szt. (sztuka) - wycięcie, drzewa/krzewu, pielęgnacja drzewa  

 m2 (metr kwadratowy) - usunięcia krzewów,  

 m3 (metr sześcienny) – zasypanie wykopów po wykarczowanych drzewach i krzewach  
 

8. Podstawa płatności 

Zgodnie z zapisami w Umowie o roboty budowlane. 
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05. Elementy małej architektury 

05.1 Montaż elementów małej architektury 

05.2 Montaż znaków informacyjnych 

Kody CPV: 

45212140-9  Obiekty rekreacyjne 

45233290-8  Instalowanie znaków drogowych 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych w wykonaniem montażu elementów małej architektury 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 

1.3. Zakres robót ujętych w ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują: 

Montaż 2 ławek parkowych, 2 koszy na odpadki, 2 pięciostanowiskowych stojaków na rowery, 2 tablic 

informacyjnych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją technicznym i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 

zapewniającego zachowanie jakości wykonywanych robót budowlanych.  

 

3. Materiał 

Kosz na śmieci z antykorozyjnej blachy ocynkowanej. 
Materiał: blacha ocynkowana 
Kolor: czarny 
Pojemność: 15l 

Wysokość: 60cm 

Średnica: 39cm 

Ilość: 6szt. 

Ławka parkowa o konstrukcji stalowo-drewnianej, bez oparcia, o nowoczesnej formie. 
Materiał: blacha stalowa o grubości 5mm 
Siedzisko: świerkowe lakierowane (drewno zaimpregnowane, drewnochron, lakier) 
Kolor: czarny 
Długość całkowita: 150cm 

Głębokość: 60cm 

Wysokość: 35cm 

Ilość: 11szt. 

Stalowy stojak dla rowerów. 

Materiał: stalowa konstrukcja 
Kolor: czarny malowany proszkowo 
Długość całkowita: 3 ramy stalowe 

Ilość miejsc postojowych: 4 

Ilość: 2szt. 
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System informacji 
Park linowy będzie wyposażony w tablicę zawierającą mapę atrakcji, regulamin, godziny otwarcia, 
wymogi bezpieczeństwa ect. Tablice tą należy wykonać w technologii druku solwentowego na płycie 
warstwowej typu Dibond.  
- Tablica z regulaminem i mapą parku linowego 
- Tablica z regulaminem niskiego parku linowego 
Materiał: stalowa konstrukcja, druku solwentowego na płycie warstwowej typu Dibond 
Kolor: czarny malowany proszkowo 
Szerokość: 610mm 

Wysokość: 760mm 

Ilość: 2szt. 

 

4. Transport 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem, uszkodzeniem. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Zgodnie z instrukcją producenta. Trwale posadowionych w gruncie, przykręconych i zalanych w 

stopach betonowych. 

5.3. Montaż urządzeń: 

Urządzenia należy rozmieścić zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu 

Należy dokonać instalacji urządzeń bezpośrednio po ich przywiezieniu na teren budowy. W razie 

konieczności składowania należy elementy zabezpieczyć przez uszkodzeniem, zniszczeniem. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności elementów dokładności ich 

wykonania, zamontowania. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” 

oraz zgodnie z pozostałymi wytycznymi wskazanymi w pozostałych częściach dokumentacji w 

zakresie małej architektury (deklaracje zgodności i atesty) 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest:  

 szt. (sztuka) zamontowanego urządzenia małej architektury 

 

8. Podstawa płatności 

Zgodnie z zapisami w Umowie o roboty budowlane. 
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06. Obiekt gospodarczy - kontener 

06.1 Montaż kontenera 

Kody CPV: 

45000000-7  Roboty budowlane 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe 

45262410-8 Prefabrykaty 

 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych w wykonaniem montażu kontenera zaplecza parku linowego 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 

1.3. Zakres robót ujętych w ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują: ustawienie prefabrykowanego kontenera 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją technicznym i poleceniami inspektora nadzoru. 

 
2. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 

zapewniającego zachowanie jakości wykonywanych robót budowlanych.  

 
3. Materiał 

Obiekt kontenerowy - kontener stanowiący zaplecze gospodarcze o wymiarach pojedynczego 
modułu 2,0x6,0m, wysokość 2,90m. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne - płyta warstwowa PIR gr. 
60mm, sufit płyta warstwowa PIR 60mm + wełna 80mm.  Podstawowym elementem 
konstrukcyjnym jest rama stalowa.  
Kontener jest obiektem użytkowanym sezonowo, nie projektuje się ogrzewania. Kontener 
posadowiony na blokach betonowych o wymiarach 40x40cmx30cm 
W kontenerze mieścić się będzie magazyn sprzętu. 
Elewacje w kolorze czarnym lub antracytowym. 
 

4. Transport 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem, uszkodzeniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora 

Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać przepisów ruchu drogowego 

(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Transport 

powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Należy uzgodnić z 

Zamawiającym i inspektorem nadzoru trasę przejazdu na teren inwestycji. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Dopuszczalne odchyłki od osi przy montażu prefabrykatów: 

w pionie: +/- 6 mm 

w poprzek: +/- 6 mm 

wzdłuż: +/- 6 mm 

 Sprawdzeniu podlega: osiowość ustawienia lub ułożenia prefabrykatów, przesunięcia w pionie i 

poziomie, szerokość spoin i dokładność ich uszczelnienia.  Po stwierdzeniu prawidłowości 

ustawienia prefabrykatów pionowych można wykonać ich złącza. Stwierdzone odchyłki 

przekraczające wartości dopuszczalne, powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane 

lub zakwalifikowane do poprawienia. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest:  

 [kpl] ustawienie kontenera na przygotowanych fundamentach, 

 

8. Podstawa płatności 

Zgodnie z zapisami w Umowie o roboty budowlane. 
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07. Ogrodzenie wraz z bramami 

07.1 Montaż ogrodzenie i 2 bram 

Kody CPV: 

45247240-4  Roboty budowlane w zakresie barier stałych 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego. 
 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

wykonania ogrodzenie i 2 bram. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 

1.3. Zakres robót ujętych w ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują: montaż ogrodzenia, montaż bram. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją technicznym i poleceniami inspektora nadzoru. 
 

2. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 

zapewniającego zachowanie jakości wykonywanych robót budowlanych.  
 

3. Materiał 

Materiał do konstrukcji balustrad i elementów metalowych to kształtowniki ze stali. Balustrady ze 
stali powinny odpowiadać wymaganiom stawianym w PN-H-86020, określającej odporność stali na 
działanie czynników atmosferycznych, korozji wywołanej działaniem kwasów, zasad (…).  
 

4. Transport 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem, uszkodzeniem. 
 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Prace należy rozpocząć od dokładnego wytyczenia miejsca demontażu istniejących barierek. 

Barierki zdemontować w wyznaczonych strefach, usunąć pozostałości, wymienić ewentualne 

uszkodzone podczas prac elementy. Bramki wypoziomować, zamocować kotwiąc je w warstwę 

nośnej kładki zgodnie z dokumentacją techniczną. Zamontować elementy uzupełniające balustrady.  
 

6. Kontrola jakości robót 

Według ogólnych warunków. Kontrola ilości wykonanie elementów, estetyka wyglądu 

zewnętrznego, stabilność. 
 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest:  

 [kpl] bramka wraz z elementami bocznymi bariery 
 

8. Podstawa płatności 

Zgodnie z zapisami w Umowie o roboty budowlane. 


