PRZEDMIAR ROBOT
Budowa ul. Wydrynskiej w Kielcach- Etap 11

- odcinek od skrzyzowania z ul. Napekowska do tacznika z ul. Sandomierska

Branza elektryczna - przebudowa kolizji urzadzen energetycznych

CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Lp. | Podstawa | Opis | ilos¢ |
Sie¢ kablowa SN 15kV - sie¢ PGE
l.d.1 STE-  |Kopanie koparkami podsi¢gbiernymi rowow dla kabli o
01.03.02 glebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat.
-1V 135
8+11+6+5+6+1 1+5+5+9+6+5+5+5+7+7+13+7+14
2.d.1 STE-  |Wykonanie przepustow rurg dwudzielna pod drogami i
01.03.02 innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie
kat. IV 270
2*(8+11+6+5+6+114+5+5+9+6+5+5+5+7+7+13+7+14)
3.d.1 STE-  [Nasypanie warstwy piasku na kable o szerokosci do 0,4
01.03.02 |, 135
8+11+6+5+6+11+5+5+9+6+5+5+5+7+7+13+7+14
4.d.1 STE-  |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie
01.03.02 fieat. TII-TV 135
8+11+6+5+6+1 1+5+5+9+6+5+5+5+7+7+13+7+14
Sie¢ kablowa 0,4kV - sie¢ PGE
5.d.2 STE-  |Kopanie koparkami podsi¢gbiernymi rowow dla kabli o
01.03.02 glebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. 26
MI-1V - odkopanie istniejgcych kabli
10+9+3+5+5+5+17+5+6+13+8
6.d.2 STE-  |Demontaz kabli wielozytlowych o masie 0,5-1,0 kg/m
01.03.02 uktadanych w gruncie kat. III-IV - kable YAKY
23
4x35mm?2
3+3+17
7.d.2 STE-  |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o
01.03.02 fs7erokoséci do 0,4 m - nowe trasy kabli 46
2*(3+3+17)
8.d.2 STE-  [Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dla kabli o
01.03.02 lotebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat.
23
II-1v
34+3+17
9.d.2 STE-  |Nasypanie warstwy piasku na kabl o szerokosci do 0,4
01.03.02 | - zabezpieczane istniejace trasy kabli 61
8+13+6+2+3+10+9+5+5
10.d.2 STE-  |Wykonanie przepustow rurg dwudzielna pod drogami i
01.03.02 innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie
kat. III- rura fi 160mm 32
8+13+6+2+3




11.d.2 STE-  [Wykonanie przepustow rurg dwudzielna pod drogami i
01.03.02 linnymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie
Kat. ITI - fi 110mm2 mo 20
2*10
12.d.2 STE-  [Wykonanie przepustow rurg dwudzielna pod drogami i
01.03.02 linnymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie
kat. III - fi 83mm?2 m 3
9+2+2*1+5+5+10
13.d.2 STE-  [Wykonanie przepustow rurg dwudzielna pod drogami i
01.03.02 linnymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie
kat. I1I - fi 58mm2 . =
10+3
14.d.2 STE-  [Reczne uktadanie kabli wielozytlowych o masie do 1.0
01.03.02 1k o/m na napigcie znamionowe ponizej 110 kV w
rowach kablowych - istn. kabel YAKY 4x35mm?2 m 23
3+3+17
15.d.2 STE-  |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o
01.03.02 1otebokosci do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat.
I-1v - 58
8+13+6+2+1+3+3+3+5+5+5+17+17
16.d.2 ST E- Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc. 3
010302
Pozostale badania tyczenia dok. Powykonawcza
17.d.3 STE-  |wylaczenie stacji CPN 749 kpl 1
01.03.02
18.d.3 STE-  [Wytyczenie geodezyjne, inwentaryzacja i wykonanie
01.03.02 | gokumentacji powykonawczej, kpl 1
19.d.3 STE-  |Koszty wylaczen kabli SN 15kV ode. 3
01.03.02
20.d4 STE-  |Badanie linii kablowych - ustalanie trasy przebiegu
01.03.02 1odcinka kabla SN ode. 3
21.d4 STE-  |Badanie linii kablowych - ustalanie trasy przebiegu
01.03.02 odc. 9

odcinka kabla nN




