PRZEDMIAR ROBOT
Budowa ul. Wydrynskiej w Kielcach- Etap II

- odcinek od skrzyzowania z ul. Napgkowska do tacznika z ul. Sandomierska.

Branza drogowa

CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe
CPV-45233120-6-Roboty w zakresie budowy drég

CPV-45233222-1- Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i
asfaltowania

CPV-45233252-0-Roboty w zakresie nawierzchni ulic
CPV-45233290-8-Instalowanie znakéw drogowych

Lp.
Podstawa Opis pozycji jm. ilos¢
nakladow
Roboty przygotowawcze
POMIAROWE
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST‘SVSI‘T)R' CPV-45100000-8
D.o1.01.01 |Roboty pomiarowe dla wytyczenia elementow ulic: km 0,36
- ul. Wydrynska odc.km 0+000
-km 0+360- 360m~0.36km

Roboty przygotowawcze

KARCZOWANIE 1 ZABEZPIECZENIE DRZEW I KRZEWOW, ODHUMUS

2. Mechaniczne $cinanie drzew wraz
STWIiOR- |, karczowaniem pni i odwozem materiatu z wycinki

SST . . .
D.0l02.01 |POZa budowe, zasypka dotéw gruntem piaszczystym i szt. 1
zageszczeniem.
- 0 $rednicy 36-45cm
3. Wartos¢ drewna opatowego pozyskanego z wycinki.
STWiOR-
SST mp -1,5
D-01.02.01
4. Scinanie i karczowanie krzewow, drzew w formach
STWiIOR- krzewiastych i poszycia §redniego. Wraz z
D- osls()Tz o1 karczowaniem pni i bryty korzeniowej, odwozem
materiatu poza budowg, zasypka dotéw gruntem
piaszczystym i zaggszczeniem. ha 0,002
- karczowanie krzewow i drzew w formach
krzewiastych kolidujacych
z projektowanym zagospodarowaniem -
23,5m2010.002ha
5. Zabezpieczenie drzew i1 krzewow na czas budowy.
STWIiOR- |_ zabezpieczenie drzew i krzewow zlokalizowanych w
Zalz izTnik rejonie wykonywanych robot
ochrona |pudowlanych - 68szt szt 68
drzew 1
krzewow na
placu budowy
6. Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi urodzajnej przy
STWiOR- $redniej grubosci warstwy Srednio 20cm.
DoslsoTz 0 "2 odwozem na wysypisko-190m3 , 190

Odhumusowanie obszarow zielonych przeznaczonych m
pod konstrukcje chodnikow, zjazdow.
Objetos¢ ziemi urodzajnej 950m2*0.2011190m3




Roboty rozbidrkowe
ROZBIORKI KONSTRUKCJI DROG

7. ROBOTY ROZBIORKOWE
STWIOR- CPV-45100000-8
D-Osl.SOTz. o4 Rozebranie kraweznikéw na podsypce cementowo-
piaskowej wraz
z tawg betonowa.
Rozbidrka kraweznika obramowania jezdni, zjazdow i 752
utwardzen:
- ul. Wydrynska wraz ze skrzyz.
z ul. Napekowska-752m
Wraz z odwozem materialu z rozbiorki na
wysypisko i utylizacja.
8. Rozebranie prefabrykowanych $ciekéw betonowych
STWIOR- |\ ra7 7 podbudowa.
D-Osl.SOTz. o4 |- rozbiodrka Sciekéw betonowych przykraweznikowych 759
przewidzianych do likwidacji- 752m
Wraz z odwozem materialu z rozbiorki na
wysypisko i utylizacja.
9. Rozebranie obrzezy trawnikowych.
STWIOR- |_ 1o7bidrka obramowania przebudowywanych
D osls()Tz 04 chodnikow i zjazdow indywidualnych kolidujacych z
0102 380
rozbudowa- 380m
Wraz z odwozem materiatu z rozbiérki na
wysypisko i utylizacja.
10. Rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych 50*50cm.
STWIOR- | R ozbidrka nawierzchni chodnikéw, dojsé, zjazdow i
D-Osl.SOTz. 04 utwardzen przewidzianych do przebudowy- 320m2 320
Wraz z odwozem materialu z rozbiérki na
wysypisko i utylizacja.
11 Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j i
STWiOR- granitowe;j.
Dosls()Tz 04 Rozbiodrka nawierzchni zjazdow, chodnikow, schodkow
terenowych
i utwardzen z kostki przewidzianych do rozbiorki i 590
przebudowy- 590m2
Wraz z odwozem materialu z rozbioérki w miejsce w
skazane przez inwestora.
12. Rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych azurowych.
STWIOR- | R ozbidrka nawierzchni zjazdéw przewidzianych do
D-Osl.SOTz. 04 przebudowy- 20m2 20
Wraz z odwozem materialu z rozbiérki w miejsce w
skazane przez inwestora.
13. Rozbiodrka nawierzchni z bloczkéw betonowych-
STWIiOR- | r-v]inki
SST - Rozbiorka nawierzchni
D-01.02.04
jezdni- 1950m2
1990

-Rozbidérka nawierzchni zjazdow-40m2
1950+40=1990

Wraz z odwozem materiatu z rozbiérki na
wysypisko i utylizacja.




14.

Rozbidrka nawierzchni z betonu cementowego.

STWIOR- | R ozbidrka nawierzchni zjazdow
D-Osl.SOTz. 04 i utwardzen przewidzianych do rozbiorki- 30m2 m> 30
Wraz z odwozem materialu z rozbidérki na
wysypisko i utylizacja.
15. Rozbiorka nawierzchni z betonu asfaltowego
STWiOR-
SST m’ 18
D-01.02.04
16. Rozbidrka oznakowania pionowego.
STWIOR- |_ rozbidrka calo$ci oznakowania dla odcinka objetego
D-osl.soT2.04 rozbudowy
(znaki pionowe- 3szt). Poz. 1
Wraz z zabezpieczeniem i przewiezieniem znakow w
miejsce wskazane przez inwestora, gruz do odwozu
na wysypisko.
Roboty rozbidrkowe
ROZBIORKI OGRODZEN POSESJI, REGULACJA BRAM I FURTEK
17. Regulacja wysokosciowa- podniesienie bram ogrodzen
STWiOR- posesji.
SST N .
D0L02.04 | pqdmeswme konst{ukcyjne bram
wjazdowych posesji - 2szt
Roboty obejmujg podniesienie bram z szt. 2
przemontowaniem zawias6w w stupach murowanych i
stalowych z ewentualnym skroceniem konstrukcyjnym
wysokos$ci bramy
posesja 25 i 25a.
18. Regulacja wysoko$ciowa- podniesienie furtek ogrodzen
STWiOR- pOSCSji.
D-Osl.SOTz. o4 |- podl’l'iesienie konstrukcyjne furtek wejsciowych
posesji- 2szt
Roboty obejmujg podniesienie furtek z szt. 2
przemontowaniem zawias6w w stupach murowanych i
stalowych z ewentualnym skroceniem konstrukcyjnym
wysokosci furtki-posesja 25 i 25a.
19. Rozbidrka ogrodzen poses;ji.
STWIOR- |_ ro7bidrka ogrodzenia w konstrukcji ze stupkow
Dosls()Tz 04 stalowych na fundamencie i podmuréwce betonowej,
wypehienie siatka stalows i przgstami stalowymi, wraz
z rozbiorka bram i furtek z rozbidrka czesci muru m 29
pomiedzy posesjami- posesja nr 25/25A- 29m
Wraz z przekazaniem materialu w miejsce
wskazane przez inwestora.
20. Odzysk materiatow z rozbiorki z przejgciem przez
STWiIOR- wykonawce.
D osls()Tz o4 | dotyczy materiatdéw przewidzianych do wywozu na
-oLUs. . Poz. -1
wysypisko

Wraz z odwiezieniem materialu z rozbiorki w

miejsce skladowania wykonawcy robot.

Roboty budowlane
ROBOTY ZIEMNE




21.

Roboty ziemne wykonywane wykopow

STWIOR- gruntach kat. [-V
D-Oi.SOTl. o1 |- 2 odwozem na wysypisko
-bilans-1416.5m3
Wykopy obejmujace wykonanie koryta pod 14165
konstrukcje jezdni, oraz pozostatych elementow pasa
drogowego oraz profilowanie terenu na dowigzaniu do
terenu istniejacego wraz z ewentualnag rozbiorka warstw
podbudowy drogi .
22. Roboty ziemne — wykonanie nasypow
STWIOR- | _, gruntu niewysadzinowego pozyskanego przez
D-Oi.SOT& o1 wykonawce z dowozu
—bilans -21.7m3
Nasypy obejmujace caty zakres robot 21,7
drogowych zwigzanych z elementami pasa drogowego,
wymiang gruntu oraz profilowaniem terenu na
dowigzaniu do terenu istniejacego w liniach
rozgraniczajacych.
Roboty budowlane
JEZDNIE
23. PODBUDOWY
STWIOR- | CPV-45233120-6
DOiSOTl o1 Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie
w gruntach kat. III-IV 2633
- koryto pod konstrukcje jezdni ode. ul. Wydrynskiej
wraz ze skrzyzowaniem z ul.Napekowska - 2360m2
- koryto pod tawy kraweznikowe-273m2
24. Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej
STWIOR- | cementem z dowozu C, 5p<4MPa wykonana i
D-Oi.soTs.m zaggszczana mechanicznie, grubo$é w-wy po
zaggszezeniu 30cm.
- wzmocnienie pod konstrukcje jezdni odc. ul. 2633
Wydrynskiej wraz ze skrzyzowaniem z ul.Napekowska -
2360m2
- wzmocnienie pod tawy kraweznikowe-273m2
25. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego do
ST\S)VSi(T)R_ stabilizacji mechanicznej 0-63 C90/3 — gr. 20cm po
D.04.04.00 |Zageszczeniu. 2360
- Podbudowa jezdni odc. ul. Wydrynskiej wraz ze
skrzyzowaniem z ul.Napekowska - 2360m2
26. NAWIERZCHNIE
STWIOR- | CPV-45233252-0
D-Oizgo le Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16
W 50/70 (KR2) grubos$¢ warstwy wiazacej po 2360
zaggszczeniu §cm
- nawierzchnia jezdni odc. ul. Wydrynskiej wraz ze
skrzyzowaniem z ul.Napekowska - 2360m2
27. Nawierzchnia bitumiczna AC 11S (KR 2) grubosé¢
STWiOR- warstwy $cieralnej po zageszczeniu 4cm .
D_OSS.SOT& 0s |- nawierzchnia jezdni odc. ul. Wydrynskiej wraz ze 2360

skrzyzowaniem z ul.Napekowska - 2360m2




28.

Wykonanie bitumicznego progu zwalniajacego z mieszanki

STWiORSST [mineralnoasfaltowej
D-07.02.01 |AC 11 S 50/70 (KR 2)
wbudowanych w warstwe Scieralng wraz z oznakowaniem
poziomym na progu. szt 1
- wykonanie progu zwalniajacego bitumicznego 5.6m*3.4m-
szt
Lokalizacja i konstrukcja progéw zgodnie z projektem
oznakowania.
29. ROBOTY BRUKARSKIE
STWIOR- | CPV-45233222-1
D-OSS.SOTI. o1 Kraweznik betonowy 20*30cm
z wykonaniem taw z oporem z bet. C12/15 na podsypce| m 383
cementowo-piaskowe;j:
- obramowanie jezdni ul. Wydrynskiej wraz ze
skrzyzowaniem z ul. Napgkowska -383m
30. Kraweznik betonowy 20*22cm najazdowy z
ST\SVS?R' wykonaniem 1.aw z oporem z bet. na podsypce
D-08.01.01 cementowo—p.las.kowe.y N . 397
- obramowanie jezdni w miejscach
zjazdoéw 1 obnizenia na wysokosci
przejscia dla pieszych-397m
3L Ulozenie $ciekdéw przykraweznikowych z 2-ch rzedow
STWIOR- |} ostki betonowe;j
SST .
D.08.05.0] |&r- 8cmna na podsypce cem-piask. 1:3 m 430
z tawg z betonu C12/15 gr. 25cm .
- $cieki przykraweznikowe-430m
32. ROBOTY WYKONCZENIOWE
STWIOR- CPV-45233120-6
D-O3S. ?)g 03a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
podziemnych betonem.
-studzienki kanalizacyjne KS i KD szL. 1
— 11szt
Wraz z wymiang wlazow studni kanalizacyjnych na
nowe(kl. D-400)
33. Regulacja pionowa studzienek i kominkéw urzadzen
STWiOR- podziemnych betonem.
b OslsoTz s skrzynki, zasuwy wodociggowe
-01.02. : . szt. 38
i hydranty podziemne - 38szt
Wraz z wymiang skrzynek i kominkow 1 wtazow na
nowe(kl. D-400)
Roboty budowlane
ZJAZDY
34. PODBUDOWY
STWIOR- 1CPV-45233120-6
SST - . .
D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy )
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie | M 722
w gruntach kat. [II-IV
- koryto pod zjazdy- 722m2
35. Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej
STWIiOR- | cementem z dowozu C, 5,<4MPa wykonana i
D-oi.SOTS.Ol zaggszczana mechanicznie, grubo$é w-wy po m’ 722

zaggszezeniu 30cm.
- podbudowa pod zjazdy- 722m2




36.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego do

ST\S)VSi(T)R' stabilizacji mechanicznej 0-63 C90/3 — gr. 20cm po
D-04.04.02 |ZA8eszczeniu. .
- podbudowa pod zjazdy-722m2 872
- dowiazanie drog wewnetrznych w nawierzchni
gruntowej do przebudowywanych zjazdow-150m2
37. Obrzeza betonowe 30x8 na tawie betonowej z oporem
ST\SVSISR' z bet. C12/15. -obramowanie zjazdow-450m 450
D-08.03.01
38. Utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.
Sng?R' 8cm- (kolor czerwony) na podsypce cementowo- 727
D-05.03.23a piaskowej z zaml?lemem. spoin piaskiem.
- wykonanie nawierzchni zjazdow -722m?2
39. Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej
STEVSI?R' betonowej lub plyt betonowych i elementow
D-05.03.23a betonowych w rejonach zblizen i réznic wysokosci
"~ |pomiedzy nawierzchnig projektowanych zjazdow i
nawierzchnig sgsiadujaca przylegtych posesji wraz z
wymiang lub uzupelieniem podbudowy z kruszywa 180
famanego i zastosowaniem nowych materiatow
nawierzchniowych- kostki bet. i elementow
betonowych.
- przebrukowanie drog wewngtrznych posesji -180m2
Roboty budowlane
CHODNIKI
40. PODBUDOWY
ST‘SVSI;)R- CPV-45233120-6
D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy
"~ |konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie 1165
w gruntach kat. III-IV
- koryto pod konstrukcje chodnikow -1165m2
4L Podbudowa z kruszywa tamanego do stabilizacji
ST\S’VS‘?R' mechanicznej 0-31,5 — gr. 15cm po zaggszczeniu. 1165
D-04.04.02 |- podbudowa pod chodniki-1165m2
42. Podbudowa z kruszywa tamanego do stabilizacji
ST\S’VS‘?R' mechanicznej 0-31,5 — gr. 10cm po zaggszczeniu. 1165
D-04.04.02 |- podbudowa pod chodniki-1165m2
43. Utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
STzvsl?R' fazowanej gr. 8cm- kolorowej- (kolor chodnikow szary)
D-05.03.23a |2 poFisypce cementowo-piaskowej z zamuleniem spoin 1165
piaskiem.
- nawierzchnia chodnikow-1165m2
4. Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej
STEVSI?R' betonowej lub plyt betonowych w rejonach zblizen i
D-05.03.23a ro6znic wysokosci pomigdzy nawierzchnia
"~ |projektowanych chodnikéw i nawierzchnia sasiadujaca
przylegtych posesji wraz z wymiang lub uzupehieniem
podbudowy z kruszywa tamanego i zastosowaniem 110

nowych materialow nawierzchniowych- kostki i

elementow betonowych.

- przebrukowanie nawierzchni dojsé
chodnikow wewnetrznych- 110m2




45.

Obrzeza betonowe 30x8 na tawie betonowej z oporem

TR [z bet. C12/15. m 520
D-08.03.0] |- Obramowanie chodnikéw-520m
Oznakowanie pionowe i poziome
ZNAKI, MALOWANIE
46. OZNAKOWANIE PIONOWE
STWIOR- CPV-45233290-8
SST Wykonanie oznakowania pionowego .
D-07.02.01
- montaz shupkéw do znakéw Srednicy szt. 7
60mm z fundamentowaniem do gruntu-7szt.
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem stalej
organizacji ruchu.
47. Wykonanie oznakowania pionowego — znaki mate
STWiIOR-  |odblaskowe, folia II generacji, z montazem do stupkéw:
SST - znaki prostokatne ,,D”-4sz
D-07.02.01 |_7naki prostokatne ,,B”-2szt
- znaki trojkatne ,,A”-2szt ot 11
-znaki trojkatne ,,A” rozmiar $redni-1szt
-tabliczki- 2szt
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem stalej
organizacji ruchu.
48. OZNAKOWANIE POZIOME
STWIOR | CPV-45233221-4
-SST . . .
D-07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego , 3.6
grubowarstwowego- mechanicznie: m >
- linie krawgdziowe, poprzeczne, przejscia dla pieszych-
33.64m2
Roboty dodatkowe
ZIELEN -TRAWNIKI
49.  |ZIELEN
STWIOR- CPV-45233120-6
SST L. .
D-09.01.01 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej(humusu) na gr. 10cm
wraz z kosztem zakupu humusu. ha 0,02
- humusowanie pasow zieleni i powierzchni za
chodnikami i kraweznikiem-180m2
50. Wykonanie trawnikow dywanowych przy uprawie
ST\SVSi?R' rgcznej z nawozeniem i pielggnacja przez okres
D-00.01.01 |gWarancyjny. m’ 180

- pasy zieleni 1 powierzchnie za chodnikami i
kraweznikiem, skarpy -180m2




