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Opis i wyliczenia Poszcz. Razem

KOSZTORYS: Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 1927T) -USUNIĘCIE
KOLIZJI Z URZĄDZENIAMI PGE DYSTRYBUCJAUSUNIĘCIE KOLIZJI Z SIECIĄ SN-15kV

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i
szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III w celu demontażu istniejącego kabla 
SN typu YHAKXS 3x1x120mm2

77 77,000
RAZEM 77,000

Demontaż istniejącej linii kablowej SN typu YHAKXS
3x1x120mm2 12/20kV

77 77,000
RAZEM 77,000

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie
kat. III

31 31,000
RAZEM 31,000

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i
szer.dna do 0.6M w gruncie kat. III

82 82,000
RAZEM 82,000

Układanie rur osłonowych karbowanych o średnicy 160mm
w celu zabezpieczenia  projektowanych linii kablowych SN- 15kV

82 82,000
RAZEM 82,000

Układanie linii kablowej SN typu XRUHAKXS 3x1x120mm2
w rurze osłonowej karbowanej o średnicy 160mm

99 99,000
RAZEM 99,000

Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach
jednożyłowych (Al do 120 mm2) na U do 20 kV o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych

3 3,000
RAZEM 3,000

Zastosowanie muf przelotowych na kable SN jednożyłowe o
przekroju do 240mm2

3 3,000
RAZEM 3,000

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i
szer.dna do 0.6m w gruncie kat. III w celu zabezpieczenia istniejących 
linii kablowych SN

497 497,000
RAZEM 497,000

Układanie rur dwudzielnych o średnicy 160mm w celu
zabezpieczenia istniejących linii kablowych SN

497 497,000
RAZEM 497,000

Układanie istniejacych linii kablowych SN w rurach
dwudzielnych o średnicy 160mm

497 497,000
RAZEM 497,000

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie
kat. III - zabezpieczenia istniejących linii kablowych SN

200 200,000
RAZEM 200,000

PRZEDMIAR ROBÓT 
DLA INWESTYCJI PN: „ROZBUDOWA ALEI GÓRNIKÓW STASZICOWSKICH 

W KIELCACH (DROGA POWIATOWA NR 1927T)”
LIKWIDACJA KOLIZJI Z SIECIĄ ELEKTRYCZNĄ
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Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem
mechanicznym i wyładunkiem ręcznym na odl. do 10 km

5 5,000

Badanie linii kablowej SN-15kV

2 2,000
RAZEM 2,000

RAZEM 5,000
Koszty lokalizacji linii kablowych, wyłączenia i dopusczenia
przez PGE Dystrybucja, koszty zapewnienia ciągłości dostaw energii 
elektrycznej do odbiorców (m.in. agregatów prądotwórczych)

1 1,000
RAZEM 1,000

USUNIĘCIE KOLIZJI Z SIECIĄ nN-0,4kV - STACJA TRANSF. "BIAŁOGON SZKOŁA 381"
Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i
szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III

8 8,000
RAZEM 8,000

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0.4 m

2 * 8 16,000
RAZEM 16,000

Ułożenie rur osłonowych o średnicy 160mm

8 8,000
RAZEM 8,000

Układanie istniejących kabli typu YAKXS 4x70mm2 przez
wciąganie do rur osłonowych

8 8,000
RAZEM 8,000

Montaż muf przelotowych na kable wielożyłowe nN o
przekroju do 240mm2

2 2,000
RAZEM 2,000

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i
szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III

8 8,000
RAZEM 8,000

Zabudowa zestawu złączowo-pomiarowego typu ZK1e-1P
wraz z fundamentem prefabrykowanym

1 1,000
RAZEM 1,000

Przeniesienie istniejącego układu pomiarowego do zestawu
złączowo-pomiarowego typu ZK1e-1P

1 1,000
RAZEM 1,000

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i
szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III w celu demontażu odcinka istniejącego 
nN relacji ST-słup nr 1

30 30,000
RAZEM 30,000

Demontaż odcinka  istniejącego kabla nN relacji ST-słup nr 1
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30 30,000
RAZEM 30,000

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie
kat. III

13 13,000

RAZEM 4,000
Przełożenie istniejącego kabla typu YAKY 4x35mm2 do
zasilania projektowanego zestawu złączowo-pomiarowego ZK1e-1P

RAZEM 13,000
Wprowadzenie istniejącego kabla do zestawu złączowo-
pomiarowego ZKP

4 4,000

1 1,000
RAZEM 1,000

Demontaż przewodów  linii napowietrznej nN o przekroju do
95 mm2 z przeznaczeniem na złom

0,082 0,082
RAZEM 0,082

Badanie linii kablowej nN

1 1,000
RAZEM 1,000

Koszty lokalizacji linii kablowych, wyłączenia i dopusczenia
przez PGE Dystrybucja, koszty zapewnienia ciągłości dostaw energii 
elektrycznej do odbiorców (m.in. agregatów prądotwórczych)

1 1,000
RAZEM 1,000

USUNIĘCIE KOLIZJI Z SIECIĄ nN-0,4kV - STACJA TRANSF. "BIAŁOGON II NR 253"
Demontaż słupów żelbetowych linii nN wraz z osprzętem -
słup nr 24

1 1,000
RAZEM 1,000

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN z żerdzi
wirowanych -słup nr 24

1 1,000
RAZEM 1,000

Ponowny montaż przewodów  o przekroju do 50 mm2 linii
napowietrznej nn - - słup nr 24

0,2 0,200

RAZEM 0,200
Ponowny montaż istniejących przyłączy napowietrznych nN -
słup nr 24

0,1 0,100

RAZEM 0,100
Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nN -
słup nr 24

4 4,000
RAZEM 4,000

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie -
bednarka FeZn 25x4 - słup nr 24
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30 30,000
RAZEM 30,000

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w
gruncie - pręty stalowe ocynkowane - słup nr 24

16 16,000
RAZEM 16,000

Badania i pomiary instalacji uziemiającej - słup nr 24

1 1,000
RAZEM 1,000

1 1,000
RAZEM 1,000

Demontaż słupów żelbetowych linii nN wraz z osprzętem -
słup nr 24

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN z żerdzi
wirowanych -słup nr 24

1 1,000
RAZEM 1,000

Demontaż słupów żelbetowych linii nN wraz z osprzętem -
słup nr 1/2

1 1,000
RAZEM 1,000

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN z żerdzi
wirowanych - słup nr 1/2

1 1,000
RAZEM 1,000

Ponowny montaż przewodów  o przekroju do 70 mm2 linii
napowietrznej nn - słup nr 1/2

0,2 0,200

RAZEM 0,200
Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i
szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III

9 + 36 + 6 51,000
RAZEM 51,000

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0.4 m

(9 + 36 + 6) * 2 102,000
RAZEM 102,000

Ułożenie rur osłonowych karbowanych o średnicy 160mm

13 13,000
RAZEM 13,000

Ułożenie rur osłonowych karbowanych o średnicy 110mm

42 42,000
RAZEM 42,000

Układanie projektowanych kabli typu YAKXS 4x120mm2
przez wciąganie do rur osłonowych

12 12,000
RAZEM 12,000
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Układanie projektowanych kabli typu YAKXS 4x35mm2
przez wciąganie do rur osłonowych

19 + 50 69,000
RAZEM 69,000

Montaż muf przelotowych na kable typu YAKY/YAKXS
4x35mm2

2 2,000
RAZEM 2,000

Montaż muf przelotowych na kable typu YAKY/YAKXS
4x120mm2

2 2,000
RAZEM 2,000

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i
szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III

9 + 36 + 6 51,000
RAZEM 51,000

Układanie rur osłonowych o średnicy 50mm  na słupie nr 1/2

2 * 3 6,000

Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nN

8 8,000
RAZEM 8,000

RAZEM 6,000
Układanie projektowanych kabli typu YAKXS 4x35mm2  na
słupie nr 1/2 przez wciąganie do rur osłonowych o śr.50mm

2 * 3 6,000
RAZEM 6,000

Układanie rur osłonowych o średnicy 75mm  na słupie nr 1

3 3,000
RAZEM 3,000

Układanie istniejącego kabla typu YAKY 4x70mm2  na słupie
nr 1 przez wciąganie do rur osłonowych o śr.75mm

3 3,000
RAZEM 3,000

Układanie projektowanych kabli 4x35mm2 na słupach
betonowych oraz połączenie kabla z linią napowietrzną nN

2 * 7 14,000
RAZEM 14,000

Układanie istniejących kabli  4x70mm2  na słupach
betonowych oraz połączenie kabla z linią napowietrzną nN

7 7,000
RAZEM 7,000

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie -
bednarka FeZn 25x4 - słup nr 1/2

30 30,000
RAZEM 30,000

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w
gruncie - pręty stalowe ocynkowane - słup nr 1/2

16 16,000
RAZEM 16,000
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RAZEM 1,000
Badanie linii kablowych nN

5 5,000

Badania i pomiary instalacji uziemiającej - słup nr 1/2

1 1,000

RAZEM 30,000

RAZEM 1,000
POZOSTAŁE PRACE
Wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu po wykopach

30 30,000

RAZEM 5,000
Koszty lokalizacji linii kablowych, wyłączenia i dopusczenia
przez PGE Dystrybucja, koszty zapewnienia ciągłości dostaw energii 
elektrycznej do odbiorców (m.in. agregatów prądotwórczych)

1 1,000


