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Załącznik nr 8.4 
 

ZAKRES CZYNNOŚCI 
W RAMACH PROMOCJI PROJEKTU 

 

1. Przedmiot Zakresu Czynności 

Przedmiotem niniejszego Zakresu Czynności jest opis wymagań do promocji projektu, 
jaką Wykonawca ma obowiązek zrealizować w trakcie wykonywania robót budowlanych 
dla inwestycji pn.: „Wzmocnienie potencjału terenów peryferyjnych poprzez budowę 
i modernizację układu drogowego miasta Kielce”, w ramach której realizowane będą 
następujące zadania:  

1. „Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową 
do posesji nr 40”, 

2. „Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sukowskiej i ul. Łanowej”, 
3. „Remont ul. Sukowskiej w Kielcach od posesji nr 40 do granic miasta”, 
4. „Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach” – II etap, 
5. „Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach" – etap II od ul. Pańskiej 

do ul. Fabrycznej, 
6. „Budowa ul. Karczunek w Kielcach”, 
7. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Karczunek w Kielcach”, 
8. „Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej 

do ul. Mielczarskiego”. 

2. Podstawa prawna 

Obowiązek prowadzenia działań informacyjnych wynika z §10 Załącznika do Uchwały 
nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. (z późn. zm.) w sprawie ustanowienia 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z uwzględnieniem 
przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. (z późn. zm.) 
w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące 
zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy 
celowych. 

3. Działania informacyjne 

Działania informacyjne skierowane do odbiorców, będą realizowane przez Wykonawcę 
poprzez: 

a) ustawienie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji inwestycji (z uwagi na objęcie 
inwestycją różnych ulic, dokładna lokalizacja do ustalenia z Zamawiającym) 
o wymiarach 180x120 cm w ilości 1 szt. wg wzoru przedstawionego w pkt 4. Tablica 
zostanie zamontowana przez Wykonawcę na cały okres prowadzenia robót budowlanych 
od momentu ich rozpoczęcia do zakończenia, oraz na okres co najmniej 5 lat po ich 
zakończeniu; 

b) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z postępu w realizacji robót dla każdego 
z zadań obejmujących 5 ulic, sporządzanej co najmniej raz na dwa miesiące 
i przekazywanej na płycie CD/DVD, dokumentującej ważniejsze etapy prac oraz finalny 
efekt inwestycji po jej zakończeniu. 
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4. Wzór tablicy informacyjnej 
 
 

 


