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PRZEDMIAR ROBÓT 

 

 

Poz. Podstawa 
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Opis robót i obliczenie ich ilości 
Jednostka Ilość 

1. 
Wycena 

indywidualna 
Organizacja placu budowy wraz z oznakowaniem: 

n = 1 kp. 
kp. 1 

 M-20.00.00 
CPV: 45221000-2 

INNE ROBOTY MOSTOWE 
ROBOTY ROBIÓRKOWE 

  

2. M-20.01.01 
Rozbiórka balustrad stalowych na moście: 
    L = 2 * 15,0 = 30,0 m 

G = 30 * 0,045 = 1,35 t 
t 1,35 

3.  
Wywiezienie złomu stalowego na odległość 30 km: 

G = 1,35 t 
t 1,35 

4.  
Rozbiórka umocnienia stożków z płyt ażurowych: 

F = 4 * ½ * (2,8 + 3,4) * 5,2 = 64,5 m2 
V = 64,5 * 0,1 = 6,5 m3 

m2 64,5 

5.  
Rozbiórka przęsła mostu: 

V = 9,0 * 2,25 = 20,3 m3 m3 20,3 

6.  

Rozbiórka elementów przyczółków: 
a) skrzydełka od strony ul. Witosa do poziomu ławy podłożyskowej: 

V1 = 2 * 3,0 * (0,1 * 0,2 + 0,3 * 0,6) = 1,2 m3 

b) skucie ławy podłożyskowej gr. 15 cm od strony ul. W-wskiej: 
V2 = 2 * 0,5 * 5,2 * 0,15 = 0,8 m3 

c) skucie od strony ul. W-wskiej do poziomu ławy podłożyskowej: 
V3 = 2 * 3,5 * (0,1 * 0,2 + 0,3 * 0,75) = 1,7 m3 

m3 3,7 

V = 3,7 m3 

7.  
Rozbiórka ścian oporowych stożków przy przyczółkach od 
strony projektowanego chodnika: 

V = 2 * 6,2 * (1,5 * 0,8 + 0,5 * 2,25) = 28,9 m3 

m3 28,9 

8.  
Załadowanie gruzu betonowego koparko-ładowarką: 

V = (6,5 + 20,3 + 3,7 + 28,9) * 1,5 = 89,1 m3 
m3 89,1 

9.  
Wywiezienie gruzu betonowego na odległość 30 km: 

V = 89,1 m3 m3 89,1 

 D-07.00.00 
CPV: 45316213-1 

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU   

10. D-07.05.01 
Bariero-poręcz drogowa H2/B/W2 (na przedłużeniu bariero-porę-
czy mostowej) po stronie lewej: 

L = 2 * 12,0 = 24,0 m 
m 24 

11.  
Bariera drogowa H2/B/W2 (na przedłużeniu bariero-poręczy mo-
stowej) po stronie prawej: 

L = 2 * 12,0 = 24,0 m 
m 24 

12.  

Odcinki początkowe i końcowe (zanikające) barier: 
a) odcinki zanikające od strony lewej: 

L1 = 8,0 + 8,0 = 16,0 m 
b) odcinki zanikające od strony prawej: 

L2 = 12,0 + 8,0 = 20,0 m 

m 36 

L = 36,0 m 

 D-08.00.00 
CPV: 45233100-0 

ELEMENTY ULIC   

13. D-08.03.01 
Zakup i ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 8x30 cm, 
przy umocnieniu stożków: 

L = 4 * 5,0 = 20,0 m 
m 20 

14. D-08.05.01 
Wykonanie ścieków skarpowych z prefabrykatów typu trapezo-
wego (KPED 01.24) po stronie prawej: 

L = 2 * 6,0 = 12,0 m 
m 12 

 M-11.00.00 
CPV: 45262210-6 

FUNDAMENTOWANIE   
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15. M-11.01.01 
Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym (kat. III) głębokości 
ok. 0,5 m dla wykonania płyt przejściowych: 

V = 2 * 4,5 * 4,6 * 0,5 = 20,7 m3 

m3 20,7 

16.  
Rozbiórka stożków naskarpowych od strony poszerzenia: 

V = ½ * 1/3 * (4 * ½ * 3,0 * 3,4 + 4 * ½ * 2,6 * 3,5) * 3,5 = 22,5 m3 m3 22,5 

17.  

Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym (kat. III) głębokości 
ok. 3,0 m: 
a) rozbiórka ścian oporowych stożków od strony poszerzenia: 

V1 = 2 * 8,5 * 3,0 = 51,0 m3 
b) wykonanie ścian oporowych stożków od strony poszerzenia: 

V2 = 2 * 3,0 * 3,5 * 3,0 = 63,0 m3 

m3 114 

V = 114,0 m3 

18.  
Wywiezienie gruntu z wykopów na odległość 30 km: 

V = 20,7 + 22,5 + 114,0 = 157,2 m3 m3 157,2 

19. M-11.01.04 

Wykonanie zasypek z gruntu nasypowego przepuszczalnego 
wraz z zagęszczeniem: 
a) zasypki za poszerzeniami przyczółków: 

V1 = 2 * 2,6 * (1,85 * 5,0 + 1,55 * 5,6) = 93,3 m3 

V2 = 2 * 0,3 * 1,55 * 5,1 = 4,8 m3 

b) zasypki za ścianami oporowymi stożków: 
V3 = 2 * (6,4 * 2,9 + 5,6 * 3,4) = 75,2 m3 

c) zasypki pomiędzy koszami siatkowo-kamiennymi a ścianami przy-
czółków i stożków: 

V3 = (38,5 + 27,5) * 0,9 = 59,4 m3 

m3 232,7 

V = 232,7 m3 

20.  
Wykonanie stożków z gruntu nasypowego przepuszczalnego  
wraz z zagęszczeniem po stronie poszerzenia: 

V = ½ * 1/3 * (4 * ½ * 3,4 * 3,8 + 4 * ½ * 2,8 * 3,9) * 3,8 = 30,2 m3 

m3 30,2 

21.  
Podwyższenie istniejących stożków gruntem nasypowym prze-
puszczalnym wraz z zagęszczeniem: 

V = 2 * ½ * (2,8 + 3,4) * 5,2 * 0,3 = 9,7 m3 
m3 9,7 

22.  
Zakup i transport gruntu nasypowego przepuszczalnego: 

V = 232,7 + 30,2 + 9,7 = 272,6 m3 m3 272,6 

23. M-11.03.02a 

Pale CFA średnicy 800 mm, długości 10 m od strony ul. Warszaw-
skiej: 
    stal kl. A-IIIN (gat. B500SP): 3,3 t 
    beton kl. C30/37: 21,3 m3 

L = 4 * 10,0 = 40,0 m 

m 40 

24.  

Pale CFA średnicy 800 mm, długości 7 m od strony ul. Witosa: 
    stal kl. A-IIIN (gat. B500SP): 2,32 t 
    beton kl. C30/37: 15,0 m3 

L = 4 * 7,0 = 28,0 m 

m 28 

25.  
Próbne obciążenie pala CFA średnicy 800 m, długości 10 m od 
strony ul. Warszawskiej: 

n = 1 szt. 
szt. 1 

26.  
Próbne obciążenie pala CFA średnicy 800 m, długości 7 m od 
strony ul. Witosa: 

n = 1 szt. 
szt. 1 

27. M-11.07.01 

Wbicie stalowych ścianek szczelnych wysokości 4 m dla wykona-
nia poszerzeń przyczółków i ścian oporowych (ścianki od strony 
rzeki i z boku): 

L = 2 * (8,0 + 6,0) = 28,0 m 

m 28 

28.  
Wyciągnięcie stalowych ścianek szczelnych wysokości 4 m: 

L = 28,0 m 
m 28 

29.  

Wbicie stalowych ścianek szczelnych wysokości 10 m dla wyko-
nania poszerzeń przyczółków i ścian oporowych (ścianki od 
strony nasypu i wzdłuż istniejących skrzydełek): 

L = 2 * (3,0 + 1,5 + 5,0 + 1,5) = 22,0 m 

m 22 

30.  
Wyciągnięcie stalowych ścianek szczelnych wysokości 10 m: 

L = 22,0 m 
m 22 
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 M-12.00.00 
CPV: 45262310-7 

ZBROJENIE   

31. M-12.01.01 

Przygotowanie zbrojenia betonu stalą kl. A-IIIN (gat. B500SP): 
a) przyczółek od strony ul. Warszawskiej: 

G1 = 2,672 t 
b) przyczółek od strony ul. Witosa: 

G2 = 2,591 t 
c) wypełnienie otworów po wodociągu w przyczółkach: 

G3 = 0,020 t 

t 5,283 

G = 5,283 t 

32.  

Montaż zbrojenia betonu: 
a) przyczółek od strony ul. Warszawskiej: 

G1 = 2,672 t 
b) przyczółek od strony ul. Witosa: 

G2 = 2,591 t 
c) wypełnienie otworów po wodociągu w przyczółkach: 

G3 = 0,020 t 

t 5,283 

G = 5,283 t 

33.  

Przygotowanie zbrojenia betonu stalą kl. A-IIIN (gat. B500SP): 
a) ściany oporowe po stronie lewej: 

G1 = 2,308 t 
b) podwyższenie ścian oporowych po stronie prawej: 

G2 = 0,192 t 

t 2,5 

G = 2,500 t 

34.  

Montaż zbrojenia betonu: 
a) ściany oporowe po stronie lewej: 

G1 = 2,308 t 
b) podwyższenie ścian oporowych po stronie prawej: 

G2 = 0,192 t 

t 2,5 

G = 2,500 t 

35.  
Przygotowanie zbrojenia betonu stalą kl. A-IIIN (gat. B500SP): 
a) zbrojenie nadbetonu i kap chodnikowych: 

G = 3,197 t 
t 3,197 

36.  
Montaż zbrojenia betonu: 
a) zbrojenie nadbetonu i kap chodnikowych: 

G = 3,197 t 
t 3,197 

37.  
Przygotowanie zbrojenia betonu stalą kl. A-IIIN (gat. B500SP): 
a) zbrojenie płyt przejściowych: 

G = 1,594 t 
t 1,594 

38.  
Montaż zbrojenia betonu: 
a) zbrojenie płyt przejściowych: 

G = 1,594 t 
t 1,594 

39. M-12.01.04 
Zakup i montaż stalowych kotew talerzowych: 

n = 27 szt. 
szt. 27 

 M-13.00.00 
CPV: 45262300-4 

BETON   

40. M-13.01.01 

Beton kl. C30/37 w deskowaniu: 
a) przyczółek od strony ul. Warszawskiej: 

V1 = 8,7 + 17,1 + 1,5 = 27,3 m3 
b) przyczółek od strony ul. Witosa: 

V2 = 8,7 + 16,4 + 1,5 = 26,6 m3 
c) wypełnienie otworów po wodociągu w przyczółkach: 

V3 = 0,3 m3 

m3 54,2 

V = 54,2 m3 

41.  

Deskowanie tradycyjne: 
a) przyczółek od strony ul. Warszawskiej: 

F1 = 27,3 * 3,5 = 95,6 m2 
b) przyczółek od strony ul. Witosa: 

F2 = 26,6 * 3,5 = 93,1 m2 
c) wypełnienie otworów po wodociągu w przyczółkach: 

F3 = 0,3 * 3,5 = 1,1 m2 

m2 189,9 
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F = 189,8 m2 

42.  

Beton kl. C30/37 w deskowaniu: 
a) ściany oporowe po stronie lewej: 

V1 = 11,6 + 14,6 = 26,2 m3 
b) podwyższenie ścian oporowych po stronie prawej: 

V2 = 2,0 m3 

m3 28,2 

V = 28,2 m3 

43.  

Deskowanie tradycyjne: 
a) ściany oporowe po stronie lewej: 

F1 = 26,2 * 3,5 = 91,7 m2 
b) podwyższenie ścian oporowych po stronie prawej: 

F2 = 2,0 * 3,5 = 7,0 m2 

m2 98,7 

F = 98,7 m2 

44.  
Beton kl. C30/37 w deskowaniu: 
a) nadbeton i kapy chodnikowe: 

V = 28,4 m3 
m3 28,4 

45.  
Deskowanie tradycyjne: 
a) nadbeton i kapy chodnikowe: 

F = 28,4 * 3 = 85,2 m2 
m2 85,2 

46.  
Beton kl. C30/37 w deskowaniu: 
a) płyty przejściowe: 

V = 13,4 m3 
m3 13,4 

47.  
Deskowanie tradycyjne: 
a) płyty przejściowe: 

V = 13,4 * 1,5 = 20,1 m2 
m2 20,1 

48. M-13.02.01 

Beton kl. C12/15 bez deskowania: 
a) podbudowa gr. 20 cm pod fundamenty poszerzeń przyczółków: 

V1 = 2 * 2,2 = 4,4 m3 

b) podbudowa gr. 20 cm pod fundamenty ścian oporowych: 
V2 = 5,8 m3 

m3 10,2 

V = 10,2 m2 

49.  

Beton kl. C12/15 bez deskowania: 
a) podbudowa gr. 10 cm pod kapy chodnikowe na przyczółkach: 

V1 = 2 * 1,0 = 2,0 m3 

b) podbudowa gr. 10 cm pod płyty przejściowe: 
V2 = 6,0 m3 

m3 8,0 

V = 8,0 m2 

50.  
Beton kl. C12/15 bez deskowania: 
a) warstwa ochronna izolacji gr. 5 cm na płytach przejściowych: 

V = 3,0 m3 
m3 3,0 

51. M-13.03.01 
Zakup prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu 
wysokości 60 cm: 

L = 2 * 15,6 = 31,2 m 
m 31,2 

52.  
Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu 
wysokości 60 cm: 

G = 31,2 * 0,6 * 0,04 * 2,3 = 1,72 t 
t 1,72 

53. M-13.03.02 

Zakup i montaż prefabrykowanych belek strunobetonowych typu 
DS 9: 
a) belki długości 9,1 m: 

n = 6 szt. 

szt. 6 

54.  

Zakup i montaż prefabrykowanych belek strunobetonowych typu 
DS 9: 
a) belki długości 9,1 m wyposażone w otwory dla podwieszeń: 

n = 3 szt. 

szt. 3 

 M-15.00.00 
CPV: 45320000-6 

IZOLACJE i NAWIERZCHNIE   
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55. M-15.01.02 

Trzykrotne smarowanie roztworem asfaltowym „na zimno” ele-
mentów betonowych zasypanych gruntem: 
a) podwyższenie ścian oporowych: 

F1 = 2 * 6,0 * 0,75 = 9,0 m2 

b) istniejące ściany oporowe: 
F2 = 2 * 6,5 * 1,1 = 14,3 m2 

c) istniejące przyczółki: 
F3 = 2 * (2,9 + 5,7) = 17,2 m2 

F4 = 2 * (3,4 + 4,9 * 1,3 + 3,0) = 25,6 m2 

d) poszerzenia przyczółków: 
F5 = 2 * ((3,0 + 3,2 + 3,0) * 0,8 + 8,4) = 31,6 m2 

F6 = 2 * (4,2 + 10,8) = 30,0 m2 

F7 = 2 * (2,6 * 5,5 + 13,3) = 55,2 m2 

e) ściany oporowe od strony poszerzenia: 
F8 = 2 * (13,5 * 0,4 + 8,4) = 27,6 m2 

F9 = 2 * ((7,1 + 6,0) * 2,85 + 2,85 * 0,4) = 77,0 m2 

m2 287,5 

F = 287,5 m2 

56. M-15.02.03 

Czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) powierzchni 
betonowych pod izolację: 
a) dla oparcia przęsła: 

F1 = 2 * 8,1 * 0,63 = 10,3 m2 

b) dla oparcia płyt przejściowych: 
F2 = 2 * 7,5 * 0,27 = 4,1 m2 

c) izolacja pomostu: 
F3 = 8,9 * 9,2 = 81,9 m2 

d) izolacja płyt przejściowych: 
F4 = 2 * 7,5 * 4,3 = 64,5 m2 

e) dla oddylatowania ściany oporowej od przyczółka: 
F5 = 2 * 2,85 * 0,4 = 2,3 m2 

f) dla uszczelnienia styku ściany oporowej z przyczółkiem: 
F6 = 2 * 2,85 * 1,0 = 5,7 m2 

m2 168,8 

F = 168,8 m2 

57.  

Izolacja z papy termozgrzewalnej grubości min. 5 mm: 
a) podwójna przekładka dla oparcia przęsła: 

F1 = 2 * 2 * 8,1 * 0,63 = 20,5 m2 

b) podwójna przekładka dla oparcia płyt przejściowych: 
F2 = 2 * 2 * 7,5 * 0,27 = 8,1 m2 

c) izolacja pomostu: 
F3 = 8,9 * 9,2 = 81,9 m2 

d) izolacja płyt przejściowych: 
F4 = 2 * 7,5 * 4,3 = 64,5 m2 

e) podwójna przekładka dla oddylatowania ściany oporowej od przy-
czółka: 

F5 = 2 * 2 * 2,85 * 0,4 = 4,6 m2 

f) podwójna przekładka dla uszczelnienia styku ściany oporowej z 
przyczółkiem: 

F6 = 2 * 2 * 2,85 * 1,0 = 11,4 m2 

m2 191 

F = 191,0 m2 

58. M-15.03.06 
Izolacjo-nawierzchnia z żywic gr. 5 mm na betonowych kapach 
chodnikowych: 

F = 15,6 * (2,6 + 0,9) * 18,3 = 54,6 m2 

m2 54,6 

59. M-15.04.02 
Warstwa wiążąca z asfaltu lanego (twardolanego) gr. 5 cm na 
przęśle mostu: 

F = 5,0 * 9,75 = 48,8 m2 

m2 48,8 

 M-16.00.00 
CPV: 45221000-2 

ODWODNIENIE   

60. M-16.01.03 

Drenaż z pasków geowłókniny otoczonej grysem bazaltowym: 
a) drenaż podłużny w osi odwodnienia, wypuszczony na płytę przej-
ściową: 

L = 9,5 m 

m 9,5 

 M-18.00.00 
CPV: 45221000-2 

URZĄDZENIA DYLATACYJNE   

61. M-18.01.02 
Nacięcie piłą warstwy ścieralnej na głębokość 2 cm: 

L = 2 * 5,0 = 10,0 m 
m 10 
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62.  
Wypełnienie szczeliny spoiwem elastycznym: 

L = 10,0 m 
m 10 

 M-19.00.00 
CPV: 45233000-9 

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE   

63. M-19.01.01 
Zakup i ustawienie krawężnika kamiennego 20x20 cm na pod-
lewce z zaprawy niskoskurczowej: 

L = 2 * 15,6 = 31,2 m 
m 31,2 

64. M-19.01.02 
Bariero-poręcz mostowa H2/B/W2 wysokości 110 cm: 
    L = 2 * 14,0 = 28,0 m 

G = 28,0 * 0,075 = 2,1 t 
t 2,1 

 M-20.00.00 
CPV: 45221000-2 

INNE ROBOTY MOSTOWE   

65. M-20.01.02a 

Zabezpieczenie zasypki przyczółków geokompozytem drenażo-
wym: 
a) poszerzenie przyczółków: 

F1 = 5,05 * 2,6 + 5,7 * 1,9 + 1,3 * 1,05 = 25,4 m2 

F2 = 5,15 * 2,6 + 5,8 * 1,9 + 1,5 * 1,55 = 26,8 m2 

b) ściany oporowe od strony poszerzenia: 
F3 = 2 * 2,8 * 6,0 = 33,6 m2 

m2 85,8 

F = 85,8 m2 

66. M-20.01.03 

Nawiercenie otworów dla osadzenia prętów zbrojeniowych: 
a) istniejące fundamenty przyczółków (Ø20 mm, L = 40 cm): 

n1 = 2 * 54 = 108 szt. 
b) istniejące ściany przyczółków (Ø16 i 20 mm, L = 30 cm): 

n2 = 2 * 34 + 2 * 33 = 134 szt. 
c) istniejące ściany przyczółków (Ø16 mm, L = 20 cm): 

n3 = 2 * (2 * 33 + 31) = 194 szt. 
d) istniejące ławy podłożyskowe przyczółków (Ø30 mm, L = 20 cm): 

n4 = 2 * (5 * 3) = 30 szt. 
e) istniejące skrzydełka przyczółków (Ø16 mm, L = 30 cm): 

n5 = 2 * (2 * 17) = 68 szt. 
f) podwyższenie ścian oporowych (Ø16 mm, L = 20 cm): 

n6 = 2 * (44 + 39) = 166 szt. 
g) wypełnienie otworów po wodociągu w przyczółkach (Ø16 mm, L = 
15 cm): 

n7 = 4 * 8 = 32 szt. 

szt. 732 

n = 732 szt. 

67.  
Osadzenie prętów zbrojeniowych na zaprawie żywicznej: 

n = 732 szt. 
szt. 732 

68. M-20.01.04 

Przygotowanie starej powierzchni betonowej do połączenia z no-
wym betonem, do lokalnych napraw powierzchniowych zaprawą 
PCC – skucie nierówności betonu: 
a) istniejące ściany oporowe: 

F1 = 2 * (7,1 * (2,2 + 0,6)) = 39,8 m2 

b) istniejące przyczółki: 
F2 = 2 * ((4,9 + 5,2 * (4,3 + 0,5 + 0,5) + 5,9 + 2,6 * 0,3) = 78,3 m2 

F3 = 2 * (2,7 * 0,8) = 4,4 m2 

m2 122,5 

F = 122,5 m2 

69.  

Przygotowanie starej powierzchni betonowej do połączenia z no-
wym betonem, do lokalnych napraw powierzchniowych zaprawą 
PCC – czyszczenie strumieniowo-ścierne: 
a) istniejące ściany oporowe: 

F1 = 39,8 m2 

b) istniejące przyczółki: 
F2 = 78,3 m2 

F3 = 4,4 m2 

m2 122,5 

F = 122,5 m2 
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70. M-20.01.08 

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych poprzez 
malowanie ochronne zewnętrznej powierzchni przęsła (oprócz 
belek) i podpór farbami akrylowymi – gruntowanie: 
a) istniejące ściany oporowe: 

F1 = 2 * (7,1 * 1,1 + 0,2) = 18,5 m2 

b) przyczółki: 
F2 = 2 * (4,3 + 28,0 + 4,8) = 74,2 m2 

F3 = 2 * (3,4 + 2,9) * 0,4 = 5,1 m2 

c) projektowane ściany oporowe: 
F4 = 18,5 m2 

d) boki przęseł 
F5 = 2 * 9,2 * 0,4 = 7,4 m2 

m2 123,7 

F = 123,7 m2 

71.  

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych poprzez 
malowanie ochronne zewnętrznej powierzchni przęsła (oprócz 
belek) i podpór farbami akrylowymi – warstwa nawierzchniowa: 
a) istniejące ściany oporowe: 

F1 = 18,5 m2 

b) przyczółki: 
F2 = 74,2 m2 

F3 = 5,1 m2 

c) projektowane ściany oporowe: 
F4 = 18,5 m2 

d) boki przęseł 
F5 = 7,4 m2 

m2 123,7 

F = 123,7 m2 

72. M-20.01.10 

Rury osłonowe HD-PE średnicy 125 mm w zabudowie chodni-
ków: 
a) kapa chodnikowa na przęśle: 

L1 = 55,8 m 
b) kapy chodnikowe na przyczółkach: 

L2 = 21,0 + 18,0 = 39,0 m 

m 94,8 

L = 94,8 m 

73. M-20.01.11a 
Umocnienie stożków przy przyczółkach brukową kostką beto-
nową gr. 8 cm: 

F = 4 * ½ * (2,8 + 3,4) * 5,2 = 64,5 m2 
m2 64,5 

74. M-20.01.20 

Umocnienie dna rzeki w obrębie mostu materacami siatkowo-ka-
miennymi gr. 30 cm: 

F ≈ 94,0 m2 

V = 94 * 0,3 = 28,2 m3 

m3 28,2 

75.  

Umocnienie skarp rzeki w obrębie mostu koszami siatkowo-ka-
miennymi 1x1x0,5 m: 

F = 25,0 + 19,0 = 44,0 m2 

V = 44,0 * 1,0 * 1,0 * 0,5 = 22,0 m3 

m3 22 

76.  

Umocnienie brzegów rzeki w obrębie mostu (tzw. „suchych pó-
łek”) materacami siatkowo-kamiennymi gr. 30 cm: 

F = 51,0 + 37,0 = 88,0 m2 

V = 88,0 * 0,3 = 26,4 m3 

m3 26,4 

77.  

Wyrównanie półki szerokości ok. 5,2 m klińcem średnicy 0÷16 
mm, grubości 5 cm: 

F = 88,0 m2 

V = 88,0 * 0,05 = 4,4 m3 

m2 88 

78.  

Roboty ziemne dla wykonania umocnienia dna materacami siat-
kowo-kamiennymi (wykopy głębokości ok. 0,4 m): 

F = 94,0 m2 

V = 94,0 * 0,4 = 37,6 m3 

m3 37,6 

79.  
Wywiezienie gruntu na odległość 30 km: 

V = 37,6 m3 m3 37,6 
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80. M-20.10.01 

Znaki pomiarowe na obiekcie: 
a) znaki pomiarowe na przęsłach: 

n1 = 2 * 2 = 4 szt. 
b) znaki pomiarowe na przyczółkach: 

n2 = 2 * (1 + 2) = 6 szt. 

szt. 10 

n = 10 szt. 

81.  
Stały znak wysokościowy w sąsiedztwie obiektu: 

n = 1 szt. 
szt. 1 

82. M-20.10.02 
Wytyczenie geodezyjne obiektu inżynierskiego: 

n = 1 kp. 
kp. 1 

83. M-20.20.15a 

Naprawy powierzchniowe betonu zaprawą PCC gr. 5 mm (uzupeł-
nienie ubytków betonu, wypełnienie rakowin, reprofilacja): 
a) istniejące ściany oporowe: 

F1 = 2 * (7,1 * 1,9) = 27,0 m2 

b) istniejące przyczółki: 
F2 = 2 * (5,0 + 5,2 * 4,3 + 3,4) = 61,6 m2 

m3 0,45 

F = 88,6 m2 
V = 88,6 * 0,005 = 0,45 m3 

 

 

 


