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Zatacznik nr 8.4

ZAKRES CZYNNOSCI
W RAMACH PROMOCJI PROJEKTU

Przedmiot Zakresu Czynnosci

Przedmiotem niniejszego Zakresu Czynnos$ci jest opis wymagan do promocji projektu,

jaka Wykonawca ma obowigzek zrealizowaé w trakcie wykonywania robot budowlanych

dla inwestycji pn.: ,,Wzmocnienie potencjalu terenéw peryferyjnych poprzez budowe

i modernizacje¢ ukladu drogowego miasta Kielce”, w ramach ktorej realizowane beda

nastepujace zadania:

1. ,,Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyzowania z ul. Lanowa
do posesji nr 407,

2. ,,Przebudowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Sukowskiej 1 ul. Lanowe;j”,

3. ,,Remont ul. Sukowskiej w Kielcach od posesji nr 40 do granic miasta”,

4. ,,Budowa ul. Wydrynskiej w Kielcach” — II etap,

5. ,,Rozbudowa alei Gornikow Staszicowskich w Kielcach" — etap II od ul. Panskiej
do ul. Fabryczne;,

6. ,.Budowa ul. Karczunek w Kielcach”,

7. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Karczunek w Kielcach”,

8. ,,Budowa ul. Milodej w Kielcach na odcinku od wul. Jagiellonskiej
do ul. Mielczarskiego”.

Podstawa prawna

Obowigzek prowadzenia dziatan informacyjnych wynika z §10 Zatacznika do Uchwaty
nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. (z p6ézn. zm.) w sprawie ustanowienia
Rzgdowego Funduszu Polski L.ad: Programu Inwestycji Strategicznych z uwzglednieniem
przepisOw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. (z pdzn. zm.)
w sprawie okreslenia dzialan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce
zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy
celowych.

Dzialania informacyjne

Dziatania informacyjne skierowane do odbiorcéw, beda realizowane przez Wykonawce
poprzez:

ustawienie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji inwestycji (z uwagi na objecie
inwestycja roéznych ulic, dokladna lokalizacja do wustalenia z Zamawiajacym)
o wymiarach 180x120 ¢m w ilosci 1 szt. wg wzoru przedstawionego w pkt 4. Tablica
zostanie zamontowana przez Wykonawce na caly okres prowadzenia robdt budowlanych
od momentu ich rozpoczgcia do zakonczenia, oraz na okres co najmniej 5 lat po ich
zakonczeniu;

prowadzenie dokumentacji fotograficznej z postepu w realizacji robéot dla kazdego
zzadan obejmujgcych S ulic, sporzadzanej co najmniej raz na dwa miesigce
1 przekazywanej na ptycie CD/DVD, dokumentujacej wazniejsze etapy prac oraz finalny
efekt inwestycji po jej zakonczeniu.
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4. Wzér tablicy informacyjnej

DOFINANSOWANE ZE SRODKOW
RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI £AD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Al A =2 A AN ALNIA
NRALVWWA CAVANIA

porinansowanie 1000 000 zt POLSKI
catkowiTa warTosé INwestyca 1 000 000 zt I'.AD
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