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Zatacznik nr 8.3

ZAKRES CZYNNOSCI
NADZORU PRZYRODNICZEGO

Przedmiot Zakresu Czynnosci

Przedmiotem niniejszego Zakresu Czynnosci jest opis wymagan do pelnienia nadzoru

przyrodniczego w trakcie wykonywania robdt budowlanych dla inwestycji pn.:

»Wzmocnienie potencjalu terenéw peryferyjnych poprzez budowe i modernizacje

ukladu drogowego miasta Kielce”, wramach ktorej realizowane beda nastepujace

zadania:

1. ,,Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyzowania z ul. Lanowa
do posesji nr 407,

2. ,,Przebudowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Sukowskiej 1 ul. Lanowe;j”,

3. ,,Remont ul. Sukowskiej w Kielcach od posesji nr 40 do granic miasta”,

4. ,,Budowa ul. Wydrynskiej w Kielcach” — II etap,

5. ,,Rozbudowa alei Gornikow Staszicowskich w Kielcach" — etap II od ul. Panskiej
do ul. Fabryczne;,

6. ,.Budowa ul. Karczunek w Kielcach”,

7. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Karczunek w Kielcach”,

8. ,,Budowa ul. Milodej w Kielcach na odcinku od wul. Jagiellonskiej
do ul. Mielczarskiego”.

Zakres prac

Zakres prac obejmuje sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad realizacjg inwestycji
w zakresie wypehiania przez Wykonawce Robot warunkéow decyzji i przepisOw prawa
oraz wykonywanie monitoringu przyrodniczego.

Cel zamowienia

Celem nadzoru przyrodniczego jest kontrola i nadzoér nad wykonywanymi pracami
budowlanymi tak, aby zapewni¢ spelnienie wszystkich wymagan $rodowiskowych
zwigzanych z realizacja inwestycji polegajacej na budowie drogi wraz z infrastrukturg
towarzyszaca wynikajacych z przepisow prawa w zakresie ochrony srodowiska i ochrony
przyrody oraz wlasciwych decyzji administracyjnych 1 wymagan zwigzanych
z finansowaniem inwestycji przy udziale funduszy rzadowych. Ponadto, nadzér
przyrodniczy ma na celu ograniczenie strat w srodowisku.

Opis zadania

Zgodnie z dokumentacja projektowa, zataczong do przedmiotowego zamowienia.
Termin realizacji zamowienia

Od daty zawarcia umowy do zakonczenia realizacji inwestycji.

Dokumentacja Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na czas pelienia nadzoru kopie nastgpujacych
dokumentow:
a. Dokumentacj¢ projektowa;
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b. Decyzje nr 10/2022 o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej wydang przez
Prezydenta Miasta Kielce znak UA-1V.6740.2.7.2022.JK z dnia 29.08.2022 r. dla
inwestycji pn.: ,,Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyzowania
z ul. Lanowa do posesji nr 40”;

c. Decyzja Nr 8/2011 o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej wydang przez
Prezydenta Miasta Kielce znak AU.II1.7041-6-1/11 z dnia 02.08.2011 r. dla inwestycji
pn.: ,,Ulica Wydrynska w Kielcach”;

d. Decyzja Nr 12/2015 o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej wydang przez
Prezydenta Miasta Kielce znak AB-1.6740.2.15.2015.DK z dnia 30.11.2015 r. dla
inwestycji pn.: ,,Rozbudowa ulicy Gérnikéw Staszicowskich w Kielcach”;

e. Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydang przez Prezydenta Miasta
Kielce znak 08$-1.6220.23.2011 z dnia 17.10.2012 r. dla inwestycji pn.: ,,Ulica
Gornikow Staszicowskich wraz z budowg kanalizacji deszczowej, chodnikow,
sciezki rowerowe;”’;

f. Decyzja Nr 12/2018 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wydang przez
Prezydenta Miasta Kielce znak AB-1.6740.2.11.2018.BOJ z dnia 26.11.2018 r. dla
inwestycji pn.: ,Budowa ul. Karczunek w Kielcach w ramach zadania pn.:
"Przedluzenie drogi wojewoddzkiej na odcinku od drogi krajowej Nr 74 do drogi
krajowej Nr 73 poprzez rozbudowe ciggu ulic Zagnanskiej i Witosa w Kielcach oraz
budowe nowego potaczenia ul. Witosa z ul. Radomska wraz z rozbudowsa drogi
wojewodzkiej Nr 745 w ciggu ul. Szybowcowej oraz budowg ul. Karczunek"”

g. Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Prezydenta Miasta
Kielce znak UKS-1V.6220.31.2016 z dnia 29.03.2018 r. dla inwestycji pn.:
»Przedhuzenie drogi wojewddzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej
73 poprzez rozbudowe ciggu ulic Zagnanskiej i Witosa w Kielcach oraz budowe
nowego potaczenia ul. Witosa z ul. Radomska wraz z rozbudowa DW 745 w ciagu ul.
Szybowcowej oraz budowg ul. Karczunek”;

h. Decyzje¢ nr 15/2022 o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej wydang przez
Prezydenta Miasta Kielce znak UA-1V.6740.2.12.2022.JK z dnia 12.12.2022 r. dla
inwestycji pn.: ,,Rozbudowa ul. Mlodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellonskiej
do ul. Mielczarskiego”.

Informacja o obowiazkach nadzoru przyrodniczego

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Zapewnienie statego nadzoru przyrodniczego przez caly okres realizacji robot
budowlanych.

2) Zapewnienie nadzoru przez osoby o kwalifikacjach inspektora nadzoru terenéw zieleni,
inspektora nadzoru dendrologicznego czy architekta krajobrazu.

3) Dokonywanie kontroli terenu budowy oraz obszaru, na ktory oddziatuje inwestycja
zgodnie z zapisami ww. decyzji.

4) Udzielanie Zamawiajagcemu wszelkiego niezbgdnego wsparcia w udokumentowaniu
prowadzonych w ramach inwestycji dziatan z zakresu ochrony srodowiska.

Nadzoér przyrodniczy w okresie realizacji inwestycji winien przede wszystkim:

1) Opracowywac¢ wnioski o uzyskanie zezwolenia odpowiedniego organu na odstepstwa
od zakazoéw okreslonych przepisami ustawy o ochronie przyrody wraz z niezbednymi
uzgodnieniami, w przypadku gdy =zajdzie taka potrzeba oraz przekazanie
Zamawiajacemu celem uzyskania zgody wlasciwego organu ochrony przyrody.

2) Wykonywa¢ niezbedne opracowania, zwigzane z wycinkg drzew i krzewow w okresie
chronionym na podstawie uzyskanych ww. decyzji. W przypadku konieczno$ci
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uzyskania dodatkowej decyzji zezwalajacej na usuni¢cie drzew lub krzewow,
przygotowa¢ odpowiednie materiaty do ztoZenia stosownego wniosku o jej wydanie.

3) Sprawdza¢ poprawno$¢ zabezpieczenia drzew i1 krzewow w czasie realizacji robot
budowlanych zgodnie z wytycznymi Urzedu Miasta Kielce pn.: ,,Ochrona drzew
ikrzewéw na placu  budowy” (dostepnymi na  stronie  internetowej:
https://www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/nasze-miasto/srodowisko/zielen-
miejska/standardy-dotyczace-zieleni.html).

4) Zapewni¢, w zaleznos$ci od potrzeb, konsultacje z ekspertami takimi jak — ornitolog,
herpetolog, botanik, dendrolog, fitosocjolog, itp.

5) Sprawdzi¢ aktualny stan siedlisk i populacji w terenie inwestycji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem  wystepowania zwierzagt chronionych w celu  sprawdzenia
prawidtowosci wypeklienia m. in. warunkéw decyzji i zapiséw ustawy o ochronie
przyrody.

6) Weryfikowa¢ metodyke prowadzonych prac budowlanych i ich wptyw na podlegajace
ochronie gatunki 1 siedliska przyrodnicze.

7) Bezzwlocznie reagowaé¢ w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub wysoce
prawdopodobnego negatywnego wplywu prac na gatunki i1 siedliska podlegajace
ochronie.

8) Wskazywa¢ konieczno$¢ 1 sposoby wykonywania dzialan minimalizujacych straty
w srodowisku przyrodniczym wynikajace z dziatan Wykonawcy.

9) W sytuacjach koniecznych zaleca¢ rozszerzenie, niezbednych dla witasciwego stanu
ochrony przyrody, ww. dziatan minimalizujacych.

10) Bra¢ udziat w postepowaniach sgdowych 1 kontaktach z organami wymiaru
sprawiedliwo$ci w sprawach zwigzanych z ochrong $rodowiska przyrodniczego,
przygotowywac materialy konieczne do prowadzonych postepowan.

11) Przygotowywa¢ materiaty oraz bra¢ udzial w spotkaniach roboczych, radach budowy
oraz w spotkaniach z przedstawicielami ekologicznych organizacji pozarzadowych oraz
z przedstawicielami spoleczenstwa zainteresowanymi kwestiami ochrony $rodowiska
zZwigzanymi z inwestycja.

12) O stwierdzonych problemach, nieprawidlowosciach i zaleceniach zmian w zakresie
prac budowlanych powiadomi¢ Zamawiajacego niezwlocznie po wykryciu tych
problemow i nieprawidtowosci.

13) Bra¢ udziat w ustalaniu uwarunkowan do harmonogramu prac Wykonawcy,
z wyszczego6lnieniem dziatan zabezpieczajacych flore i faune.

14) Prowadzi¢ monitoring na calym terenie realizowanej inwestycji w tym:

e badanie stanu zabezpieczen wykopow, studzienek kanalizacyjnych i deszczowych,
w celu unikniecia wtargnigcia 1 uwi¢zienia w nich zwierzat,

e kontrole zasypywania wykopdéw oraz lokalnych nieréwnosci terenu po sprawdzeniu
wystepowania zwierzat,

e odlowienie zwierzat z zasypywanych wykopow, zabezpieczenie odtowionych
zwierzat, transport, wypuszczenie zwierzat w innym siedlisku, w ktérym wystepuja
w sposob naturalny,

e prowadzenie dziennika obserwacji.

15) Kontrolowa¢ Wykonawcow robot w zakresie wypetniania przez nich warunkow

decyzji oraz przepisdéw prawa.

16) Pomaga¢ w uzyskiwaniu wszelkich dodatkowych opinii 1 uzgodnien potrzebnych przy

wprowadzaniu rozwigzan zamiennych i dodatkowych.

17) Prowadzi¢ monitoring stanu zdrowotnego drzew i1 krzewOw na terenie objetym

przedmiotowym zadaniem oraz wykonanych nasadzen kompensacyjnych
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18) Sporzadzac raporty z prowadzonego nadzoru przyrodniczego:
¢ Raportu poczatkowego (zawierajagcego m. in. opis, mapy, zdjecia). Raport ma
uwzglednia¢ wyniki sprawdzenia aktualnego stanu siedlisk i populacji wybranych
gatunkow fauny w terenie inwestycji.
¢ Raportu Koncowego podsumowujacego tacznie caly okres realizacji inwestycji.

8. Termin wykonania opracowan w ramach nadzoru przyrodniczego

e Raport poczatkowy nalezy przedstawi¢ przed rozpoczg¢ciem robot.
e Raport koncowy dla kazdej z ulic nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu w terminie
2 tygodni od podpisania protokotu koncowego zakonczenia robot budowlanych.

9. Forma wykonania opracowan

Raporty z prowadzonego nadzoru przyrodniczego nalezy przekaza¢ w ilosci 2 egzemplarzy
w wersji papierowe]j i elektronicznej (w tym edytowalnej).

10.  Warunki odbioru opracowan

Zamawiajacy w ciagu 30 dni od daty otrzymania materiatdw dokona ich sprawdzenia.
Jezeli Zamawiajacy nie przedstawi uwag w terminie 30 dni, to materiaty nalezy uznad
za zaakceptowane. W przypadku uwag wniesionych przez Zamawiajacego, Wykonawca
weciggu 10 dni od ich otrzymania ma obowigzek dostosowa¢ materialty do uwag
Zamawiajacego.

UWAGA:

Gdziekolwiek w niniejszym dokumencie powolane sa konkretne przepisy, normy
i wytyczne, ktore spelnia¢ maja opracowania projektowe, beda obowigzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych przepisow,
norm i wytycznych.

Strona 4 z 4



