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                                                                                                             Załącznik nr 3 do SIWZ – Pakiet nr 3 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający technologię wykonawstwa 
oraz procedurę odbioru prac leśnych obejmujący rozmiar prac, strefy 
trudności i odległości zrywki oraz układ sortymentowy 

 

Dział I – HODOWLA LASU 

 

Melioracje agrotechniczne (Kod grupy czynności: MA-PORZ) 

Melioracje agrotechniczne to ogół czynności, wykonywanych ręcznie lub (i) mechanicznie, 

mających na celu stworzenie optymalnych warunków dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a 

nie dotyczących przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ to 

czynności sprowadzające się do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbędnej 

roślinności (krzewów, krzewinek itp.) oraz pozostałości po pozyskanym na tej powierzchni 

surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza się w szczególności usunięcie podszytu 

(na etapie realizacji cięć rębnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia ale także 

uprzątnięcie pozostałości pozrębowych. Sposób i efekt wykonania melioracji nie może powodować 

utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby. 

I.1 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

WPOD-63N Wycinanie podszytów i podrostów (wys. powyżej 2 m) w 
cięciach rębnych, wycinanie znoszenie i układanie z 
pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 
odpowiednio: 31-60% (…-63N) i pow. 60% (…>63N) 

 

HA 

WPOD>63N 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

MA-
PORZ 

Kanice                                             16-04-1-12-116   -g   -99 WPOD-63N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,30 

Kanice                                             16-04-1-12-116   -i   -99 WPOD-63N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,41 

Kanice                                             16-04-1-12-116   -l   -99 WPOD-63N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,54 

Kanice                                             16-04-1-12-116   -m   -99 WPOD-63N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,06 

Kanice                                             16-04-1-12-121   -b   -00 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,07 

Kanice                                             16-04-1-12-41    -a   -00 WPOD-63N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,55 

Kanice                                             16-04-1-12-54    -d   -99 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,95 

Kanice                                             16-04-1-12-54    -f   -99 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,50 

Kanice                                             16-04-1-12-56    -j   -99 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,03 

Oksa                                               16-04-2-07-10    -a   -00 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,25 

Oksa                                               16-04-2-07-14    -g   -00 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,15 

Oksa                                               16-04-2-07-14    -m   -00 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,25 
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Oksa                                               16-04-2-07-2     -c   -00 WPOD-63N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,61 

Oksa                                               16-04-2-07-35    -g   -00 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,73 

Oksa                                               16-04-2-07-44    -h   -00 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,52 

Oksa                                               16-04-2-07-46    -c   -00 WPOD-63N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,11 

Oksa                                               16-04-2-07-61    -d   -00 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,00 

Oksa                                               16-04-2-07-72    -j   -00 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,85 

Oksa                                               16-04-2-07-74    -a   -00 WPOD-63N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,24 

Oksa                                               16-04-2-07-86    -j   -00 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,67 

Oksa                                               16-04-2-07-9     -g   -00 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,10 

Cierno                                             16-04-2-08-113   -c   -00 WPOD-63N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,59 

Cierno                                             16-04-2-08-79    -a   -99 WPOD-63N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,20 

Zakres prac obejmuje: 

- wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych i przedrębnych, wycinanie, znoszenie i 
układanie z pozostawieniem na powierzchni, przewidzianej do wprowadzenia młodego pokolenia 
lasu  poprzez wycięcie z ww. powierzchni krzewów, drzewek, krzewinek i roślinności zielnej 
utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia lasu oraz wyniesienie poza powierzchnię 
przewidzianą do wprowadzenia młodego pokolenia lasu znajdujących się na niej pozostałości po 
pozyskaniu drewna (gałęzie części wierzchołkowe itp.)  

UWAGI: Materiał usunięty składowany będzie w miejscach wskazanych przez leśniczego. 

I.2 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 

Jednostka rozliczeniowa – M3P z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

MA-
PORZ 

Oksa                                               16-04-2-07-14    -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  4 M3P 5,00 

Oksa                                               16-04-2-07-17    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  4 M3P 5,00 

Oksa                                               16-04-2-07-33    -f   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  4 M3P 4,00 

Oksa                                               16-04-2-07-33    -g   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  2 M3P 0,50 

Oksa                                               16-04-2-07-35    -n   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  4 M3P 3,00 

Oksa                                               16-04-2-07-45    -g   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  1 M3P 2,00 

Oksa                                               16-04-2-07-75    -b   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  2 M3P 2,00 

Oksa                                               16-04-2-07-75    -h   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  2 M3P 2,00 

Oksa                                               16-04-2-07-75    -j   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  2 M3P 1,00 

Oksa                                               16-04-2-07-86    -d   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  2 M3P 0,50 

Oksa                                               16-04-2-07-86    -h   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  2 M3P 3,00 

Oksa                                               16-04-2-07-86    -i   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  2 M3P 0,20 

Oksa                                               16-04-2-07-88    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  2 M3P 3,00 

Oksa                                               16-04-2-07-99    -a   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  2 M3P 5,00 

Oksa                                               16-04-2-07-99    -d   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  2 M3P 3,00 

Oksa                                               16-04-2-07-99    -f   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  2 M3P 3,00 
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Cierno                                             16-04-2-08-104   -c   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  2 M3P 1,00 

Cierno                                             
16-04-2-08-1305   -b   -

01 
PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  2 M3P 2,00 

Cierno                                             16-04-2-08-109   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  2 M3P 1,00 

Cierno                                             16-04-2-08-114   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  2 M3P 1,00 

Cierno                                             16-04-2-08-119   -d   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  2 M3P 1,00 

Cierno                                             16-04-2-08-22    -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  4 M3P 14,00 

Cierno                                             16-04-2-08-53    -d   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  2 M3P 0,50 

Cierno                                             16-04-2-08-66    -g   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  2 M3P 4,00 

Cierno                                             16-04-2-08-67    -c   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  2 M3P 1,00 

Cierno                                             16-04-2-08-77    -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  4 M3P 6,00 

Cierno                                             16-04-2-08-80    -f   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  1 M3P 0,50 

 
Zakres prac obejmuje: 

- oczyszczenie powierzchni po cięciach rębnych z tzw. pozostałości pozrębowych, tj. części po 
usuniętych drzewach (nie będących uprzednio warstwą podrostu i podszytu), które po należycie 
zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazły się w zaewidencjonowanej miąższości surowca 
drzewnego w ramach użytkowania danego pododdziału;       

- wynoszenie w miejsce wskazane przez leśniczego i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe, 
znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania. 

 

I.3 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej pow. HA 
Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

MA-
PORZ 

Kanice                                             16-04-1-12-107   -i   -99 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,62 

Kanice                                             16-04-1-12-108   -j   -98 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,04 

Kanice                                             16-04-1-12-109   -n   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,30 

Kanice                                             16-04-1-12-40    -f   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,15 

Kanice                                             16-04-1-12-48    -k   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,17 

Kanice                                             16-04-1-12-48    -l   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,39 

Kanice                                             16-04-1-12-67    -l   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,50 

Oksa                                               16-04-2-07-10    -a   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,25 

Oksa                                               16-04-2-07-12    -h   -99 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,92 

Oksa                                               16-04-2-07-14    -g   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,15 

Oksa                                               16-04-2-07-14    -m   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,25 

Oksa                                               16-04-2-07-41    -o   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 3,28 

Oksa                                               16-04-2-07-46    -c   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,11 

Oksa                                               16-04-2-07-73    -f   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,79 

Oksa                                               16-04-2-07-82    -a   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,93 

Oksa                                               16-04-2-07-86    -k   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,49 

Oksa                                               16-04-2-07-9     -g   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,10 
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Cierno                                             16-04-2-08-113   -c   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,59 

 
Zakres prac obejmuje: 

- rozdrobnienie pozostających na powierzchni roboczej krzewów, drzewek, krzewinek, roślinności 
zielnej utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia  lasu oraz pozostałości po pozyskaniu 
drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez mieszania z glebą; 

- w przypadku wykonywania czynności [ROZDR-PP] pozostające po wykonaniu fragmenty gałęzi nie 
mogą mieć długości większej niż 30 cm.  
Sprzęt zapewnia Wykonawca. 

Przewidywany okres wykonania to cały okres realizacji umowy w 2020 roku.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 
istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 
bagna itp. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilości wysadzonych sadzonek zostaną ujęte w 

„Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru 

Robót”. 

 

Ręczne przygotowanie gleby (Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ, ODN-GLEB, PBD-ODNRB, 
POPR) 

I.4 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

WYK-PASR Zdarcie pokrywy pasami KMTR 
Jednostka rozliczeniowa – KMTR, TSZT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

ODN-
GLEB 

Kanice                                             16-04-1-12-48    -k   -00 WYK-PASR  zdarcie pokrywy pasami         4 KMTR 0,48 

ODN-
ZŁOŻ 

Cierno                                             16-04-2-08-21    -a   -00 WYK-PASR  zdarcie pokrywy pasami         3 KMTR 0,21 

Cierno                                             16-04-2-08-50    -a   -00 WYK-PASR  zdarcie pokrywy pasami         3 KMTR 0,21 

PBD-
ODNRB 

Cierno                                             16-04-2-08-90    -a   -00 WYK-PASR  zdarcie pokrywy pasami         3 KMTR 0,21 

POPR Oksa                                               16-04-2-07-100   -f   -00 WYK-PASR  zdarcie pokrywy pasami         4 KMTR 0,75 

 
Zakres prac obejmuje: 

Ręczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szerokość 40 cm) lub na talerzach (60x60 cm,), przy pomocy 

motyki lub szpadla, ręczne usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy gleby 

w więźbie (odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy) lub ich ilości określonej w zleceniu. 

Dla pasów odległość pomiędzy środkami powinna wynosić 1,40 m (+/- 10%) 

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecień  (zabieg związany z odnowieniami), w 

szczególnych przypadkach dopuszcza się wykonanie w miesiącach wrzesień, październik, listopad. 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania czynności z ich opisem, 
(przy pomocy dalmierza, taśmy mierniczej, GPS itp.). Ilość kilometrów policzonych na 
powierzchniach próbnych zostanie odniesiona do całej powierzchni na której wykonywano 
przygotowanie gleby. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron.  

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilości wysadzonych sadzonek zostaną ujęte w 

„Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru 

Robót”. 

 

Mechaniczne przygotowanie gleby (Kod grupy czynności: ODN-GLEB, PBD-GLEB, NAT-WPG) 

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający podczas 
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię.  

I.5 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ  KMTR 

Jednostka rozliczeniowa – KMTR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

NAT-
WPG 

Oksa                                               16-04-2-07-46    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny    1 KMTR 20,98 

ODN-
GLEB 

Oksa                                               16-04-2-07-10    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny    4 KMTR 8,43 

Oksa                                               16-04-2-07-12    -h   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny    4 KMTR 12,95 

Oksa                                               16-04-2-07-41    -o   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny    3 KMTR 14,03 

Oksa                                               16-04-2-07-73    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny    3 KMTR 6,07 

Oksa                                               16-04-2-07-82    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny    3 KMTR 4,92 

Oksa                                               16-04-2-07-86    -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny    3 KMTR 10,05 

 

Zakres prac obejmuje: 

Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości 40-70 cm. Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna 

wynosić 1,40 m (+/- 10%). Bruzdy powinny być możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby 

mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć 

zagłębień.  

 

I.6 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

WYK-POGCZ Przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem KMTR 
Jednostka rozliczeniowa – KMTR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
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Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

ODN-
GLEB 

Kanice                                             16-04-1-12-107   -i   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 10,93 

Kanice                                             16-04-1-12-108   -j   -98 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 20,50 

Kanice                                             16-04-1-12-40    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 7,76 

Kanice                                             16-04-1-12-48    -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 0,67 

Kanice                                             16-04-1-12-48    -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 9,38 

Oksa                                               16-04-2-07-14    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 1,06 

Oksa                                               16-04-2-07-14    -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 1,78 

Cierno                                             16-04-2-08-113   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 17,29 

PBD-
GLEB 

Kanice                                             16-04-1-12-67    -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 3,37 

Oksa                                               16-04-2-07-9     -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 0,71 

 
Zakres prac obejmuje: 
Mechaniczne wykonanie pasów przy pomocy pługa aktywnego z pogłębiaczem o szerokości bruzdy 
co najmniej 30 cm, na głębokość do 10 cm do gleby mineralnej. Odległość pomiędzy środkami 
pasów powinna wynosić 1,40 m (+/- 10%). Spulchnienie gleby na głębokość minimum 25 cm. 

 
I.7 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

WYK-FRECZ Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 
Jednostka rozliczeniowa – KMTR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

ODN-
GLEB 

Kanice                                             16-04-1-12-109   -n   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy      2 KMTR 8,15 

Oksa                                               16-04-2-07-41    -o   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy      3 KMTR 7,52 

Oksa                                               16-04-2-07-73    -f   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy      3 KMTR 5,58 

Oksa                                               16-04-2-07-82    -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy      3 KMTR 13,79 

 
Zakres prac obejmuje: 
Mechaniczne wykonanie wałków przy pomocy pługofrezarki poprzez naoranie wałków o 
wysokości 30 cm (+/- 10 cm). Odległość pomiędzy środkami wałków powinna wynosić 1,50 m (+/- 
10%).  

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecień (zabieg związany z odnowieniami) oraz 

październik, listopad ,grudzień zależnie od panujących warunków wilgotnościowo-glebowych– 

zabieg związany z wyprzedzającym przygotowaniem gleby. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania czynności z ich opisem, 
(przy pomocy dalmierza, taśmy mierniczej, GPS itp.). Ilość kilometrów policzonych na 
powierzchniach próbnych zostanie odniesiona do całej powierzchni na której wykonywano 
przygotowanie gleby. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron.  

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilości wysadzonych sadzonek zostaną ujęte w 

„Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru 

Robót”. 
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Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia (Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ, PBD-
ODNRB, POPR) 

I.8 Sadzenie pod kostur jednolatek. 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT 
Jednostka rozliczeniowa – TSZT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

PBD-
ODNRB 

Cierno                                             16-04-2-08-90    -a   -00 SADZ-1KP  sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 5,90 

 
Zakres prac obejmuje: 
- dostarczenie sadzonek ze szkółki nadleśnictwa/dołów zbiorczych na miejsce sadzenia, 
rozładunek oraz zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem. W 
uzasadnionych przypadkach również wykopanie lub odnowienie istniejącego dołu, zadołowanie 
sadzonek oraz przygotowanie materiału do zakrycia dołu – np. zielone gałęzie (gat. iglastych takich 
jak świerk, daglezja, jodła), przykrycie dołu.   
- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 
- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia, 
- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, 
- umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamknięcie ich przez dociśnięcie jej boku do korzenia, 
udeptanie i wyrównanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi. 
- zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku 
sadzonek. 
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 
- szpara powinna mieć jedną ścianę pionową i nieprzewężony środek,  
- korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i 
swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego, 
- sadzonkę należy umieścić w szparze pionowo, na głębokość na jaką rosła w szkółce, 
- glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień, 
- sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu. 
 

Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w 

przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków 

domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 

Przewidywany okres wykonania to kwiecień roku 2020 z możliwością zlecenia części prac w marcu 

i maju oraz w uzasadnionych przypadkach w miesiącach wrzesień, październik w zależności od 

biologii gatunku. 

 

I.9-I.10 Sadzenie w jamkę wielolatek (lub jednolatek): 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  
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SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 
Jednostka rozliczeniowa – TSZT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

ODN-
ZŁOŻ 

Oksa                                               16-04-2-07-42    -a   -00 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    1 TSZT 8,40 

Oksa                                               16-04-2-07-70    -a   -00 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 7,70 

Oksa                                               16-04-2-07-71    -g   -00 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 4,60 

Oksa                                               16-04-2-07-88    -a   -00 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 3,40 

Cierno                                             16-04-2-08-21    -a   -00 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 6,30 

Cierno                                             16-04-2-08-50    -a   -00 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 8,00 

PBD-
ODNRB 

Oksa                                               16-04-2-07-18    -a   -00 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 4,20 

Cierno                                             16-04-2-08-90    -a   -00 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 1,78 

POPR 

Oksa                                               16-04-2-07-100   -f   -00 POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,08 

Oksa                                               16-04-2-07-103   -d   -00 POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,75 

Oksa                                               16-04-2-07-1A    -jy  -00 POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 2,75 

Oksa                                               16-04-2-07-1     -b   -00 POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,56 

Oksa                                               16-04-2-07-37    -c   -00 POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,21 

Oksa                                               16-04-2-07-59    -f   -00 POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,35 

Oksa                                               16-04-2-07-69    -c   -01 POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,50 

Oksa                                               16-04-2-07-88    -d   -00 POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,25 

Oksa                                               16-04-2-07-98    -b   -01 POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 5,20 

Oksa                                               16-04-2-07-98    -g   -01 POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,15 

Oksa                                               16-04-2-07-99    -a   -01 POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 6,40 

Oksa                                               16-04-2-07-99    -d   -01 POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 3,20 

Oksa                                               16-04-2-07-9     -i   -00 POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,00 

Cierno                                             16-04-2-08-106   -d   -00 POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 2,10 

Cierno                                             16-04-2-08-106   -f   -00 POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,60 

Cierno                                             16-04-2-08-107   -f   -00 POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,30 

Cierno                                             16-04-2-08-133   -a   -01 POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,80 

Cierno                                             16-04-2-08-23    -b   -00 POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,50 

Cierno                                             16-04-2-08-51    -b   -01 POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,80 

Cierno                                             16-04-2-08-81    -a   -00 POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 3,20 

 
Zakres prac obejmuje: 
- dostarczenie sadzonek ze szkółki z terenu nadleśnictwa/dołów zbiorczych na miejsce sadzenia, 
rozładunek oraz zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem.  
W uzasadnionych przypadkach również wykopanie lub odnowienie istniejącego dołu, zadołowanie 
sadzonek oraz przygotowanie materiału do zakrycia dołu – zielone gałęzie (gat. iglastych takich jak 
świerk, daglezja, jodła), przykrycie dołu.  
- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 
- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 
- wykonanie jamki szpadlem, motyką lub siekieromotyką, 
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- sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek. 
- zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku 
sadzonek 
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 
- jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy, 
- korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i swobodnie spadać do dna jamki, 
- sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej centralnej części, (nie można przykładać 
sadzonki do ściany jamki), przykrywać ziemią do wysokości 2-3 cm gatunki liściaste oraz do 
poziomu w jakim rosły na szkółce gatunki iglaste ponad szyję korzeniową,  
- po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać, 
- glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień, 
- sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu. 
Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  
Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w 
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków 
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 

 
Przewidywany okres wykonania to kwiecień roku 2020 z możliwością zlecenia części prac w marcu 
i maju oraz w uzasadnionych przypadkach w miesiącach wrzesień, październik w zależności od 
biologii gatunku. 
 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 
czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 
określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na 
uprawie zostanie zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy 
drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na 
reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego 
gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% 
w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja 
pni, lokalne zabagnienia itp.).  Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo 
i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilości wysadzonych sadzonek zostaną ujęte w 

„Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru 

Robót”. 

Pielęgnowanie upraw (Kod grupy czynności: PIEL, CW) 
Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmują: 

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roślinności, 
- poprawianie formy drzew, 
- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepożądanych domieszek, które głuszą drzewka należące do 

gatunków głównych lub pożądanych domieszkowych, 
- łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub kęp odnowienia (zalesienia), różniących się 

między sobą składem gatunkowym lub wiekiem, 
- usuwanie wadliwych przerostów i przedrostów, 
- przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów, 
- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych. 

I.11 
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Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

KOSZ-CHN 
Wykaszanie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów 
w uprawach pochodnych 

HA 

KOSZ-CHN2 
Wykaszanie chwastów sierpem w uprawach, również usuwanie 
nalotów w uprawach pochodnych drugi zabieg 

HA 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

PIEL 

Kanice                                             16-04-1-12-108   -j   -03 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,64 

Kanice                                             16-04-1-12-120   -l   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,85 

Kanice                                             16-04-1-12-120   -m   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40 

Kanice                                             16-04-1-12-41    -b   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80 

Kanice                                             16-04-1-12-41    -f   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80 

Kanice                                             16-04-1-12-48    -c   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,93 

Kanice                                             16-04-1-12-51    -f   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,79 

Kanice                                             16-04-1-12-52    -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,50 

Kanice                                             16-04-1-12-54    -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,54 

Kanice                                             16-04-1-12-54    -c   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,27 

Kanice                                             16-04-1-12-56    -l   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20 

Kanice                                             16-04-1-12-57    -i   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,84 

Kanice                                             16-04-1-12-59    -m   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,62 

Kanice                                             16-04-1-12-59    -m   -01 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 2,62 

Kanice                                             16-04-1-12-63    -f   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,86 

Kanice                                             16-04-1-12-64    -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,69 

Kanice                                             16-04-1-12-64    -b   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 2,69 

Oksa                                               16-04-2-07-100   -f   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,50 

Oksa                                               16-04-2-07-103   -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,20 

Oksa                                               16-04-2-07-103   -d   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,50 

Oksa                                               16-04-2-07-14    -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,45 

Oksa                                               16-04-2-07-14    -f   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40 

Oksa                                               16-04-2-07-15    -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,80 

Oksa                                               16-04-2-07-15    -h   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,52 

Oksa                                               16-04-2-07-15    -k   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,12 

Oksa                                               16-04-2-07-16    -f   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60 

Oksa                                               16-04-2-07-17    -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,70 

Oksa                                               16-04-2-07-17    -g   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80 

Oksa                                               16-04-2-07-18    -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60 

Oksa                                               16-04-2-07-19    -k   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,60 

Oksa                                               16-04-2-07-19    -l   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60 

Oksa                                               16-04-2-07-1A    -jy  -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,45 

Oksa                                               16-04-2-07-1A    -ky  -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,13 
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Oksa                                               16-04-2-07-1     -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,45 

Oksa                                               16-04-2-07-1     -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20 

Oksa                                               16-04-2-07-1     -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,63 

Oksa                                               16-04-2-07-2     -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,30 

Oksa                                               16-04-2-07-33    -f   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00 

Oksa                                               16-04-2-07-34    -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,05 

Oksa                                               16-04-2-07-34    -c   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,20 

Oksa                                               16-04-2-07-34    -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40 

Oksa                                               16-04-2-07-35    -n   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20 

Oksa                                               16-04-2-07-37    -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20 

Oksa                                               16-04-2-07-38    -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,35 

Oksa                                               16-04-2-07-38    -b   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00 

Oksa                                               16-04-2-07-38    -b   -01 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,00 

Oksa                                               16-04-2-07-39    -a   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00 

Oksa                                               16-04-2-07-42    -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20 

Oksa                                               16-04-2-07-44    -k   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,14 

Oksa                                               16-04-2-07-45    -g   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50 

Oksa                                               16-04-2-07-56    -d   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80 

Oksa                                               16-04-2-07-56    -h   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40 

Oksa                                               16-04-2-07-58    -h   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,95 

Oksa                                               16-04-2-07-59    -f   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,45 

Oksa                                               16-04-2-07-61    -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60 

Oksa                                               16-04-2-07-61    -f   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00 

Oksa                                               16-04-2-07-69    -c   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,63 

Oksa                                               16-04-2-07-70    -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,10 

Oksa                                               16-04-2-07-71    -g   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,66 

Oksa                                               16-04-2-07-71    -k   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70 

Oksa                                               16-04-2-07-75    -b   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,36 

Oksa                                               16-04-2-07-75    -h   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40 

Oksa                                               16-04-2-07-75    -j   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20 

Oksa                                               16-04-2-07-76    -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20 

Oksa                                               16-04-2-07-83    -f   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60 

Oksa                                               16-04-2-07-84    -a   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,40 

Oksa                                               16-04-2-07-84    -f   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20 

Oksa                                               16-04-2-07-84    -g   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,70 

Oksa                                               16-04-2-07-85    -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 5 HA 0,90 

Oksa                                               16-04-2-07-88    -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50 

Oksa                                               16-04-2-07-88    -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50 

Oksa                                               16-04-2-07-99    -a   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00 

Oksa                                               16-04-2-07-99    -d   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50 

Oksa                                               16-04-2-07-99    -f   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40 

Oksa                                               16-04-2-07-9     -h   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70 

Oksa                                               16-04-2-07-9     -i   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,68 

Cierno                                             16-04-2-08-106   -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60 
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Cierno                                             16-04-2-08-106   -f   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,93 

Cierno                                             16-04-2-08-107   -f   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,36 

Cierno                                             16-04-2-08-107   -f   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,50 

Cierno                                             16-04-2-08-107   -h   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,25 

Cierno                                             16-04-2-08-111   -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,38 

Cierno                                             16-04-2-08-112   -f   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,34 

Cierno                                             16-04-2-08-112   -g   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,70 

Cierno                                             16-04-2-08-113   -f   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,30 

Cierno                                             16-04-2-08-114   -f   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,95 

Cierno                                             16-04-2-08-117   -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60 

Cierno                                             16-04-2-08-117   -b   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,60 

Cierno                                             16-04-2-08-132   -a   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,10 

Cierno                                             16-04-2-08-133   -a   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00 

Cierno                                             16-04-2-08-133   -a   -01 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,00 

Cierno                                             16-04-2-08-136   -l   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,08 

Cierno                                             16-04-2-08-136   -m   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,39 

Cierno                                             16-04-2-08-136   -n   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,11 

Cierno                                             16-04-2-08-136   -o   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,78 

Cierno                                             16-04-2-08-136   -o   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 1,00 

Cierno                                             16-04-2-08-21    -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00 

Cierno                                             16-04-2-08-22    -h   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30 

Cierno                                             16-04-2-08-23    -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,75 

Cierno                                             16-04-2-08-24    -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40 

Cierno                                             16-04-2-08-32    -g   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,83 

Cierno                                             16-04-2-08-50    -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,14 

Cierno                                             16-04-2-08-50    -a   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,14 

Cierno                                             16-04-2-08-50    -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,70 

Cierno                                             16-04-2-08-51    -b   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00 

Cierno                                             16-04-2-08-51    -f   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,89 

Cierno                                             16-04-2-08-66    -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,25 

Cierno                                             16-04-2-08-68    -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30 

Cierno                                             16-04-2-08-77    -f   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,30 

Cierno                                             16-04-2-08-77    -g   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,84 

Cierno                                             16-04-2-08-78    -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,45 

Cierno                                             16-04-2-08-81    -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,15 

Cierno                                             16-04-2-08-90    -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,98 

Cierno                                             16-04-2-08-90    -a   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,98 

Cierno                                             16-04-2-08-92    -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,70 

 
Zakres prac obejmuje: 

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, 
krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać 
poprzez wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) 
lub wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności oraz  wyplątywanie wprowadzonych na uprawę 
drzewek z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). 
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Wprowadzone na uprawę drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a 
zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. 
Intensywność pielęgnowania upraw liściastych zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu 
przez leśniczego. Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu 
w zleceniu. Ponieważ grodzenia upraw są posadowione na terenie wchodzącym w powierzchnię 
uprawy dlatego też zabieg pielęgnacyjny należy wykonać również po zewnętrznej stronie 
grodzenia (min. 0.5 m). 
 
Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w 

zleceniu. 

Sprzęt zapewnia wykonawca. 

Przewidywany okres wykonania to głównie czerwiec, lipiec roku 2020 z możliwością zlecenia 

części prac w maju, sierpniu, wrześniu oraz październiku w celu wykoszenia trzcinnika, malin i 

jeżyn które mogłyby zagrozić sadzonkom zimą poprzez ich przygniecenie. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 

bagna itp. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

I.12-I.13 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

CW-SZTIL 
Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów 
sztucznych iglastych lub liściastych 

HA 

CW-SZTM 
Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i 
siewów  

HA 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

CW 

Kanice                                             16-04-1-12-40    -i   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  2 HA 1,45 

Kanice                                             16-04-1-12-54    -f   -01 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  3 HA 1,63 

Kanice                                             16-04-1-12-56    -g   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 0,42 

Kanice                                             16-04-1-12-63    -c   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 0,85 

Kanice                                             16-04-1-12-63    -d   -01 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 0,85 

Kanice                                             16-04-1-12-64    -f   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 1,45 

Kanice                                             16-04-1-12-68    -i   -99 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 1,27 

Oksa                                               16-04-2-07-11    -d   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 1,00 

Oksa                                               16-04-2-07-12    -h   -01 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 3,15 

Oksa                                               16-04-2-07-13    -g   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  3 HA 0,15 
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Oksa                                               16-04-2-07-17    -c   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 0,30 

Oksa                                               16-04-2-07-73    -f   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  3 HA 0,40 

Cierno                                             16-04-2-08-106   -c   -01 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  2 HA 0,20 

Cierno                                             16-04-2-08-109   -g   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  2 HA 0,60 

Cierno                                             16-04-2-08-113   -g   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  2 HA 0,11 

Cierno                                             16-04-2-08-120   -c   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  2 HA 0,40 

Cierno                                             16-04-2-08-121   -g   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  2 HA 0,15 

Cierno                                             16-04-2-08-22    -f   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 0,51 

Cierno                                             16-04-2-08-65    -b   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  3 HA 1,35 

Cierno                                             16-04-2-08-77    -g   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  2 HA 0,36 

Cierno                                             16-04-2-08-77    -i   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 0,65 

Cierno                                             16-04-2-08-78    -b   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 1,37 

Cierno                                             16-04-2-08-79    -a   -01 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  2 HA 0,35 

Kanice                                             16-04-1-12-120   -c   -00 CW-SZTM   
CW z sadz/siew sztucz 

mieszane 
3 HA 2,23 

Kanice                                             16-04-1-12-52    -d   -00 CW-SZTM   
CW z sadz/siew sztucz 

mieszane 
4 HA 1,15 

Kanice                                             16-04-1-12-54    -d   -01 CW-SZTM   
CW z sadz/siew sztucz 

mieszane 
3 HA 1,05 

Kanice                                             16-04-1-12-56    -j   -01 CW-SZTM   
CW z sadz/siew sztucz 

mieszane 
3 HA 2,88 

Kanice                                             16-04-1-12-60    -a   -00 CW-SZTM   
CW z sadz/siew sztucz 

mieszane 
3 HA 2,53 

Kanice                                             16-04-1-12-63    -g   -00 CW-SZTM   
CW z sadz/siew sztucz 

mieszane 
3 HA 1,94 

Oksa                                               16-04-2-07-73    -b   -00 CW-SZTM   
CW z sadz/siew sztucz 

mieszane 
4 HA 1,93 

 
Zakres prac obejmuje: 
Usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu niepożądanych domieszek, głuszących gatunek główny 

lub domieszki pożądane, łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) - 

różniących się składem gatunkowym, ewentualne różnicowanie wzrostu na stożkach, usunięcie 

zbędnych przerostów lub przedrostów, przerzedzenie przegęszczonych partii siewów lub 

samosiewów, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierających i obumarłych. Czynności 

należy wykonać przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez wycinanie, 

ogławianie, obrączkowanie, przycinanie z pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia i 

ułożeniem w taki sposób, aby nie zostały ograniczone możliwości wzrostu drzewek 

pozostawionych do dalszej hodowli. Poprawianie formy drzew zwłaszcza u Db i Bk. 

 
Przewidywany okres wykonania to:  

Przewidywany okres wykonania: do 15 maja 2020 roku. W uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się wykonanie zabiegu w okresie listopad – grudzień 2020 r.  

 
 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 
czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 
istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 
bagna itp. 
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Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilości wysadzonych sadzonek zostaną ujęte w 

„Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru 

Robót”. 

 

Pielęgnowanie młodników (Kod grupy czynności: CP) 
Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie młodnika obejmują: 

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 
- usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 
- regulowanie dynamiki wzrostu między gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub ogławianie 

przerostów i rozpieraczy w młodnikach sosnowych, dębowych i bukowych), 
- przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki, 
- popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

Zasadniczy zabieg w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza się w dolnej, a w 
sosnowych i liściastych w górnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera się pośrednio drzewka 
dobrej żywotności i jakości, górujące w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujące w 
sosnowych i liściastych. Liczba drzewek dobrze ukształtowanych tworzących drzewostan główny 
powinna na końcu fazy młodnika wynosić ok. 2–4 tys. szt./ha (dla sosny, dębów i buka ok. 3–4 tys. 
szt./ha, dla świerka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodły do 2 tys. szt./ha). Nie należy usuwać drzew 
wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń 
późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy, przedrostów i przerostów 
tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli ich usunięcie mogłoby spowodować powstanie luk, 
niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, należy 
wykonać ich silne podkrzesanie, ogłowienie lub obrączkowanie. W szczególnych przypadkach 
usuwanie drzew wadliwych tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie 
przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. Przerzedzanie przegęszczonych 
młodników dębowych i bukowych oraz odnowień przetrzymywanych długi czas pod okapem 
drzewostanu powinno być prowadzone ze szczególną ostrożnością. Silniejsze przerzedzenie można 
wykonywać na granicy lasu, obok szerszych dróg, linii i szlaków turystycznych. Ma ono na celu 
wytworzenie ekotonów – jako stref przejściowych. 
 
Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego przekazanymi na zleceniu i  
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg.  
Prace wykonuje się przy użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki  
z obaleniem wyciętych drzew w miejscu cięcia. 
 

I.14-I.15 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

CP-SZTIL1 
Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z 
sadzenia zabieg I 

HA 

CP-SZTIL2 
Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z 
sadzenia zabieg II 

HA 

CP-SZTM1 
Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia 
zabieg I 

HA 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
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Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

CP 

Kanice                                             16-04-1-12-54    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,28 

Kanice                                             16-04-1-12-56    -d   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,63 

Oksa                                               16-04-2-07-12    -h   -01 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,35 

Oksa                                               16-04-2-07-13    -g   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,69 

Oksa                                               16-04-2-07-14    -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,20 

Oksa                                               16-04-2-07-40    -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,48 

Oksa                                               16-04-2-07-62    -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 2,72 

Cierno                                             16-04-2-08-116   -r   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,60 

Cierno                                             16-04-2-08-22    -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,25 

Cierno                                             16-04-2-08-25    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,80 

Cierno                                             16-04-2-08-64    -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,44 

Cierno                                             16-04-2-08-64    -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,38 

Cierno                                             16-04-2-08-65    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,39 

Cierno                                             16-04-2-08-65    -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,25 

Cierno                                             16-04-2-08-65    -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,19 

Oksa                                               16-04-2-07-58    -f   -00 CP-SZTM1  CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,00 

Oksa                                               16-04-2-07-85    -i   -00 CP-SZTM1  CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,83 

Oksa                                               16-04-2-07-85    -j   -00 CP-SZTM1  CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 3,82 

Oksa                                               16-04-2-07-87    -d   -00 CP-SZTM1  CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,00 

Oksa                                               16-04-2-07-8     -f   -00 CP-SZTM1  CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,74 

 
Zakres prac obejmuje: 
Wycięcie, ogłowienie lub obrączkowanie drzewek (wadliwych, zbędnych domieszek, przerostów, 
rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i 
pilarki na wysięgniku, przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika i pozostawienie 
wyciętych drzewek do naturalnego rozkładu, układając je po ścięciu na ziemi. Drzewa, krzewy 
usuwane w czasie czyszczeń późnych muszą zostać odsunięte z okolic drzewek rosnących w sposób 
zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w wyniku działania czynników 
pogodowych. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wg wskazań wyciętych w czasie zabiegu 
drzewek oraz gałęzi z dróg, szlaków operacyjnych, rowów znajdujących się na powierzchni oraz w 
jej bezpośrednim sąsiedztwie i gruntów obcej własności.  
O ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy wyrobić 
surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA. 

 

Przewidywany okres wykonania: do 15 maja 2020 roku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się wykonanie zabiegu w okresie listopad – grudzień 2020 r. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 
czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 
istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 
bagna itp. 
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Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilości wysadzonych sadzonek zostaną ujęte w 

„Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru 

Robót”. 

Dział II – OCHRONA LASU 

 

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną (O-ZGRYZC, O-ZGRYZM) 

II.1  

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy uz yciu repelento w HA 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 
1) odbio r materiału (repelentu) i dostarczenie na pozycję roboczą. 
2) przygotowanie preparatu do nakładania na sadzonki (według instrukcji na etykiecie)                  oraz 
przygotowanie narzędzi do smarowania, 
3) zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w ilos ci: 

 gat. So, Jd i S w nalez y ro wnomiernie nanies c  repelent na igły otaczające pączek szczytowy 
prawidłowo wykształconego pędu gło wnego na nie mniej niz  80% drzewek na zabezpieczanej 
powierzchni. 
 
Środek chemiczny (repelent) zapewni Zamawiający. 
 
Zabieg planowany do wykonania w miesiącach: październik, listopad 2020 r. przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych w trakcie zabezpieczania (m. in. brak opadów).  
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa 

czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

O-ZGRYZC 

Kanice                                             16-04-1-12-108   -j   -04 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 2,36 

Kanice                                             16-04-1-12-116   -g   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 1,09 

Kanice                                             16-04-1-12-116   -i   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 0,24 

Kanice                                             16-04-1-12-116   -l   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 0,05 

Kanice                                             16-04-1-12-120   -l   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 1,30 

Kanice                                             16-04-1-12-120   -m   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 0,35 

Oksa                                               16-04-2-07-100   -f   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 3,00 

Oksa                                               16-04-2-07-38    -b   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 0,63 

Oksa                                               16-04-2-07-44    -k   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 0,92 

Oksa                                               16-04-2-07-56    -h   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 0,20 

Oksa                                               16-04-2-07-59    -f   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 2,74 

Oksa                                               16-04-2-07-69    -c   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 1,03 

Oksa                                               16-04-2-07-71    -k   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 0,85 
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Oksa                                               16-04-2-07-98    -b   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 2,12 

Oksa                                               16-04-2-07-98    -g   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 0,60 

Oksa                                               16-04-2-07-99    -a   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 2,40 

Oksa                                               16-04-2-07-99    -d   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 0,97 

Oksa                                               16-04-2-07-99    -f   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 0,79 

Cierno                                             16-04-2-08-104   -c   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 2,44 

Cierno                                             16-04-2-08-105   -b   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 2,16 

Cierno                                             16-04-2-08-107   -f   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 0,99 

Cierno                                             16-04-2-08-111   -d   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 1,54 

Cierno                                             16-04-2-08-112   -f   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 1,06 

Cierno                                             16-04-2-08-112   -g   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 1,36 

Cierno                                             16-04-2-08-51    -f   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 1,67 

Cierno                                             16-04-2-08-66    -g   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 2,36 

Cierno                                             16-04-2-08-67    -c   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 2,01 

Cierno                                             16-04-2-08-77    -g   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 0,82 

O-ZGRYZC   HA    38,05 

 
 
PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbio r prac nastąpi poprzez: 

4) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

5) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nieobjęte zabiegiem, bagna, inne 
pow. niezabezpieczane, itp. 

 
Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie kto rego zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 
UWAGI: 
Zabieg chemiczny wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje                           
 oraz szkolenia do pracy ze środkami ochrony roślin. 

II.2 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

ZAB-UPAK 
Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakułowanie 
drzewek 

TSZT 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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Zakres prac obejmuje: 
 przygotowanie i dostarczenie materiału na powierzchnię.  
 założenie na pączek wierzchołkowy sadzonki pakuł lub wełny w sposób umożliwiający ich 

utrzymanie się przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniający ochronę pączka wierzchołkowego. 
Zabezpieczone zostaną drzewka rosnące na uprawie gatunku, wskazanego w zleceniu w ilości nie 
mniejszej niż 50%, równomiernie rozmieszczone na powierzchni. 
Materiały zapewnia Wykonawca. 
 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącach: październik, listopad 2020 r. 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-ZGRYZM 

Oksa                                               16-04-2-07-10    -c   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 2,50 

Oksa                                               16-04-2-07-19    -c   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 1,20 

Oksa                                               16-04-2-07-19    -f   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 0,50 

Oksa                                               16-04-2-07-35    -r   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 0,70 

Oksa                                               16-04-2-07-44    -a   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 0,20 

Oksa                                               16-04-2-07-4     -a   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 2,00 

Oksa                                               16-04-2-07-4     -f   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 1,50 

Oksa                                               16-04-2-07-71    -a   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 2,50 

Oksa                                               16-04-2-07-82    -d   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 0,70 

Oksa                                               16-04-2-07-84    -c   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 2,00 

Cierno                                             16-04-2-08-121   -h   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 0,40 

Cierno                                             16-04-2-08-24    -f   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 0,60 

Cierno                                             16-04-2-08-28    -c   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 0,70 

Cierno                                             16-04-2-08-28    -d   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 0,30 

Cierno                                             16-04-2-08-50    -c   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 0,65 

Cierno                                             16-04-2-08-54    -f   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 2,00 

Cierno                                             16-04-2-08-63    -a   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 0,45 

Cierno                                             16-04-2-08-78    -c   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 0,60 

O-ZGRYZM   TSZT  19,50 

 

 
PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności i 
zleceniem,  
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2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na 
każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Wykładanie pułapek na ryjkowce (O-ZWRYJK) 

II.3   

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

PUŁ-RYJ Wykładanie (wykopanie) pułapek na ryjkowce SZT 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
Wykonanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, według wskazań Zamawiającego. 
Zakres prac obejmuje:  
1) przygotowanie krążków z drewna sosnowego, 
2) dostarczenie krążków lub gałęzi na powierzchnię roboczą, 
3) wykonanie dołka o średnicy 30 cm i głębokości 30 cm, o wszystkich ścianach pionowych, 
rozplantowanie wykopanej ziemi na międzyrzędzie i włożenie krążków do przygotowanych 
dołków. 
 
Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez 
Zamawiającego. 
 
Materiał na pułapki zapewnia Zamawiający. 
 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od maja do września 2020 r., w miarę zaistniałych 
potrzeb.   

 
Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-ZWRYJK 

Kanice                                             16-04-1-12-51    -f   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 111,00 

Kanice                                             16-04-1-12-59    -m   -01 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 190,00 

Kanice                                             16-04-1-12-63    -f   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 232,00 

Oksa                                               16-04-2-07-103   -d   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 13,00 

Oksa                                               16-04-2-07-1     -d   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 13,00 

Oksa                                               16-04-2-07-44    -k   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 11,00 

Oksa                                               16-04-2-07-59    -f   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 31,00 

Cierno                                             16-04-2-08-90    -a   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 75,00 

O-ZWRYJK 
  

SZT 676,00 

 
PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 
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Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie i ocenę na gruncie (posztucznie). 

 
Realnie wykonane ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego zostanie 
sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Próbne poszukiwanie owadów w ściole (O-PROGNŚ) 

II.4 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściole SZT 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom II § 35-40 
wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych 
sosny (metodą 10 powierzchni lub podokapową) tj. w szczególności: 
 

a) metoda 10 powierzchni 
- przeszukanie ściółki i gleby mineralnej na głębokość 5-10 cm wewnątrz ramki na wszystkich 

powierzchniach próbnych, 
- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m               na 

powierzchniach o numerach nieparzystych, 
- zebranie owadów ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie                w 

opisanych pudełkach oraz przekazanie ich Zamawiającemu. 
 

b) metoda podokapowa 
- wyznaczenie u podstawy drzewa powierzchni odzwierciedlającej zarys jego korony,  

a następnie przeszukanie w tym miejscu ściółki i gleby mineralnej do głębokości ok 20 cm na 
wszystkich powierzchniach próbnych, prace należy rozpocząć od zewnętrznej części 
wyznaczonego obrysu powierzchni w kierunku pnia. 

- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m, 
- zebranie owadów z powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie w opisanych pudełkach 

oraz przekazanie ich Zamawiającemu. 
 
Metoda jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny zostanie wskazana przez ZOL. 
 
Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań 
szkodników pierwotnych sosny w obecności Zamawiającego.  
 
Pudełka do zbierania owadów zapewnia Zamawiający. 
Narzędzia (pazurki, szpadel, ramki) zapewnia Wykonawca. 
 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie lub grudniu 2020 r.  
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 
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O-PROGNŚ 

Kanice                                             16-04-1-12-      -    -   SZUK-OWAD 
próbne poszukiw.owad. 

w ściółce 
1 SZT 12,00 

Oksa                                               16-04-2-07-      -    -   SZUK-OWAD 
próbne poszukiw.owad. 

w ściółce 
1 SZT 5,00 

Cierno                                             16-04-2-08-      -    -   SZUK-OWAD 
próbne poszukiw.owad. 

w ściółce 
1 SZT 6,00 

O-PROGNŚ   SZT   23,00 

 
 
PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka powierzchni próbnej [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości                                i 
zgodności ze zleceniem, 

2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką (O-GRODZN) 

II.5 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką  HM 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 
1) dostarczenie materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia ze wskazanych przez przedstawicieli 
Zamawiającego miejsc znajdujących się na terenie leśnictwa.  
2) przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających w 
prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej, 
3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków na głębokość 0,5 m (z dokładnością do                  +/- 
5 cm). Odległość między słupkami wynosi 4 m (do +/- 0,5 m). 
4) rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu. Rozwijanie siatki 
należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub narożnego poprzez owinięcie 
słupa siatką na całym obwodzie, końce drutów poziomych mocujemy do słupa za pomocą skobli. 
Siatkę na słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome skoblami (min. 4 szt.) 
przybijając do słupka co najmniej cztery druty, przy czym drut górny i dolny przybijane są 
każdorazowo, pozostałe dwa rozmieszczone równomiernie wzdłuż słupka. Skobli nie dobijamy, 
druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie 
drutów poziomych. 
 Umocowanie siatki polega na jej opalikowaniu – należy wbić min. 1 palik dębowy w grunt 
pomiędzy każdym z przęseł i za pomocą skobli lub gwoździ przybić do niego dolny skrajny drut 
siatki. Siatka winna być prawidłowo naciągnięta i połączona (poszczególne odcinki) oraz szczelnie 
stykać się z powierzchnią gruntu. Należy zabezpieczyć wystające końcówki drutów poprzez 
zaplecenie ich w pozostałe elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych 
punktowo fragmentów siatki. Siatka musi zostać zawieszona tak, aby odległość od podłoża do 
górnej krawędzi siatki nie była niższa od parametrów technicznych wygradzanej siatki. 
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5) zabezpieczenie słupków przed wychylaniem oraz naciągu siatki poprzez wykonanie odkosu od 
słupka na załamaniach przebiegu grodzenia oraz na odcinku płotu, gdzie grodzenie przebiega w 
linii prostej wzdłuż 5 kolejnych słupków. 

- słupki narożne zabezpieczamy w minimum dwóch kierunkach. 
6) wykonanie przełazów w wyznaczonych miejscach w liczbie min. 1 szt. na każdą zabezpieczoną 
powierzchnię o ciągłej granicy, wg załączonego schematu. O miejscach przejść decyduje 
odpowiedzialny terytorialnie leśniczy.  

 
Materiały zapewnia: 

 Zamawiający – siatka grodzeniowa i słupki,  
 Wykonawca – skoble ocynkowane 3x30 (ok. 0,6 kg na 1 hm) i gwoździe ocynkowane 

4,5x125 (ok. 0,4 kg na 1 hm). 

Ogrodzenie musi być wykonane w taki sposób, aby cechowało się maksymalną stabilnością, 
trwałością oraz szczelnością oraz stanowiło skuteczną barierę dla zwierzyny leśnej 
uniemożliwiając jej przedostanie się do wewnątrz ogrodzenia zarówno pod jak i nad siatką.  

Ogrodzenia zostaną wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy 
niekorowanych słupków dębowych i grodzeniowej siatki leśnej pochodzącej                       z uprzednio 
zdemontowanych grodzeń lub zakupionej przez Zamawiającego nowej siatki leśnej. Pozostałe 
materiały - gwoździe, skoble, drut konieczny do mocowania i naciągania siatki – zapewni 
Wykonawca. 

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do czerwca 2020 r. oraz od września 
do grudnia dla odnowień zaplanowanych na okres jesienny. 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-GRODZN 

Kanice                                             16-04-1-12-51    -f   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw 

siatką niziny  
1 HM 2,00 

Kanice                                             16-04-1-12-52    -b   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw 

siatką niziny  
1 HM 4,50 

Oksa                                               16-04-2-07-18    -a   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw 

siatką niziny  
1 HM 4,50 

Oksa                                               16-04-2-07-42    -a   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw 

siatką niziny  
1 HM 5,70 

0
,5

 m
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Oksa                                               16-04-2-07-70    -a   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw 

siatką niziny  
1 HM 7,00 

Oksa                                               16-04-2-07-71    -g   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw 

siatką niziny  
1 HM 3,30 

Cierno                                             16-04-2-08-21    -a   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw 

siatką niziny  
1 HM 8,50 

Cierno                                             16-04-2-08-50    -a   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw 

siatką niziny  
1 HM 5,50 

Cierno                                             16-04-2-08-90    -a   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw 

siatką niziny  
1 HM 1,30 

O-GRODZN   HM  42,30 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 
itp.), 

3) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, naciąg i 
mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią 
wykonania grodzenia.  

 
Realnie wykonane i pomierzone długos ci zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie kto rego zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

  

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń (O-GRODZR) 

II.6 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

ZDJ SIATK Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 

1) demontaż wskazanych w zleceniu grodzeń upraw leśnych 
2) oczyszczenie siatki z pozostałości roślinnych i wydobycie części zawiniętej, 
3) zdjęcie i zrolowanie siatki, 
4) Zwinięcie pochodzącej z likwidowanych grodzeń siatki w zwarte rolki o średnicy do 70 cm nadającą 

się do ponownego wykorzystania. Osobno złożyć siatkę przeznaczoną do zlikwidowania. Każda z 
rolek musi mieć przypiętą metrykę z informacją: oddział z jakiego pochodzi, długość), 

5) rozbiórkę przełazów/bram,  
6) wykopanie lub ścięcie równo z ziemią słupków,  
7) wyrównanie powierzchni gleby,  
8) pozostawienie do naturalnego rozkładu słupków nienadających się do dalszego wykorzystania 
9) załadunek, przewiezienie odzyskanych materiałów do magazynu leśnictwa 

10) rozładunek i ułożenie odzyskanych materiałów we wskazanym miejscu. 

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do marca 2020 r. – 90% długości 
rozgradzanych grodzeń a pozostałe 10% możliwe do końca roku 2020.   
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Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa 

czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

O-GRODZR 

Kanice                                             16-04-1-12-40    -h   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 3,77 

Kanice                                             16-04-1-12-47    -i   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 4,50 

Kanice                                             16-04-1-12-50    -d   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 2,00 

Oksa                                               16-04-2-07-13    -g   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 1,70 

Oksa                                               16-04-2-07-44    -h   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 3,00 

Oksa                                               16-04-2-07-4     -d   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 9,50 

Oksa                                               16-04-2-07-74    -d   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 1,50 

Cierno                                             16-04-2-08-50    -a   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 5,45 

O-GRODZR   HM  31,42 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) zweryfikowanie pomiaru długości likwidowanego grodzenia, 

3) sprawdzenie wyrównania powierzchni gleby w miejscu demontażu oraz ułożenia                    i 
ilości materiałów odzyskanych z rozbiórki. 

 
Realnie wykonane i pomierzone długos ci zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie kto rego zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Konserwacja starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy (O-BUDKIS)  

II.7 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
Zakres prac obejmuje: 

1) dojazd do budek, schronów na terenie leśnictwa 
2) otwarcie, dokładne oczyszczenie budek lęgowych/schronów dla nietoperzy z pozostałości po 

lęgach, itp.; 
3) wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek, itp.), 
4) przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do budki lęgowej garści trocin lub torfu, 
5) zebranie elementów pochodzących ze zniszczonych budek lęgowych/schronów dla nietoperzy i 

przekazanie ich Zamawiającemu. 
 
Materiały: trociny (torf), gwoździe - zapewnia Wykonawca. 
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Zabieg planowany do realizacji w miesiącu listopadzie i grudniu 2020 r. 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności Nazwa czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

O-BUDKIS 

Kanice                                             16-04-1-12-      -    -   CZYSZ-BUD 
czyszczenie 

skrzynek lęgowych  
1 SZT 170,00 

Oksa                                               16-04-2-07-      -    -   CZYSZ-BUD 
czyszczenie 

skrzynek lęgowych  
1 SZT 80,00 

Cierno                                             16-04-2-08-      -    -   CZYSZ-BUD 
czyszczenie 

skrzynek lęgowych  
1 SZT 58,00 

O-BUDKIS   SZT   308,00 

 
 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności                ze 
zleceniem, 

2) ilość budek lęgowych/schronów dla nietoperzy zostanie ustalona poprzez ich policzenie na 
gruncie (posztucznie).  

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Prace godzinowe w ochronie lasu 

(O-BOBRY, O-ZWRYJK, O-ZWRYJM, O-GRODZS, O-SMIECI, O-POZ, O-SPALGAŁ) 

 

II.8.1  Ograniczenie szkód wyrządzanych przez bobry (O-BOBRY) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
Zakres prac obejmuje: 
wykonanie rozbiórki tam bobrów zlokalizowanych na terenie leśnictwa.  Tamy do rozbiórki będą 
wyznaczane przez administrację leśnictwa według bieżących potrzeb. Zlecone prace będą polegały 
na rozbiórce tam i wyniesieniu elementów ich konstrukcji na przyległy teren oraz równomierne 
rozłożenie na powierzchni. Prace będą wykonane pod nadzorem administracji leśnictwa.  

Materiały i sprzęt konieczne do wykonania ww. czynności zapewnia Wykonawca. 

Prace zlecane będą wg bieżących potrzeb, w okresie trwania umowy w 2020 r.,                                     z 
uwzględnieniem terminów na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do 
dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną gatunkową - Ustawa o ochronie 
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (marzec-kwiecień oraz sierpień-listopad).  
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Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-BOBRY 

Kanice                                             16-04-1-12-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 80,00 

Oksa                                               16-04-2-07-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 170,00 

Cierno                                             16-04-2-08-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 90,00 

O-BOBRY   H  340,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony  w formie 
pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

II.8.2 Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności (O- ZWRYJK) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Kontrola/zwalczanie występowania szkodników w uprawach przy użyciu pułapek tradycyjnych 
przygotowanych wcześniej według wskazań Zamawiającego. 
Zakres prac obejmuje:  
1) utrzymanie pułapek w sprawności tj. wymiana krążków, poprawienie ścian dołków oraz 
wybieranie i niszczenie ryjkowców, uwalnianie organizmów pożytecznych, itp., 
2) usuwane na bieżąco krążki lub gałęzie należy pozostawić w miejscu wskazanym przez                 
Zamawiającego (w sąsiedztwie uprawy)  do ich naturalnego rozkładu. 
3) po ostatniej ustalonej przez miejscowego leśniczego kontroli dołki należy zasypać                            (po 
uprzednim uwolnieniu organizmów pożytecznych) . 
 
Materiał zapewnia Zamawiający. 
Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez 
Zamawiającego. 
 
Prace planowane do realizacji w miesiącach od maja do września 2020 r., w miarę zaistniałych 
potrzeb.  
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-ZWRYJK 

Kanice                                             16-04-1-12-51    -f   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 22,20 

Kanice                                             16-04-1-12-59    -m   -01 GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 38,00 
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Kanice                                             16-04-1-12-63    -f   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 46,40 

Oksa                                               16-04-2-07-103   -d   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 2,60 

Oksa                                               16-04-2-07-1     -d   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 2,60 

Oksa                                               16-04-2-07-44    -k   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 2,20 

Oksa                                               16-04-2-07-59    -f   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 6,20 

Cierno                                             16-04-2-08-90    -a   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 15,00 

O-ZWRYJK 
  

H 135,20 

 
 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony   w formie 
pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
 

 

II.8.3 Usuwanie drzewek porażonych na uprawach (O-ZWRYJM) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
Zakres prac obejmuje usunięcie przez wyrwanie z powierzchni drzewek porażonych przez owady, 
następnie wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego i ich utylizację                  
(np. spalenie). Prace obejmą w szczególności mechaniczną ochronę upraw przed smolikiem:  

a) wyszukiwanie drzewek z objawami wskazującymi na zasiedlenie przez smolika: 

- z więdnącymi i wygiętymi ku dołowi młodymi pędami 

- z igliwiem barwy szarozielonej, żółtej lub rudej 

- z licznymi śladami żerowania i kroplami zasychającej żywicy na strzałkach 

- z chodnikami larwalnymi i kolebkami poczwarkowymi umiejscowionymi pod korą  w szyjach 
korzeniowych  

b) zasiedlone drzewka należy wyrwać (nie wycinać) i palić lub zrębkować. Zabieg ten powinien 
być wykonany przed opuszczeniem kolebek poczwarkowych przez młode chrząszcze.   

 
Leśniczy określa lokalizacje miejsca wykonania zabiegu. Prace będą wykonane pod nadzorem 
administracji leśnictwa. Prace będą wykonywane w miarę zaistniałych potrzeb, w miesiącach od 
maja do września 2020r. 
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Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-ZWRYJM 

Kanice                                             16-04-1-12-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 2,00 

Oksa                                               16-04-2-07-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 2,00 

Cierno                                             16-04-2-08-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 2,00 

O-ZWRYJM   H 6,00 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-ZWRYJM 

Kanice                                             16-04-1-12-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 24,00 

Oksa                                               16-04-2-07-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 24,00 

Cierno                                             16-04-2-08-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 24,00 

O-ZWRYJM   H 72,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony           

  w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

II.8.4 Prace związane z naprawą (konserwacją) ogrodzeń upraw leśnych (O-GRODZS) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 
• dowóz materiałów na powierzchnię na terenie leśnictwa 
• wymianę słupów na nowe  
• naciągnięcie lub wymianę siatki (siatkę do wymiany należy pobrać z magazynu leśnictwa na 
koszt Wykonawcy. Zużytą siatkę, nienadającą się do dalszego użytkowania należy zgodnie ze 
zleceniem zwrócić do magazynu leśnictwa) 
• naprawę lub wymianę bram i przejść 
• usunięcie z ogrodzeń roślinności w zakresie wymaganym do konserwacji na odległość min. 0,5 
m od grodzenia 
Siatkę należy przybijać wyłącznie skoblami. 
Materiały: 

 Zamawiający zabezpiecza siatkę i drewno na wymianę słupów bez dowozu,  
 Wykonawca gwoździe, skoble, drut.  
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Prace planowane do wykonania w miarę zaistniałych potrzeb w całym okresie obowiązywania 
umowy w 2020 r., z nasileniem w okresie po- i przedzimowym lub po wystąpieniu zjawisk 
atmosferycznych niszczących ogrodzenia.  

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-GRODZS 

Kanice                                             16-04-1-12-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 60,00 

Oksa                                               16-04-2-07-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 120,00 

Cierno                                             16-04-2-08-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 75,00 

O-GRODZS   H  255,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności,  

3) zweryfikowanie długości wykonanej konserwacji. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

II.8.5 Porządkowanie terenu leśnego (O-SMIECI) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
Zakres prac obejmuje: 

1) lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenów zaśmieconych na terenie 
leśnictwa, również poza drogami leśnymi,  

2) zbieranie śmieci do worków oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego terytorialnie 
leśniczego. 

3) dostarczenie śmieci do wskazanego przez Zamawiającego miejsca ich rozładunek ze środków 
transportowych i załadunek do kontenera na śmieci.      
              
Worki zapewnia Zamawiający. 
Prace zlecane będą w całym okresie obowiązywania umowy w 2019 r., w miarę zaistniałych 
potrzeb.  
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-SMIECI 

Kanice                                             16-04-1-12-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- ciągnik 

zagospod. 
1 H 15,00 

Oksa                                               16-04-2-07-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- ciągnik 

zagospod. 
1 H 15,00 
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Cierno                                             16-04-2-08-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- ciągnik 

zagospod. 
1 H 15,00 

O-SMIECI           H 45,00 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-SMIECI 

Kanice                                             16-04-1-12-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 150,00 

Oksa                                               16-04-2-07-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 200,00 

Cierno                                             16-04-2-08-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 150,00 

O-SMIECI           H 500,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                    

 w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

II.8.6  Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu (O-POZ) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
Zakres prac obejmuje: 
Pozostałe prace godzinowe ręczne w ochronie lasu, w szczególności: 

1. wykonanie prac związanych m.in z zabezpieczeniem granic, kopanie i udrażnianie rowów 
melioracyjnych oprawienie oraz konserwacja rogatek leśnych i tablic informacyjnych, 

2. zwalczanie inwazyjnej flory,  
3. pozostałe prace, których nie można zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności 

ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych.  
 
Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 
 
Prace wykonywane będą na terenie leśnictwa w miejscach wskazanych przez właściwego 
terytorialnie Leśniczego w miarę zaistniałych potrzeb, w okresie obowiązywania umowy w 2020 r. 
Prace będą wykonane pod nadzorem administracji leśnictwa. 
 
  

Planowany rozmiar prac wg czynności  
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-POZ 

Kanice                                             16-04-1-12-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 30,00 

Oksa                                               16-04-2-07-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 30,00 
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Cierno                                             16-04-2-08-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 30,00 

O-POZ   H  90,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                    
w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

II.8.7  Prace związane z utylizacją pozostałości pozabiegowych (O-SPALGAŁ) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 
Zakres prac obejmuje: 
Zwalczaniu szkodników owadzich (korników sosnowych, jodłowych oraz świerkowych) po przez: 

1. wynoszenie i układanie pozostałości pozabiegowych (gałęzi, wierzchołków drzew 
zasiedlonych) w stosy niewymiarowe, 

2. jeśli istnieje taka potrzeba – załadunek i przewóz pozostałości pozabiegowych (gałęzi, 
wierzchołków drzew zasiedlonych) do miejsca spalenia określonego przez Zamawiającego, 

3. uzgodnienie terminu spalana pozostałości pozabiegowych (gałęzi wierzchołków drzew 
zasiedlonych)  z Zamawiającym, 

4. spalenie pozostałości pozebiegowych z zachowaniem zasad określonych w  Pkt. 2.3.7. - 
2.3.8. Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu - Posługiwanie się otwartym ogniem w 
lesie. 

5. zabezpieczenie i nadzorowanie miejsca spalania pozostałości pozabiegowych,  które 
powinno trwać do czasu zupełnego wygaśnięcia ognia lub obfitego deszczu, 
gwarantującego całkowity zanik zarzewia ognia, 

 
Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 
 
Prace wykonywane będą na terenie leśnictwa w miejscach wskazanych przez właściwego 
terytorialnie Leśniczego. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy w 2020 r.,                w 
miarę zaistniałych potrzeb. 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-SPALGAŁ 

Kanice                                             16-04-1-12-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 10,00 

Oksa                                               16-04-2-07-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 10,00 

Cierno                                             16-04-2-08-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 10,00 
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O-SPALGAŁ           H 30,00 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-SPALGAŁ 

Kanice                                             16-04-1-12-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 100,00 

Oksa                                               16-04-2-07-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 100,00 

Cierno                                             16-04-2-08-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 100,00 

O-SPALGAŁ           H 300,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                    
w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

 

Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI 
KOD GRUPY CZYNNOŚCI / 

KOD CZYNNOŚCI 

III.1. 

POZYSKANIE DREWNA 
(jednostka rozliczeniowa – 

metr sześcienny 
(M3)podawany 

z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku) 

 
IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, IIA, IIAK, IIAU, 
IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, 
IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK, IIIB, IIIBK, 

IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, 
IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, 
VK, CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK, CP-P, CP-PK, TWN, 
TWNK, TWP, TWPK, DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, 

PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, 
UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW/ 

CWDPN, CWDPG, CWDN-D, CWDG-D, CWDMN, CWDMG 
 

 
Pozyskanie drewna będzie się odbywać wg następujących założeń:  
a. na pozycjach cięć, na których Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn wielooperacyjnych 

do pozyskania drewna (harwesterów, procesorów) Wykonawca jest zobowiązany do 
realizacji zlecenia technologią ręczną przy użyciu pilarki spalinowej (pkt. III.1.A opisu 
przedmiotu zamówienia),   

b. na pozycjach cięć, na których Zamawiający  wymaga użycia maszyn wielooperacyjnych do 
pozyskania drewna (harwesterów, procesorów) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji 
zlecenia technologią maszynową w stosunku do co najmniej 70% planowanej miąższości na 
każdej z pozycji cięć (pkt. III.1.B opisu przedmiotu zamówienia),   

c. na pozycjach cięć, na których Zamawiający nie zastrzegł braku możliwości wykorzystania 
maszyn wielooperacyjnych Wykonawca pozyska drewno w technologii mieszanej opisanej w 
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punkcie III.1.C opisu przedmiotu zamówienia) uwzględniając w szczególności: 
- zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- wymagania zamawiającego dotyczące ilości i jakości surowca określonych w zleceniu, 
- termin realizacji zlecenia,  
- wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia,  
-inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu,  

d. szczegółowe informacje o pozycjach zakwalifikowanych do w/w technologii oraz  
 układzie sortymentowym zostały zamieszczone w Tabelach nr 1,2,3 i 4 opisu przedmiotu 
 zamówienia 

e. w sytuacji, gdy zmiana technologii umożliwiłaby Wykonawcy terminową lub należytą 
realizację zobowiązań wynikających z umowy dopuszcza się zmiany w technologii pozyskania 
drewna z zastrzeżeniem, że zmiana technologii nie będzie powodować niekorzystnych 
konsekwencji finansowych i organizacyjnych dla Zamawiającego dotyczących realizacji 
umowy, 

f. wybrana technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może 
powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach 
technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz  zapisów w SIWZ. Technologia pozyskania 
drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować 
uszkodzeń pozostającego drzewostanu, ponad wynikające z zapisów umowy, załącznik do 
SIWZ nr 8,  

g. wszystkie stosowane w zleceniach kody czynności służą jedynie do podania szacowanej 
miąższości grubizny planowanej do pozyskania, a podana lokalizacja cięć może ulec zmianie, 

h. rozliczenia będą prowadzone jedną zaproponowaną przez Wykonawcę stawką w każdej z 
poniżej pogrupowanych kategorii cięć bez względu na przyjętą technologię pozyskania: 

 
 

Kategorie cięć  / Grupy czynności 
 

Cięcia zupełne - rębne 
(rębnie I) 

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW 

Pozostałe cięcia rębne w ramach rębni 
złożonych 

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, 
IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK IIIB, 
IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, 
IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, 
IVDUK, V, VK 

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 
selekcyjne (CSS) 

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z 
pozyskaniem masy 

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK 

Cięcia przygodne i pozostałe 
 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, 
PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, 
UPRZPOZK, ZADRZEW 

 
i. prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb wynikających 

z możliwości sprzedaży surowca drzewnego, 
j. planowane pozycje cięć podzielono na następujące stopnie trudności: 

1. Tereny nizinne : 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych o zasobności powyżej 200 m3 
grubizny na ha 

02 
- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podrostami, 
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności 81-200 m3 grubizny na ha, 
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- Rębnie złożone bez ochrony nalotów i podrostów 

03 

- Rębnie złożone z ochroną nalotów i podrostów, 
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności do 80 m3 grubizny na ha, 
- Trzebieże III i starszych klas wieku, 
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas 
wieku 

04 

- Trzebieże II klas wieku, 
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w młodszych klasach wieku, 
- Czyszczenia późne 

 

2. Tereny wyżynne i górskie: 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
- Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych położone na wysokości do 800 
m nad poziomem morza 

02 

- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podszytami powyżej 50% 
powierzchni położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Rębnie częściowe i gniazdowe bez ochrony nalotów i podrostów oraz trzebieże IV i 
starszych klas wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych położone na wysokości powyżej 
800 m nad poziomem morza 

03 

- Rębnie częściowe i gniazdowe z ochroną nalotów i podrostów oraz trzebieże IV i 
starszych klas wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Trzebieże II i III klas wieku i użytki przygodne oraz cięcia sanitarne jednostkowe w 
IV i starszych klasach wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podszytami powyżej 50 % 
powierzchni położone na wysokości powyżej 800 m nad poziomem morza, 

04 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku położone 
na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Rębnie częściowe i gniazdowe z ochroną nalotów i podrostów oraz trzebieże IV i 
starszych klas wieku położone na wysokości powyżej 800 m nad poziomem morza, 
- Trzebieże II i III klas wieku i użytki przygodne oraz cięcia sanitarne jednostkowe w 
IV i starszych klasach wieku położone na wysokości powyżej 800 m nad poziomem 
morza 

05 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku na 
wysokości ponad 800 m nad poziomem morza 
- Czyszczenia późne 

 

3. Przy technologii maszyn wielooperacyjnych: 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 - tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie terenu, nachyleniu 

02 
- tereny podmokłe oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły i spadzisty) 

 
Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii: 

A - Pozyskanie drewna pilarką (CWDPN, CWDPG) 
Wykonawca zrealizuje przy użyciu  pilarek spalinowych i narzędzi pomocniczych prace z zakresu 
pozyskania drewna.  
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Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych 
CP-P) obejmują:  

1) Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,  
2) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 

wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.), 

3) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach 
technicznych obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 
SIWZ,  

4) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez  
Zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań obowiązujących w PGL LP 

5) Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin 
(w szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym 
kłodowanym, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad i ewentualną manipulację). 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego 

(CP), 
2) Wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w 

zleceniu.  
3) Donoszenie drewna stosowego do szlaków operacyjnych na odległość do 20m. 
4) Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad i ewentualną manipulację). 

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek 
wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. 
 
Tabela nr 1. Pozycje cięć na których Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn wielooperacyjnych 
do pozyskania drewna. 

 

Adres 
Grupa 

czynności 

Stopień 

trudności. 

Miąższość drewna 

oszacowana do 

pozyskania [m3] 

16-04-2-07-1     -h   -00 TPP 3 48,00 

16-04-2-07-7     -g   -00 TPP 3 85,00 

16-04-2-07-9     -j   -00 TPP 3 41,00 

16-04-2-07-11    -c   -00 TWP 4 35,00 

16-04-2-07-14    -g   -00 IIIBU 3 155,00 

16-04-2-07-14    -j   -00 IIIB 3 86,00 

16-04-2-07-14    -m   -00 IIIBU 3 174,00 

16-04-2-07-17    -c   -00 CP-P 4 22,00 

16-04-2-07-17    -c   -00 PRZEST 3 48,00 

16-04-2-07-17    -f   -00 TPP 3 80,00 

16-04-2-07-17    -k   -00 TPP 3 154,00 

16-04-2-07-17    -l   -00 TPP 3 51,00 

16-04-2-07-35    -i   -00 TPP 3 21,00 

16-04-2-07-35    -j   -00 TPP 3 39,00 

16-04-2-07-35    -k   -00 TPP 3 37,00 
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16-04-2-07-35    -r   -00 TPP 3 69,00 

16-04-2-07-40    -b   -00 TWP 4 39,00 

16-04-2-07-41    -a   -00 TPP 3 27,00 

16-04-2-07-43    -g   -00 TPP 3 67,00 

16-04-2-07-44    -m   -00 TPP 3 137,00 

16-04-2-07-57    -f   -00 TPP 3 71,00 

16-04-2-07-58    -i   -00 TPP 3 124,00 

16-04-2-07-58    -k   -00 TPP 3 19,00 

16-04-2-07-60    -a   -00 TWP 3 169,00 

16-04-2-07-60    -k   -00 TPP 3 51,00 

16-04-2-07-86    -f   -00 TPP 3 30,00 

16-04-2-08-22    -f   -00 IIIB 3 276,00 

16-04-2-08-53    -a   -00 TPP 3 54,00 

16-04-2-08-53    -b   -00 TPP 3 50,00 

16-04-2-08-68    -f   -00 TWP 4 49,00 

16-04-2-08-77    -i   -00 IIIB 3 112,00 

16-04-2-08-105   -f   -00 TPP 3 166,00 

16-04-2-08-105   -g   -00 TPP 3 41,00 

16-04-2-08-105   -i   -00 TPP 3 89,00 

16-04-2-08-107   -b   -00 TPP 3 162,00 

16-04-2-08-108   -a   -00 TPP 3 97,00 

16-04-2-08-129   -f   -00 TPP 3 122,00 

16-04-2-08-129   -i   -00 TPP 3 110,00 

16-04-2-08-131   -f   -00 TPP 3 15,00 

16-04-1-12-48    -a   -00 CP-P 4 10,00 

16-04-1-12-56    -d   -00 CP-P 4 10,00 

Ogółem: 3 242,00 

 

 

 B - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi  (CWDMN, CWDMG) 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio dobranych do 
warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).             

W przypadkach, w których realizacja pozyskania drewna przy pomocy maszyn wielooperacyjnych 
będzie niosła za sobą nadmierne ryzyko obniżenia wartości surowca drzewnego (np. pozyskanie 
drewna W0 liściastego, pozyskanie drewna specjalnego (WB1, WA2, S11 itp.) pozyskanie drewna, 
którego średnica w dolnym końcu przekracza 50 cm itp.) lub powoduje nadmierne utrudnienia dla 
Wykonawcy (np. lokalnie zwiększone uwilgotnienie terenu) Zamawiający dopuszcza 
przeprowadzenie zabiegu przy pomocy pilarek spalinowych. Poziom pozyskania przy pomocy 
pilarek spalinowych nie może przekroczyć 30% ogólnej miąższości grubizny przewidzianej do 
pozyskania w ramach części zamówienia.   
Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 
Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania 
drewna, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 
do 5 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. 
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W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek 
wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.  
Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika z 
ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej 
piły łańcuchowej).  
Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  
1) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia w sposób wskazany w zleceniu. Wycięciu 

podlegają wyłącznie drzewa zaznaczone do usunięcia z zastrzeżeniem ,że w przypadku cięć 
zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.   W sytuacjach 
uniemożlwiających ścinkę i wyróbkę surowca drzewnego maszyną wielooperacyjną (duże 
krzywizny, gatunki liściaste, drewno (pozostałości odczubowe itp.) prace z pozyskania należy 
wykonać ręcznie przy użyciu pilarki spalinowej. Kłody i wałki należy posortować wg. gatunków, 
jakości i średnic,  

2) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP normach lub 
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,  

3) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez 
Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań obowiązujących w PGL LP, 

4) Przygotowanie drewna do odbioru poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 
szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad i ewentualną manipulację). 

 
Tabela nr 2. Pozycje cięć na których Zamawiający wymaga użycia maszyn  wielooperacyjnych do 
pozyskania drewna. 
 
 

Adres 
Grupa 

czynności 

Stopień 

trudności. 

Miąższość drewna 

oszacowana do 

pozyskania [m3] 

16-04-2-07-10    -a   -00 IIIA 1 335,00 

16-04-2-07-35    -g   -00 IIIAU 1 700,00 

16-04-2-07-44    -h   -00 IIIAU 1 422,00 

16-04-2-07-46    -c   -00 IB 1 1 077,00 

16-04-2-07-61    -d   -00 IIIAU 1 1 199,00 

16-04-2-07-75    -g   -00 TWP 2 285,00 

16-04-2-07-86    -d   -99 TPP 2 35,00 

16-04-2-07-86    -h   -99 TPP 1 206,00 

16-04-2-07-86    -i   -99 TPP 2 4,00 

16-04-2-07-97    -j   -00 TPP 1 41,00 

16-04-2-07-99    -b   -00 TWP 1 120,00 

16-04-2-07-99    -c   -00 TWP 1 266,00 

16-04-2-07-103   -i   -00 TPP 1 452,00 

16-04-2-08-21    -b   -00 TPP 1 175,00 

16-04-2-08-21    -c   -00 TPP 1 22,00 

16-04-2-08-21    -f   -00 TPP 1 107,00 

16-04-2-08-67    -b   -00 TPP 2 62,00 

16-04-2-08-67    -c   -99 TPP 1 165,00 
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16-04-2-08-67    -d   -00 TPP 1 80,00 

16-04-2-08-67    -g   -00 TPP 1 124,00 

16-04-2-08-68    -b   -00 TPP 1 317,00 

16-04-2-08-68    -d   -00 TPP 2 76,00 

16-04-2-08-79    -a   -99 IIIAU 1 893,00 

16-04-2-08-80    -h   -00 TPP 1 189,00 

16-04-2-08-80    -i   -00 TPP 2 109,00 

16-04-2-08-130   -b   -00 TPP 1 171,00 

16-04-2-08-130   -d   -00 TPP 1 209,00 

16-04-2-08-131   -c   -00 TPP 1 704,00 

16-04-2-08-132   -d   -00 TPP 1 280,00 

16-04-2-08-132   -f   -00 TPP 1 100,00 

16-04-2-08-134   -a   -00 TPP 1 259,00 

16-04-2-08-134   -b   -00 TPP 1 122,00 

16-04-2-08-134   -c   -00 TPP 1 57,00 

16-04-2-08-134   -d   -00 TPP 1 88,00 

16-04-1-12-51    -a   -00 TWP 2 45,00 

16-04-1-12-51    -b   -00 TPP 2 90,00 

16-04-1-12-51    -c   -00 TPP 2 66,00 

16-04-1-12-51    -h   -00 TPP 2 43,00 

16-04-1-12-59    -j   -00 TPP 1 75,00 

16-04-1-12-66    -g   -00 TPP 2 40,00 

16-04-1-12-68    -i   -99 TPP 1 445,00 

16-04-1-12-68    -k   -00 TPP 1 165,00 

16-04-1-12-69    -d   -00 TPP 1 159,00 

16-04-1-12-69    -g   -00 TPP 1 147,00 

16-04-1-12-109   -i   -00 TPP 2 105,00 

16-04-1-12-109   -j   -99 TPP 1 329,00 

16-04-1-12-109   -l   -00 TPP 1 82,00 

16-04-1-12-110   -k   -00 TPP 2 150,00 

16-04-1-12-110   -l   -00 TPP 2 270,00 

16-04-1-12-119   -f   -00 TPP 2 98,00 

16-04-1-12-119   -h   -00 TPP 1 160,00 

16-04-1-12-121   -b   -00 IB 2 367,00 

16-04-1-12-122   -n   -00 TPP 1 41,00 

Ogółem: 12 328,00 
 
 
 

 C - Pozyskanie drewna technologią mieszaną (CWDN-D,  CWDG-D) 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w technologii opisanej w punkcie                        
A lub/i B. 
 
Tabela nr 3. Pozycje cięć na których Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania pilarki 

lub/i maszyny wielooperacyjnej. 
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Adres 
Grupa 

czynności 

Stopień 

trudności. 

Miąższość drewna 

oszacowana do 

pozyskania [m3] 

16-04-2-07-      -    - PTW 4 150,00 

16-04-2-07-      -    - PTP 3 700,00 

16-04-2-07-      -    - PR 3 170,00 

16-04-2-07-2     -c   -00 IIIBU 3 727,00 

16-04-2-07-9     -g   -00 IIIBU 3 116,00 

16-04-2-07-33    -f   -01 PRZEST 3 44,00 

16-04-2-07-33    -g   -01 PRZEST 3 3,00 

16-04-2-07-34    -j   -00 TWP 4 25,00 

16-04-2-07-35    -n   -01 PRZEST 3 23,00 

16-04-2-07-45    -g   -01 PRZEST 3 12,00 

16-04-2-07-55    -c   -00 TPP 3 30,00 

16-04-2-07-58    -a   -00 TPP 3 142,00 

16-04-2-07-58    -b   -00 TPP 3 70,00 

16-04-2-07-72    -j   -00 IIIAU 3 306,00 

16-04-2-07-74    -a   -00 IIIBU 3 951,00 

16-04-2-07-75    -b   -01 PRZEST 3 20,00 

16-04-2-07-75    -f   -00 TWP 4 127,00 

16-04-2-07-75    -h   -01 PRZEST 3 19,00 

16-04-2-07-75    -j   -01 PRZEST 3 10,00 

16-04-2-07-86    -d   -01 PRZEST 3 2,00 

16-04-2-07-86    -h   -01 PRZEST 3 27,00 

16-04-2-07-86    -i   -01 PRZEST 3 1,00 

16-04-2-07-86    -j   -00 IIIAU 3 179,00 

16-04-2-07-88    -d   -00 PRZEST 3 20,00 

16-04-2-07-88    -g   -00 TPP 3 157,00 

16-04-2-07-97    -h   -00 TPP 3 80,00 

16-04-2-07-99    -a   -01 PRZEST 3 55,00 

16-04-2-07-99    -d   -01 PRZEST 3 27,00 

16-04-2-07-99    -f   -01 PRZEST 3 15,00 

16-04-2-07-103   -a   -00 TPP 3 140,00 

16-04-2-08-49    -a   -00 TPP 2 160,00 

16-04-2-08-49    -b   -00 TPP 2 132,00 

16-04-2-08-49    -c   -00 TPP 3 123,00 

16-04-2-08-      -    - PTP 3 460,00 

16-04-2-08-      -    - PR 3 350,00 

16-04-2-08-      -    - PTW 4 60,00 

16-04-2-08-23    -a   -00 TPP 3 107,00 

16-04-2-08-27    -g   -00 TPP 3 20,00 

16-04-2-08-53    -d   -01 PRZEST 3 9,00 

16-04-2-08-64    -c   -00 TWP 4 176,00 

16-04-2-08-66    -g   -01 PRZEST 3 71,00 

16-04-2-08-67    -c   -01 PRZEST 3 21,00 
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16-04-2-08-80    -f   -01 PRZEST 3 3,00 

16-04-2-08-80    -g   -00 TPP 3 197,00 

16-04-2-08-104   -c   -01 PRZEST 3 19,00 

16-04-2-08-105   -b   -01 PRZEST 3 36,00 

16-04-2-08-105   -j   -00 TPP 3 46,00 

16-04-2-08-107   -c   -00 TPP 3 17,00 

16-04-2-08-107   -g   -00 TPP 3 30,00 

16-04-2-08-109   -g   -00 PRZEST 3 28,00 

16-04-2-08-110   -a   -00 TPP 3 51,00 

16-04-2-08-110   -b   -00 TPP 3 161,00 

16-04-2-08-113   -c   -00 IIIAU 3 908,00 

16-04-2-08-114   -f   -00 PRZEST 3 13,00 

16-04-2-08-115   -d   -00 TPP 3 63,00 

16-04-2-08-115   -g   -00 TPP 3 45,00 

16-04-2-08-119   -d   -01 PRZEST 3 4,00 

16-04-2-08-121   -h   -00 TPP 3 109,00 

16-04-2-08-129   -d   -00 TPP 3 99,00 

16-04-2-08-129   -h   -00 TPP 3 133,00 

16-04-1-12-40    -a   -00 TPP 2 52,00 

16-04-1-12-40    -b   -00 TPP 2 135,00 

16-04-1-12-40    -c   -00 TPP 2 83,00 

16-04-1-12-40    -d   -00 TWP 3 190,00 

16-04-1-12-41    -a   -00 IIIA 2 124,00 

16-04-1-12-      -    - PTP 3 570,00 

16-04-1-12-      -    - PR 3 100,00 

16-04-1-12-      -    - PTW 4 100,00 

16-04-1-12-44    -c   -00 TWP 4 168,00 

16-04-1-12-44    -f   -00 TWP 4 40,00 

16-04-1-12-44    -g   -00 TPP 3 57,00 

16-04-1-12-44    -k   -00 TPP 3 53,00 

16-04-1-12-46    -h   -00 TPP 3 36,00 

16-04-1-12-54    -b   -00 TPP 3 60,00 

16-04-1-12-54    -d   -99 IIIA 2 206,00 

16-04-1-12-54    -f   -99 IB 1 308,00 

16-04-1-12-55    -a   -00 TPP 3 130,00 

16-04-1-12-56    -j   -99 IB 2 508,00 

16-04-1-12-57    -f   -00 TPP 3 25,00 

16-04-1-12-59    -a   -00 TPP 3 27,00 

16-04-1-12-59    -r   -00 TPP 3 126,00 

16-04-1-12-59    -s   -00 TPP 3 15,00 

16-04-1-12-59    -t   -00 TPP 3 33,00 

16-04-1-12-60    -b   -00 TPP 3 45,00 

16-04-1-12-109   -f   -00 TWP 4 71,00 

16-04-1-12-109   -k   -00 TPP 3 87,00 

16-04-1-12-115   -a   -00 TPP 3 130,00 
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16-04-1-12-116   -g   -99 IB 1 272,00 

16-04-1-12-116   -i   -99 IB 1 98,00 

16-04-1-12-116   -l   -99 IB 2 108,00 

16-04-1-12-116   -m   -99 IB 2 212,00 

16-04-1-12-116   -m   -99 TPP 3 54,00 

16-04-1-12-119   -c   -00 TWP 4 95,00 

16-04-1-12-120   -k   -00 TWP 4 45,00 

Ogółem: 12 362,00 

 
Tabela nr 4. Ogólny układ sortymentowy drewna wg grup czynności na wszystkich pozycjach cięć: 

Grupa 
czynn. 

Adres leśny 
Iglaste 

Iglaste 
  Liściaste 

Liściaste 
  

Razem 

S2A   S3B   S4    W   S2A   S2B   S4    W   

 

16-04-1-12-48    -a   -00 10       10               10 

16-04-1-12-56    -d   -00             10       10   10 

16-04-2-07-17    -c   -00             22       22   22 

Razem: CP-P 
10       10   32       32   42 

                              

IB 

16-04-1-12-116   -g   -99 52   51 154 257   10   1 4 15   272 

16-04-1-12-116   -i   -99 19   19 58 96   2       2   98 

16-04-1-12-116   -l   -99 22   16 70 108               108 

16-04-1-12-116   -m   -
99 39   39 116 194   7   2 9 18   212 

16-04-1-12-121   -b   -00 96 2 28 192 318   23   10 16 49   367 

16-04-1-12-54    -f   -99 80   19 93 192   61   21 34 116   308 

16-04-1-12-56    -j   -99 67   13 73 153   168   71 116 355   508 

16-04-2-07-46    -c   -00 80   63 899 1 042   19   13 3 35   1 077 

Razem: IB 
455 2 248 1 655 2 360   290   118 182 590   2 950 

                              

IIIA 

16-04-1-12-41    -a   -00 24   16 81 121   2   1   3   124 

16-04-1-12-54    -d   -99 39   14 95 148   35   5 18 58   206 

16-04-2-07-10    -a   -00 30   42 220 292   20   11 12 43   335 

Razem: IIIA 
93   72 396 561   57   17 30 104   665 

                              

IIIAU 

16-04-2-07-35    -g   -00 86   51 513 650   21   11 18 50   700 

16-04-2-07-44    -h   -00 37   59 288 384   19   12 7 38   422 

16-04-2-07-61    -d   -00 112   78 973 1 163   11   10 15 36   1 199 

16-04-2-07-72    -j   -00 35   25 231 291   9   5 1 15   306 

16-04-2-07-86    -j   -00 16   26 114 156   15   8   23   179 

16-04-2-08-113   -c   -00 177   101 570 848   38   22   60   908 
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16-04-2-08-79    -a   -99 62   36 793 891       2   2   893 

Razem: IIIAU 
525   376 3 482 4 383   113   70 41 224   4 607 

                              

IIIB 

16-04-2-07-14    -j   -00 8   4 40 52   16   6 12 34   86 

16-04-2-08-22    -f   -00 19   11 242 272   2   2   4   276 

16-04-2-08-77    -i   -00 22   11 78 111       1   1   112 

Razem: IIIB 
49   26 360 435   18   9 12 39   474 

                              

IIIBU 

16-04-2-07-14    -g   -00 7   22 115 144   6   3 2 11   155 

16-04-2-07-14    -m   -00 17   19 107 143   16   7 8 31   174 

16-04-2-07-2     -c   -00 61   50 392 503   93 20 58 53 224   727 

16-04-2-07-74    -a   -00 68   56 797 921   18   10 2 30   951 

16-04-2-07-9     -g   -00 3   7 59 69   22   11 14 47   116 

Razem: IIIBU 
156   154 1 470 1 780   155 20 89 79 343   2 123 

                              

PR 

16-04-1-12-      -    -   30   20 50 100               100 

16-04-2-07-      -    -   80   35 10 125   20   15 10 45   170 

16-04-2-08-      -    -   130   30 180 340   4   6   10   350 

Razem: PR 
240   85 240 565   24   21 10 55   620 

                              

PRZEST 

16-04-2-07-17    -c   -00             15   15 18 48   48 

16-04-2-07-33    -f   -01 2   4 38 44               44 

16-04-2-07-33    -g   -01       3 3               3 

16-04-2-07-35    -n   -01 4   1 18 23               23 

16-04-2-07-45    -g   -01 1   1 10 12               12 

16-04-2-07-75    -b   -01 2   1 17 20               20 

16-04-2-07-75    -h   -01 2   1 16 19               19 

16-04-2-07-75    -j   -01 1     9 10               10 

16-04-2-07-86    -d   -01       2 2               2 

16-04-2-07-86    -h   -01 3   1 23 27               27 

16-04-2-07-86    -i   -01       1 1               1 

16-04-2-07-88    -d   -00 2   1 17 20               20 

16-04-2-07-99    -a   -01 5   3 47 55               55 

16-04-2-07-99    -d   -01 3   1 23 27               27 

16-04-2-07-99    -f   -01 1   1 13 15               15 

16-04-2-08-104   -c   -01 1     18 19               19 

16-04-2-08-105   -b   -01 2     34 36               36 
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16-04-2-08-109   -g   -00 1     27 28               28 

16-04-2-08-114   -f   -00 1     12 13               13 

16-04-2-08-119   -d   -01       4 4               4 

16-04-2-08-53    -d   -01       9 9               9 

16-04-2-08-66    -g   -01 4     67 71               71 

16-04-2-08-67    -c   -01 1     20 21               21 

16-04-2-08-80    -f   -01       3 3               3 

Razem: PRZEST 
36   15 431 482   15   15 18 48   530 

                              

PTP 

16-04-1-12-      -    -   250   70 200 520   20   20 10 50   570 

16-04-2-07-      -    -   400   100 80 580   40   40 40 120   700 

16-04-2-08-      -    -   200   30 220 450   5   5   10   460 

Razem: PTP 
850   200 500 1 550   65   65 50 180   1 730 

                              

PTW 

16-04-1-12-      -    -   100       100               100 

16-04-2-07-      -    -   60   10   70   45   35   80   150 

16-04-2-08-      -    -   60       60               60 

Razem: PTW 
220   10   230   45   35   80   310 

                              

TPP 

16-04-1-12-109   -i   -00 20   6 79 105               105 

16-04-1-12-109   -j   -99 84   35 210 329               329 

16-04-1-12-109   -k   -00 4     3 7   45   20 15 80   87 

16-04-1-12-109   -l   -00 15   7 60 82               82 

16-04-1-12-110   -k   -00 40   13 97 150               150 

16-04-1-12-110   -l   -00 60   15 195 270               270 

16-04-1-12-115   -a   -00 35   20 30 85   30     15 45   130 

16-04-1-12-116   -m   -
99 10   2 22 34   5   5 10 20   54 

16-04-1-12-119   -f   -00 43     30 73   20     5 25   98 

16-04-1-12-119   -h   -00 30   18 100 148   6     6 12   160 

16-04-1-12-122   -n   -00 13   3 25 41               41 

16-04-1-12-40    -a   -00 7   5 10 22   13   7 10 30   52 

16-04-1-12-40    -b   -00 10     40 50   35   15 35 85   135 

16-04-1-12-40    -c   -00 15   5 28 48   23   7 5 35   83 

16-04-1-12-44    -g   -00 20   5 30 55   2       2   57 

16-04-1-12-44    -k   -00 10   5 30 45   2   1 5 8   53 

16-04-1-12-46    -h   -00 5   1 10 16   8   2 10 20   36 



45 | Strona 

 

16-04-1-12-51    -b   -00 30   10 30 70   10   3 7 20   90 

16-04-1-12-51    -c   -00 30   6 30 66               66 

16-04-1-12-51    -h   -00 10   10 20 40   3       3   43 

16-04-1-12-54    -b   -00             33   14 13 60   60 

16-04-1-12-55    -a   -00 23   10 22 55   30   20 25 75   130 

16-04-1-12-57    -f   -00 1       1   8   16   24   25 

16-04-1-12-59    -a   -00 4   5 5 14   9   4   13   27 

16-04-1-12-59    -j   -00 35   5 33 73   2       2   75 

16-04-1-12-59    -r   -00 50   10 50 110   8     8 16   126 

16-04-1-12-59    -s   -00 1     2 3   4   3 5 12   15 

16-04-1-12-59    -t   -00 3   3 25 31   2       2   33 

16-04-1-12-60    -b   -00             12   15 18 45   45 

16-04-1-12-66    -g   -00 15   5 20 40               40 

16-04-1-12-68    -i   -99 100   50 285 435   5   5   10   445 

16-04-1-12-68    -k   -00 50   15 100 165               165 

16-04-1-12-69    -d   -00 60   15 80 155   2   2   4   159 

16-04-1-12-69    -g   -00 60   10 77 147               147 

16-04-2-07-103   -a   -00 65   26 30 121   10   9   19   140 

16-04-2-07-103   -i   -00 104   70 241 415   12   15 10 37   452 

16-04-2-07-17    -f   -00 3     3 6   23   20 31 74   80 

16-04-2-07-17    -k   -00 64     3 67   39   18 30 87   154 

16-04-2-07-17    -l   -00             23   13 15 51   51 

16-04-2-07-1     -h   -00 3   2 3 8   10   16 14 40   48 

16-04-2-07-35    -i   -00 10       10   5   4 2 11   21 

16-04-2-07-35    -j   -00             23   3 13 39   39 

16-04-2-07-35    -k   -00 2   1   3   19     15 34   37 

16-04-2-07-35    -r   -00 4   1   5   27   19 18 64   69 

16-04-2-07-41    -a   -00 2       2   14   9 2 25   27 

16-04-2-07-43    -g   -00 2       2   40   25   65   67 

16-04-2-07-44    -m   -00 12   3 12 27   48   28 34 110   137 

16-04-2-07-55    -c   -00 6   3 17 26       4   4   30 

16-04-2-07-57    -f   -00 4       4   32   19 16 67   71 

16-04-2-07-58    -a   -00 38   11 90 139   3       3   142 

16-04-2-07-58    -b   -00 15   5 30 50   15   5   20   70 

16-04-2-07-58    -i   -00 15   9 36 60   31   14 19 64   124 
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16-04-2-07-58    -k   -00             14   5   19   19 

16-04-2-07-60    -k   -00 10       10   37   4   41   51 

16-04-2-07-7     -g   -00 8       8   55   11 11 77   85 

16-04-2-07-86    -d   -99 6   5 13 24   5   6   11   35 

16-04-2-07-86    -f   -00 13       13   13   4   17   30 

16-04-2-07-86    -h   -99 60   27 110 197   3   6   9   206 

16-04-2-07-86    -i   -99 1     3 4               4 

16-04-2-07-88    -g   -00 25   12 90 127   13   9 8 30   157 

16-04-2-07-97    -h   -00 15   10 40 65   5   3 7 15   80 

16-04-2-07-97    -j   -00 15     26 41               41 

16-04-2-07-9     -j   -00 4     3 7   16   18   34   41 

16-04-2-08-105   -f   -00 20   11 20 51   70   45   115   166 

16-04-2-08-105   -g   -00 11   1   12   22   7   29   41 

16-04-2-08-105   -i   -00 1       1   66   22   88   89 

16-04-2-08-105   -j   -00 20   6 19 45       1   1   46 

16-04-2-08-107   -b   -00 5       5   105   33 19 157   162 

16-04-2-08-107   -c   -00 4   1 10 15       2   2   17 

16-04-2-08-107   -g   -00 16   2 12 30               30 

16-04-2-08-108   -a   -00 54   10 23 87   6   4   10   97 

16-04-2-08-110   -a   -00 22   5 16 43   4   4   8   51 

16-04-2-08-110   -b   -00 150   10   160       1   1   161 

16-04-2-08-115   -d   -00 20   16 25 61   1   1   2   63 

16-04-2-08-115   -g   -00 16   10 16 42   1   2   3   45 

16-04-2-08-121   -h   -00 35   17 54 106   1   2   3   109 

16-04-2-08-129   -d   -00 35   12 45 92   3   4   7   99 

16-04-2-08-129   -f   -00 40   21 52 113   4   5   9   122 

16-04-2-08-129   -h   -00 30   21 80 131       2   2   133 

16-04-2-08-129   -i   -00 6   5 17 28   43   24 15 82   110 

16-04-2-08-130   -b   -00 145   3 21 169       2   2   171 

16-04-2-08-130   -d   -00 170   2 32 204   2   3   5   209 

16-04-2-08-131   -c   -00 270   105 320 695   2   7   9   704 

16-04-2-08-131   -f   -00 5       5   5   5   10   15 

16-04-2-08-132   -d   -00 180   40 30 250   11   18 1 30   280 

16-04-2-08-132   -f   -00 50   18 25 93   2   5   7   100 

16-04-2-08-134   -a   -00 40   17 200 257       2   2   259 
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16-04-2-08-134   -b   -00 30   11 80 121       1   1   122 

16-04-2-08-134   -c   -00 35   5 16 56       1   1   57 

16-04-2-08-134   -d   -00 65   5 11 81   3   4   7   88 

16-04-2-08-21    -b   -00 70   12 91 173       2   2   175 

16-04-2-08-21    -c   -00 8     12 20       2   2   22 

16-04-2-08-21    -f   -00 35   5 61 101   5   1   6   107 

16-04-2-08-23    -a   -00 45   5 47 97   8   2   10   107 

16-04-2-08-27    -g   -00 10   10   20               20 

16-04-2-08-49    -a   -00 71   12 72 155       5   5   160 

16-04-2-08-49    -b   -00 46   5 46 97   22   13   35   132 

16-04-2-08-49    -c   -00 55   15 39 109   8   6   14   123 

16-04-2-08-53    -a   -00 10   9 26 45   2   7   9   54 

16-04-2-08-53    -b   -00 10   5 35 50               50 

16-04-2-08-67    -b   -00 15   2 43 60       2   2   62 

16-04-2-08-67    -c   -99 50   5 110 165               165 

16-04-2-08-67    -d   -00 23   3 53 79       1   1   80 

16-04-2-08-67    -g   -00 55   5 64 124               124 

16-04-2-08-68    -b   -00 85   15 215 315       2   2   317 

16-04-2-08-68    -d   -00 30   12 30 72   2   2   4   76 

16-04-2-08-80    -g   -00 80   30 85 195       2   2   197 

16-04-2-08-80    -h   -00 80   5 102 187       2   2   189 

16-04-2-08-80    -i   -00 45   5 57 107       2   2   109 

Razem: TPP 
3 

697   993 4 840 9 530   1 250   684 472 2 406   11 936 

                              

TWP 

16-04-1-12-109   -f   -00 63       63   8       8   71 

16-04-1-12-119   -c   -00 55       55   40       40   95 

16-04-1-12-120   -k   -00 5       5   22     18 40   45 

16-04-1-12-40    -d   -00 122       122   60   8   68   190 

16-04-1-12-44    -c   -00 157   5   162   3   3   6   168 

16-04-1-12-44    -f   -00 40       40               40 

16-04-1-12-51    -a   -00 40       40   5       5   45 

16-04-2-07-11    -c   -00 5       5   24   6   30   35 

16-04-2-07-34    -j   -00 21       21   2   2   4   25 

16-04-2-07-40    -b   -00 37       37   2       2   39 

16-04-2-07-60    -a   -00 4       4   152   13   165   169 
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16-04-2-07-75    -f   -00 122       122   3   2   5   127 

16-04-2-07-75    -g   -00 197     58 255   23   7   30   285 

16-04-2-07-99    -b   -00 115       115   5       5   120 

16-04-2-07-99    -c   -00 226     25 251   15       15   266 

16-04-2-08-64    -c   -00 71   23 39 133   25   18   43   176 

16-04-2-08-68    -f   -00             44   5   49   49 

Razem: TWP 
1 

280   28 122 1 430   433   64 18 515   1 945 

                              

Razem pakiet 
7 

611 2 2 207 13 496 23 316   2 497 20 1 187 912 4 616   27 932 

 
 
Pozostałe wymagania dotyczące realizacji prac bez względu na technologię wykonywanych 
prac: 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych 

na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały 
ścięte na drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, bagna, itp. 
muszą być niezwłocznie uprzątnięte. W ramach realizowanych zabiegów wykonawca we 
własnym zakresie zobowiązany jest do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych 
w zasięgu linii i urządzeń energetycznych oraz dróg publicznych, dokonywania uzgodnień z 
właściwymi rejonami energetycznymi i rejonami dróg, dotyczących wyłączenia napięcia i 
uziemienia linii energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych. 

2. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych tj. 
pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami itp. (z wyłączeniem 
cięć przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek. 

3. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych wg obowiązującego wzoru leży 
po stronie Wykonawcy. Tablice udostępnia Zamawiający. Wykonawca umieści tablice 
ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je 
utrzymywał przez cały okres trwania prac związanych z pozyskaniem drewna na danej pozycji. 

4. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć przekazane zostaną Wykonawcy 
informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia 
objętego zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, sposób oznakowania drzew do wycięcia, 
przebieg szlaków operacyjnych, występujący na pozycji cięć nalot i podrost podlegające 
ochronie, fragmenty wyłączone z pozyskania maszyną wielooperacyjną, miejsca składowania 
pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające 
wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. 
Zamawiający przekazuje wykonawcy szkic do każdej pozycji cięć zawierający ww. informacje 
konieczne do prawidłowej realizacji zlecenia. Szkic stanowi załącznik do pierwszego zlecenia 
dla danej pozycji cięć. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej 
gospodarki leśnej stosowanych w systemach FSC i PEFC, zastosowania sprzętu, środków, 
materiałów oraz technologii zapewniających ochronę środowiska naturalnego ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo cennych (stanowiska roślin chronionych, 
miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), ochrony odnowień naturalnych drzew leśnych 
oraz ochrony pozostającego na powierzchni drzewostanu. Elementy podlegające szczególnej 
ochronie będą każdorazowo uzgadniane z osobą przekazującą zlecenie prac. 

6. Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z 
powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez przedstawiciela Zamawiającego do 
wycięcia drzew oraz całkowitego wyrobienia grubizny. Rozpoczęta ścinka drzewa powinna być 
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zakończona jego obaleniem a w przypadku jego zawieszenia – ściągnięciem przed 
przystąpieniem do jakichkolwiek prac w strefie niebezpiecznej. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady 
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wielkość szkody wynikającej z 
niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest określona przez przedstawicieli 
Zamawiającego dokonujących odbioru prac wskazanych w zleceniu, a wartość szkody będzie 
ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowiązujący w Nadleśnictwie Jędrzejów w dniu 
stwierdzenia szkody. Wartość szkody będzie potrącana z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu 
powyższego potrącenia. 

8. Wykonawca będzie brał udział w odbiórce drewna podczas wykonywania czynności 
pomiarowych (np. pomiar długości przy pomocy taśmy mierniczej, zaznaczenie średnicy 
środkowej, zapisanie pomiarów na czole drewna). Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co 
najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych 
korekt w manipulacji surowca. 
 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] (rozliczenie z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku). 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów 
surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ 
(Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu 
zamówienia), przy czym ustala się, że: 

1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 
wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 
wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 

2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w korze. 
Redukcja na korę wg obowiązujących norm i przepisów. W przypadkach w których pomiar 
średnicy drewna w korze nie będzie możliwy (np. zdarcie kory przez głowicę harvestera) 
pomiar średnicy dokonany będzie bez kory. 

3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 
prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

4. Pomiar ilości i oględziny drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi 
tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego. 

5. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć leśniczy w obecności przedstawiciela Wykonawcy 
przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z 
wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

 
Odbiór prac z zakresu pozyskania drewna na zakończonej pozycji cięć będzie 

dokumentowany na sporządzonym przez Wykonawcę Protokole Zwrotu Pozycji (wg załącznika do 
wzoru umowy). Odbiór częściowy prac z pozyskania drewna na pozycji cięć odbędzie się Rejestrem 
Odebranego Drewna. Powyższy dokument będzie podstawą do sporządzenia Protokołu Odbioru 
Robót.  

 
Prace z zakresu pozyskania drewna będą zlecane w rozmiarze zbliżonym do upływu czasu. 

Jedynie w uzasadnionych przypadkach np. zmiany na rynku zbytu drewna, pozyskanie niektórych 
„sezonowych” sortymentów, konieczność usunięcia powstałych szkód Zamawiający może zmienić 
rozmiar zlecanych prac do wielkości określonej w §2 umowy tj. nie więcej niż 20% wartości prac z 
zakresu pozyskania wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. 
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Lp. 

 
OPIS CZYNNOŚCI 

 

KOD GRUPY CZYNNOŚCI / 
KOD CZYNNOŚCI 

 

III.2 

Zrywka drewna 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) 
podawany z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

 

ZM, ZM-H, ZM-P  /ZRYWKA 

 

 
Wskazane jest aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywała się 
w technologii półpodwieszonej. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest 
zrywka nasiębierna. Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć 
prowadzonych w rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) 
wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszą poruszać się po szlakach 
operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odległość pomiędzy szlakami 
operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. 
Ilość drewna zaplanowana do zrywki jest bezpośrednio związana z ilością pozyskanego drewna. 
Na podstawie szacunków brakarskich Zamawiający przewiduje zrywkę w ilości 27 932 m3. 
Zrywka drewna obejmuje: 
 

a. zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i 
miejscach składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon 
pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy usunąć.  

b. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez administrację 
leśnictwa miejsca składowania,  

c. ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy w miejscu i sposób wskazany przez leśniczego 
d. przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych  i 

dróg leśnych, rowów, koryt rzek, przepustów, potoków i cieków wodnych. 
 
Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

 
1. środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,  
2. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew 

pozostających na powierzchni po zabiegu,  
3. ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew pozostających 

na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza się uszkadzania 
drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem,  

4. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca 
zrywka drewna obalonego na drogi),  

5. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa,  
6. mygły oraz stosy drewna należy układać na legarach umożliwiających swobodny przepływ 

powietrza pomiędzy składowanym drewnem, a podłożem,  
7. płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i 

pionowe. W terenie pochyłym płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być równoległe do 
powierzchni terenu. Wałki powinny być układane na legarach zgodnie z Instrukcją BHP. 
Dopuszcza się układanie stosów nieregularnych z właściwym zabezpieczeniem. Stosy układa 
się oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych zbieżystościach należy 
układać w stosach na przemian grubszymi końcami (nie dotyczy drewna WK). Wysokość 
stosu nie może powodować utrudnień w jego pomiarze przy pomocy taśmy mierniczej. Wałki 
i szczapy należy układać z nadmiarem wynoszącym 5% wysokości stosu dla drewna S2 i S4. 
Wielkości stosów oraz ich rodzaje zostaną ustalone przez wystawiającego zlecenie 
leśniczego, 

8. zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek 
jego deprecjacji związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych 
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powstałych w trakcie zrywki Wykonawca zostanie obciążony różnicą pomiędzy rzeczywistą 
wartością sprzedanego drewna, a wartością drewna, która mogła zostać osiągnięta przez 
Zamawiającego przed powstaniem wad. 

9. Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczególności  
bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową i opadową, a 
także utrzymanie drożności rowów odwadniających  w przypadku zrywki  drewna przez 
drogi leśne lub na pobocze dróg leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji 
Wykonawca ma obowiązek doprowadzić szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. 
zabezpieczającego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umożliwiającego ich 
wykorzystanie w przyszłości. 

10. Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki po pozyskaniu drewna  w 
sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna.  
Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości 
zrywkowych  przedstawione zostały w Tabeli nr 5 opisu przedmiotu zamówienia. Jako 
odległość zrywki należy rozumieć średnią długość planowanych przejazdów dla 
optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki środka zrywkowego.  
 

 

Opis stref trudności zrywki drewna: 

 

Strefy 
trudności 

Warunki pracy 

I 
Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do 
7 stopni (stok łagodny), o twardym i suchym podłożu 

II 
Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni 
(stok pochyły i spadzisty) 

III 
Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki 
i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.) 

IV 
 
Tereny o stoku powyżej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty) 

 

Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną przed 
uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew. 

Tabela nr 5. Strefy trudności i odległości zrywki na pozycjach cięć. 

 

Grupa 

czynn. 
Leśnictwo Adres leśny Strefa 

zrywki 

Odległość 

zrywki S 

Odległość 

zrywki W 

CP-P 

Kanice 16-04-1-12-48    -a   -00 1 100 100 

Kanice 16-04-1-12-56    -d   -00 2 400 400 

Oksa 16-04-2-07-17    -c   -00 2 700 700 

IB 

Kanice 16-04-1-12-116   -g   -99 2 500 500 

Kanice 16-04-1-12-116   -i   -99 1 300 300 

Kanice 16-04-1-12-116   -l   -99 1 200 200 

Kanice 16-04-1-12-116   -m   -99 1 300 300 

Kanice 16-04-1-12-121   -b   -00 2 200 200 
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Kanice 16-04-1-12-54    -f   -99 2 100 100 

Kanice 16-04-1-12-56    -j   -99 2 300 300 

Oksa 16-04-2-07-46    -c   -00 1 100 100 

IIIA 

Kanice 16-04-1-12-41    -a   -00 3 200 200 

Kanice 16-04-1-12-54    -d   -99 1 200 200 

Oksa 16-04-2-07-10    -a   -00 1 800 800 

IIIAU 

Cierno 16-04-2-08-113   -c   -00 1 100 100 

Cierno 16-04-2-08-79    -a   -99 1 500 500 

Oksa 16-04-2-07-35    -g   -00 1 100 100 

Oksa 16-04-2-07-44    -h   -00 1 300 300 

Oksa 16-04-2-07-61    -d   -00 1 400 400 

Oksa 16-04-2-07-72    -j   -00 1 100 100 

Oksa 16-04-2-07-86    -j   -00 1 100 100 

IIIB 

Cierno 16-04-2-08-22    -f   -00 2 200 200 

Cierno 16-04-2-08-77    -i   -00 1 400 400 

Oksa 16-04-2-07-14    -j   -00 2 300 300 

IIIBU 

Oksa 16-04-2-07-14    -g   -00 1 300 300 

Oksa 16-04-2-07-14    -m   -00 1 600 600 

Oksa 16-04-2-07-2     -c   -00 1 500 500 

Oksa 16-04-2-07-74    -a   -00 2 500 500 

Oksa 16-04-2-07-9     -g   -00 1 300 300 

PR 

Cierno 16-04-2-08-      -    - 2 500 500 

Kanice 16-04-1-12-      -    - 2 500 500 

Oksa 16-04-2-07-      -    - 2 500 500 

PRZEST 

Cierno 16-04-2-08-104   -c   -01 1 700 700 

Cierno 16-04-2-08-105   -b   -01 1 400 400 

Cierno 16-04-2-08-109   -g   -00 1 300 300 

Cierno 16-04-2-08-114   -f   -00 1 200 200 

Cierno 16-04-2-08-119   -d   -01 1 800 800 

Cierno 16-04-2-08-53    -d   -01 1 200 200 

Cierno 16-04-2-08-66    -g   -01 1 200 200 

Cierno 16-04-2-08-67    -c   -01 1 400 400 

Cierno 16-04-2-08-80    -f   -01 1 100 100 

Oksa 16-04-2-07-17    -c   -00 2 700 700 

Oksa 16-04-2-07-33    -f   -01 1 200 200 

Oksa 16-04-2-07-33    -g   -01 1 300 300 
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Oksa 16-04-2-07-35    -n   -01 2 200 200 

Oksa 16-04-2-07-45    -g   -01 1 300 300 

Oksa 16-04-2-07-75    -b   -01 1 300 300 

Oksa 16-04-2-07-75    -h   -01 1 200 200 

Oksa 16-04-2-07-75    -j   -01 1 200 200 

Oksa 16-04-2-07-86    -d   -01 2 100 100 

Oksa 16-04-2-07-86    -h   -01 1 400 400 

Oksa 16-04-2-07-86    -i   -01 2 100 100 

Oksa 16-04-2-07-88    -d   -00 1 400 400 

Oksa 16-04-2-07-99    -a   -01 1 200 200 

Oksa 16-04-2-07-99    -d   -01 1 200 200 

Oksa 16-04-2-07-99    -f   -01 1 100 100 

PTP 

Cierno 16-04-2-08-      -    - 2 500 500 

Kanice 16-04-1-12-      -    - 2 500 500 

Oksa 16-04-2-07-      -    - 2 500 500 

PTW 

Cierno 16-04-2-08-      -    - 2 500 500 

Kanice 16-04-1-12-      -    - 2 500 500 

Oksa 16-04-2-07-      -    - 2 500 500 

TPP 

Cierno 16-04-2-08-105   -f   -00 2 600 600 

Cierno 16-04-2-08-105   -g   -00 2 600 600 

Cierno 16-04-2-08-105   -i   -00 2 400 400 

Cierno 16-04-2-08-105   -j   -00 2 600 600 

Cierno 16-04-2-08-107   -b   -00 2 500 500 

Cierno 16-04-2-08-107   -c   -00 2 600 600 

Cierno 16-04-2-08-107   -g   -00 1 200 200 

Cierno 16-04-2-08-108   -a   -00 2 600 600 

Cierno 16-04-2-08-110   -a   -00 1 100 100 

Cierno 16-04-2-08-110   -b   -00 1 200 200 

Cierno 16-04-2-08-115   -d   -00 1 1000 1000 

Cierno 16-04-2-08-115   -g   -00 1 900 900 

Cierno 16-04-2-08-121   -h   -00 1 500 500 

Cierno 16-04-2-08-129   -d   -00 1 1100 1100 

Cierno 16-04-2-08-129   -f   -00 2 900 900 

Cierno 16-04-2-08-129   -h   -00 1 1100 1100 

Cierno 16-04-2-08-129   -i   -00 2 1000 1000 

Cierno 16-04-2-08-130   -b   -00 1 600 600 
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Cierno 16-04-2-08-130   -d   -00 1 800 800 

Cierno 16-04-2-08-131   -c   -00 1 400 400 

Cierno 16-04-2-08-131   -f   -00 2 100 100 

Cierno 16-04-2-08-132   -d   -00 1 600 600 

Cierno 16-04-2-08-132   -f   -00 1 500 500 

Cierno 16-04-2-08-134   -a   -00 1 200 200 

Cierno 16-04-2-08-134   -b   -00 1 200 200 

Cierno 16-04-2-08-134   -c   -00 1 300 300 

Cierno 16-04-2-08-134   -d   -00 1 300 300 

Cierno 16-04-2-08-21    -b   -00 1 300 300 

Cierno 16-04-2-08-21    -c   -00 1 300 300 

Cierno 16-04-2-08-21    -f   -00 1 100 100 

Cierno 16-04-2-08-23    -a   -00 1 400 400 

Cierno 16-04-2-08-27    -g   -00 1 100 100 

Cierno 16-04-2-08-49    -a   -00 1 600 600 

Cierno 16-04-2-08-49    -b   -00 1 700 700 

Cierno 16-04-2-08-49    -c   -00 1 300 300 

Cierno 16-04-2-08-53    -a   -00 2 500 500 

Cierno 16-04-2-08-53    -b   -00 2 500 500 

Cierno 16-04-2-08-67    -b   -00 2 600 600 

Cierno 16-04-2-08-67    -c   -99 1 400 400 

Cierno 16-04-2-08-67    -d   -00 1 400 400 

Cierno 16-04-2-08-67    -g   -00 1 100 100 

Cierno 16-04-2-08-68    -b   -00 1 400 400 

Cierno 16-04-2-08-68    -d   -00 2 300 300 

Cierno 16-04-2-08-80    -g   -00 2 500 500 

Cierno 16-04-2-08-80    -h   -00 1 300 300 

Cierno 16-04-2-08-80    -i   -00 2 300 300 

Kanice 16-04-1-12-109   -i   -00 2 300 300 

Kanice 16-04-1-12-109   -j   -99 1 300 300 

Kanice 16-04-1-12-109   -k   -00 2 400 400 

Kanice 16-04-1-12-109   -l   -00 1 400 400 

Kanice 16-04-1-12-110   -k   -00 2 1000 1000 

Kanice 16-04-1-12-110   -l   -00 2 1000 1000 

Kanice 16-04-1-12-115   -a   -00 1 1200 1200 

Kanice 16-04-1-12-116   -m   -99 1 200 200 
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Kanice 16-04-1-12-119   -f   -00 2 600 600 

Kanice 16-04-1-12-119   -h   -00 1 400 400 

Kanice 16-04-1-12-122   -n   -00 1 300 300 

Kanice 16-04-1-12-40    -a   -00 2 100 100 

Kanice 16-04-1-12-40    -b   -00 3 300 300 

Kanice 16-04-1-12-40    -c   -00 3 400 400 

Kanice 16-04-1-12-44    -g   -00 1 100 100 

Kanice 16-04-1-12-44    -k   -00 1 200 200 

Kanice 16-04-1-12-46    -h   -00 1 200 200 

Kanice 16-04-1-12-51    -b   -00 1 200 200 

Kanice 16-04-1-12-51    -c   -00 1 300 300 

Kanice 16-04-1-12-51    -h   -00 1 1000 1000 

Kanice 16-04-1-12-54    -b   -00 2 500 500 

Kanice 16-04-1-12-55    -a   -00 2 700 700 

Kanice 16-04-1-12-57    -f   -00 2 600 600 

Kanice 16-04-1-12-59    -a   -00 2 1300 1300 

Kanice 16-04-1-12-59    -j   -00 1 1100 1100 

Kanice 16-04-1-12-59    -r   -00 2 200 200 

Kanice 16-04-1-12-59    -s   -00 2 300 300 

Kanice 16-04-1-12-59    -t   -00 1 100 100 

Kanice 16-04-1-12-60    -b   -00 2 600 600 

Kanice 16-04-1-12-66    -g   -00 2 100 100 

Kanice 16-04-1-12-68    -i   -99 1 400 400 

Kanice 16-04-1-12-68    -k   -00 1 500 500 

Kanice 16-04-1-12-69    -d   -00 1 300 300 

Kanice 16-04-1-12-69    -g   -00 1 500 500 

Oksa 16-04-2-07-103   -a   -00 1 200 200 

Oksa 16-04-2-07-103   -i   -00 1 300 300 

Oksa 16-04-2-07-17    -f   -00 1 800 800 

Oksa 16-04-2-07-17    -k   -00 1 6001 600 

Oksa 16-04-2-07-17    -l   -00 1 400 400 

Oksa 16-04-2-07-1     -h   -00 1 200 200 

Oksa 16-04-2-07-35    -i   -00 2 500 500 

Oksa 16-04-2-07-35    -j   -00 2 500 500 

Oksa 16-04-2-07-35    -k   -00 2 400 400 

Oksa 16-04-2-07-35    -r   -00 2 100 100 
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Oksa 16-04-2-07-41    -a   -00 2 300 300 

Oksa 16-04-2-07-43    -g   -00 2 600 600 

Oksa 16-04-2-07-44    -m   -00 2 700 700 

Oksa 16-04-2-07-55    -c   -00 2 300 300 

Oksa 16-04-2-07-57    -f   -00 2 900 900 

Oksa 16-04-2-07-58    -a   -00 1 900 900 

Oksa 16-04-2-07-58    -b   -00 1 800 800 

Oksa 16-04-2-07-58    -i   -00 2 400 400 

Oksa 16-04-2-07-58    -k   -00 2 100 100 

Oksa 16-04-2-07-60    -k   -00 2 300 300 

Oksa 16-04-2-07-7     -g   -00 2 200 200 

Oksa 16-04-2-07-86    -d   -99 2 100 100 

Oksa 16-04-2-07-86    -f   -00 3 200 200 

Oksa 16-04-2-07-86    -h   -99 1 400 400 

Oksa 16-04-2-07-86    -i   -99 2 100 100 

Oksa 16-04-2-07-88    -g   -00 2 300 300 

Oksa 16-04-2-07-97    -h   -00 2 700 700 

Oksa 16-04-2-07-97    -j   -00 1 700 700 

Oksa 16-04-2-07-9     -j   -00 2 200 200 

TWP 

Cierno 16-04-2-08-64    -c   -00 1 100 100 

Cierno 16-04-2-08-68    -f   -00 2 500 500 

Kanice 16-04-1-12-109   -f   -00 2 300 300 

Kanice 16-04-1-12-119   -c   -00 2 1000 1000 

Kanice 16-04-1-12-120   -k   -00 2 1300 1300 

Kanice 16-04-1-12-40    -d   -00 3 800 800 

Kanice 16-04-1-12-44    -c   -00 1 200 200 

Kanice 16-04-1-12-44    -f   -00 1 200 200 

Kanice 16-04-1-12-51    -a   -00 1 700 700 

Oksa 16-04-2-07-11    -c   -00 1 100 0 

Oksa 16-04-2-07-34    -j   -00 2 400 400 

Oksa 16-04-2-07-40    -b   -00 2 300 300 

Oksa 16-04-2-07-60    -a   -00 2 600 600 

Oksa 16-04-2-07-75    -f   -00 1 200 0 

Oksa 16-04-2-07-75    -g   -00 3 500 500 

Oksa 16-04-2-07-99    -b   -00 1 300 300 

Oksa 16-04-2-07-99    -c   -00 1 600 600 
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PROCEDURA ODBIORU PRAC 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] (rozliczenie z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku) 

 
Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone wspólnie dla grup czynności ZM (Zrywka 
mechaniczna drewna pozyskanego pilarką) ZM-P (Zrywka mechaniczna drewna pozyskanego 
technologią mieszaną) i ZM-H (Zrywka mechaniczna drewna pozyskanego technologią 
maszynową) jedną czynnością ZRYWKA bez względu na przyjętą technologię pozyskania drewna 
na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez niego drewna. Kod czynności ZRYWKA służy 
jedynie do podania miąższości grubizny planowanej do zrywki i w żaden sposób nie określa 
wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do 
zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna 
nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z 
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: całość 
pozyskanej grubizny podlega zrywce. Nie dotyczy to szczególnych sytuacji, gdy nie wykonywano 
zrywki drewna w całości na danej pozycji cięć (np. ręcznie ustawiony stos w cięciach przygodnych 
bezpośrednio przy drodze wywozowej lub S4 pozyskane kosztem nabywcy). 
Odbiór prac z zakresu zrywki drewna na zakończonej pozycji cięć będzie dokumentowany na 
sporządzonym przez Wykonawcę Protokole Zwrotu Pozycji (wg załącznika do SIWZ). 
Przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi  oględziny w celu stwierdzenia zgodności 
przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia.  
Odbiór częściowy prac z zakresu zrywki odbędzie się Kwitem Zrywkowym. Powyższy dokument 
będzie podstawą do sporządzenia Protokołu Odbioru Robót.  

Prace z zakresu zrywki drewna będą zlecane w rozmiarze zbliżonym do upływu czasu. Jedynie w 
uzasadnionych przypadkach np. zmiany na rynku zbytu drewna, pozyskanie niektórych 
„sezonowych” sortymentów, konieczność usunięcia powstałych szkód Zamawiający może zmienić 
rozmiar zlecanych prac do wielkości określonej w §2 umowy tj. nie więcej niż 20% wartości prac z 
zakresu zrywki wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. 

 

Dział IV – UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU 

 

Lp. 
OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY CZYNNOŚCI  /KOD 
CZYNNOŚCI 

IV.1 Pozyskanie choinek 

(jednostka rozliczeniowa –  roboczogodzina (H) 
podawana z dokładnością do jednego miejsca po 

przecinku) 

CHOINKIL / GODZ RH (H),                                

POZ-CHOIN(SZT) 

 
Zakres prac obejmuje: 

- wycięcie wskazanych przez leśniczego choinek na pozycjach cięć pielęgnacyjnych lub rębnych,   

- dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane przez leśniczego miejsce składowania, 

Szacowana do pozyskania ilość choinek wynosi 15szt. tj.0,5 godziny na jedną choinkę. Pozyskanie 
choinek zostanie zlecone do wykonania w miesiącu grudniu 2020 r. Pracochłonność w/w prac 
została ustalona na podstawie Zarządzenia nr 21/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Jędrzejów z 
dn. 31.12.2015r. 

 



58 | Strona 

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych 
związanych z ubocznym użytkowaniem lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzenie 
faktycznie przepracowanych godzin. 
Wykonane prace będą dokumentowane przez leśniczego Zestawieniem Wykonanych Prac,  
które będzie podstawą do sporządzenia Protokołu Odbioru Robót. 

 

Dział V - OCHRONA P.POŻ 

 

Utrzymanie dojazdów pożarowych (UT-DROGIP) 

V.1   

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

U-UTRZYDP Utrzymanie dojazdów pożarowych KMTR 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 
- wykonanie prac związanych z utrzymaniem skrajni dróg pożarowych zgodnie                                      z 
wymaganiami technicznymi dojazdów pożarowych (Pkt. 4.6.9.d - Instrukcja Ochrony 
Przeciwpożarowej Lasu – skrajnia powinna mieć min. 6 m szerokości, odstęp pomiędzy koronami 
drzew do wysokości 4 m od poziomu ziemi). W zakres zleconych prac wchodzić będą czynności 
związane z wycinaniem podszytów i podrostów wchodzących w światło skrajni dojazdów 
pożarowych, a także koszenie poboczy i skarpy (do szerokości skrajni dojazdu pożarowego), przy 
użyciu kosy spalinowej i/lub kosiarki rotacyjnej, kosiarki                       do poboczy.  

 

Prace planowane na okres wiosenno-letni w 2020 r., należy wykonywać w terminach określonych 
w zleceniach przekazania prac do wykonania sporządzanych przez właściwych terytorialnie 
leśniczych.  

 

Szczegółowy rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności Nazwa czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

UT-DROGIP 

Kanice                                             16-04-1-12-      -    -   U-UTRZYDP 
Utrzymanie skrajni 

dojazd. poż 
1 KMTR 1,77 

Oksa                                               16-04-2-07-      -    -   U-UTRZYDP 
Utrzymanie skrajni 

dojazd. poż 
1 KMTR 9,05 

Cierno                                             16-04-2-08-      -    -   U-UTRZYDP 
Utrzymanie skrajni 

dojazd. poż 
1 KMTR 1,60 

UT-DROGIP   KMTR  12,42 

 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 m [KMTR] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru długości (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). 
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Realnie wykonane i pomierzone długos ci zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie kto rego zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Pozostałe prace godzinowe w ochronie p.poż (P-POŻAR) 

V.2  

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

GODZ RH Prace godzinowe wykonywane ręcznie H  

GODZ PP Prace godzinowe ciągnik ppoż. H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
Zakres prac obejmuje w szczególności: 
- dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki 
gaśnicze, dogaszanie wznawiających się ognisk pożaru, pomocy w akcji gaśniczej, konserwacji 
zbiorników ppoż., zawieszanie i zdejmowanie tablic ppoż. dostarczonych przez administrację 
leśnictwa itp. Czynności wymagające natychmiastowego wykonania zlecane będą telefonicznie 
przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. 
Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia.  
- utrzymanie w sprawności i gotowości do akcji gaśniczej ciągnika z napędem na dwa mosty. Ciągnik 
powinien być utrzymywany w gotowości do akcji gaśniczej w czasie trwania akcji bezpośredniego 
zagrożenia pożarowego w lasach ogłaszanej przez Dyrektora RDLP                   w Radomiu. Rozpoczęcie 
bezpośredniej akcji gaśniczej planuje się na początek kwietnia,                a jej zakończenia na koniec 
września. 
- udział ciągnika zagregowanego z pługiem leśnym typu LPZ w akcji gaśniczej i zabezpieczaniu 
pożarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzątniętego z roślinności pasa gleby wokół 
pożarzyska. Wykonawca zobowiązany jest do zadysponowania ciągnika niezwłocznie po 
otrzymaniu telefonicznego zlecenia od leśniczego odpowiedzialnego za tereny, na których 
wystąpiła konieczność prowadzenia akcji gaśniczej lub zabezpieczenia pożarzyska.   
- rozmieszczenie w terenie tablic informacyjnych p.poż. (materiały zapewnia Zamawiający), 
- inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa. 
 
Prace zlecane będą w miarę zaistniałych potrzeb, w całym okresie trwania umowy,                               z 
nasileniem na miesiące od marca do października 2020 r.  
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

P-POŻAR 

Kanice                                             16-04-1-12-      -    -   GODZ PP   
Prace godz. 

ciągnik .ppoż.inne 
1 H 3,00 

Oksa                                               16-04-2-07-      -    -   GODZ PP   
Prace godz. 

ciągnik .ppoż.inne 
1 H 5,00 

Cierno                                             16-04-2-08-      -    -   GODZ PP   
Prace godz. 

ciągnik .ppoż.inne 
1 H 3,00 

P-POŻAR   H 11,00 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

P-POŻAR 

Kanice                                             16-04-1-12-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 30,00 

Oksa                                               16-04-2-07-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 50,00 

Cierno                                             16-04-2-08-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 30,00 

P-POŻAR   H 110,00 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac                         z 
ochrony przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej 
pracochłonności.  

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych (P-PORZ) 

V.3 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary  

PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 
porządkowanie terenu po zabiegach pielęgnacyjnych na powierzchni pasów przeciwpoż. 
przylegających do dróg publicznych poprzez usunięcie martwych drzew, leżących gałęzi, 
pozostałości poeksploatacyjnych, ściętych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i 
podrostu gatunków iglastych, z wyjątkiem jodły, polegające na ich wyniesieniu                  i 
równomiernym rozrzuceniu w odległości co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu 
lub miejsc postoju pojazdów (zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Przeciwpożarowej Lasu 
rozdz. 2.4.).  

Zabieg zostanie wykonany w miejscach wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego. 
Zabieg będzie zlecany do końca kwietnia 2020 r.  

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

P-PORZ 

Kanice                                             16-04-1-12-44    -c   -00 PPOŻ-PORZ 
porząd.teren.przy 

pasach p-poż 
1 HA 0,15 

Kanice                                             16-04-1-12-44    -f   -00 PPOŻ-PORZ 
porząd.teren.przy 

pasach p-poż 
1 HA 0,28 

Oksa                                               16-04-2-07-11    -c   -00 PPOŻ-PORZ 
porząd.teren.przy 

pasach p-poż 
1 HA 0,27 

Oksa                                               16-04-2-07-11    -d   -00 PPOŻ-PORZ 
porząd.teren.przy 

pasach p-poż 
1 HA 0,38 

Cierno                                             16-04-2-08-120   -c   -00 PPOŻ-PORZ 
porząd.teren.przy 

pasach p-poż 
1 HA 0,48 

Cierno                                             16-04-2-08-64    -d   -00 PPOŻ-PORZ 
porząd.teren.przy 

pasach p-poż 
1 HA 0,35 

Cierno                                             16-04-2-08-64    -g   -00 PPOŻ-PORZ 
porząd.teren.przy 

pasach p-poż 
1 HA 0,18 

Cierno                                             16-04-2-08-65    -c   -00 PPOŻ-PORZ 
porząd.teren.przy 

pasach p-poż 
1 HA 0,32 

Cierno                                             16-04-2-08-65    -d   -00 PPOŻ-PORZ 
porząd.teren.przy 

pasach p-poż 
1 HA 0,33 

Cierno                                             16-04-2-08-65    -f   -00 PPOŻ-PORZ 
porząd.teren.przy 

pasach p-poż 
1 HA 0,30 

P-PORZ   HA    3,04 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem. Pomiar długości pasa i jego szerokości wykonany przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp. Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn długości                          i 30 metrowej 
szerokości pasa. Sprawdzenie szerokości uporządkowanego pasa zostanie przeprowadzone, 
za pomocą urządzeń wymienionych powyżej, prostopadle do osi pasa                   w ilości min. 10 
pomiarów na każdy kilometr. 

 
Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie kto rego zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
 

Kompleksowa obsługa dostrzegalni ppoż. (P-PUNKTO) 

V.4   

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

PAT RYCZ Patrolowanie wieże obserwacyjne ryczałt MIES  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 

1. Pełnienie obserwacji na dostrzegalniach w czasie trwania bezpośredniej akcji gaśniczej,                w 
godzinach wskazanych przez RPAD przy RDLP w Radomiu, 

2. Określanie lokalizacji zauważonych źródeł dymu przy pomocy kątomierza kolimatorowego i 
mapy, 

3. Przekazywania informacji o zauważonych pożarach lasu do PAD Nadleśnictwa drogą radiową 
lub w przypadku trudności w nawiązaniu łączności radiowej, przy pomocy telefonu 
komórkowego, 

4. Prowadzenie dokumentacji dostrzegalni (dziennika pracy obserwatora punktu 
obserwacyjnego) zgodnie z obowiązującymi w PGL LP zasadami, 

5. Przygotowanie dostrzegalni do bezpośredniej akcji zagrożenia pożarowego w lasach                    tj. 
uprzątnięcia najbliższego otoczenia dostrzegalni, montażu sprzętu koniecznego                      do 
prowadzenia obserwacji, przeprowadzenia drobnych napraw dostrzegalni,  

6. Utrzymywanie porządku w najbliższym otoczeniu dostrzegalni w czasie trwania bezpośredniej 
akcji gaśniczej oraz wykonywanie bieżących, drobnych napraw dostrzegalni w czasie trwania 
bezpośredniej akcji gaśniczej, 

7. Montaż kątomierza kolimatorowego przed rozpoczęciem pracy oraz jego demontaż                      i 
zabezpieczenie po zakończeniu pracy,  

8. Zgłaszania gotowości obserwatora do pracy każdorazowo przy rozpoczęciu dyżuru,                     a 
następnie przekazywanie na PAD Nadleśnictwa potwierdzeń o obecności                                   na 
dostrzegalni. Potwierdzenia będą przekazywane drogą radiową w odstępach 60 minut,               w 
godzinach przyjętych przez Zamawiającego.  

UWAGI: Wykonawca na własny koszt zaopatrzy obserwatora zgodnie z zapisami aktualnie 
obowiązującej Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu (telefon komórkowy, plecak, apteczkę, 
okulary przeciwsłoneczne, lornetkę, itd.). Zamawiający we własnym zakresie zapewnia kątomierz 
kolimatorowo – elektroniczny i przenośny radiotelefon działający w paśmie LP.  
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Dyżury będą pełnione w czasie trwania akcji bezpośredniego zagrożenia pożarowego                       w 
lasach (orientacyjnie marzec/kwiecień do wrzesień/październik 2020r.) ogłoszonej przez 
Dyrektora RDLP w Radomiu, w dniach i godzinach ustalonych przez PAD RDLP w Radomiu na 
podstawie aktualnego zagrożenia pożarowego. Informacje o czasie trwania dyżurów na 
dostrzegalni będą przekazywane Obserwatorowi na bieżąco (z wyjątkiem dni, w których PAD 
RDLP w Radomiu zawiesi pełnienie dyżurów p.poż.).   

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

P-PUNKTO Kanice                                             16-04-1-12-40    -b   -00 PAT RYCZ  
Patrolowanie wieze 

obserw.rycz 
1 MIES 6,00 

 
 
ZASADY WYNAGRADZANIA 
Płatności będą realizowane za każdy pełny miesiąc trwania bezpośredniej akcji gaśniczej, bez 
względu na czas faktycznego trwania dyżurów. W przypadku, gdy bezpośrednia akcja gaśnicza nie 
będzie obejmowała pełnego miesiąca – wysokość wynagrodzenia będzie wynosiła 1/30 pełnej 
płatności za każdy dzień dyżuru. 

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
 
 

Dział VI - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

 

Utrzymanie urządzeń turystycznych i edukacyjnych (UT-PARK) 

VI.1 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

GODZ RH Prace wykonywane ręcznie H 

GODZ CH Prace wykonywane ciągnikiem H  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Miejsca postoju położone na terenie leśnictwa. 
Zakres prac obejmuje w szczególności: 

1) dokonywanie prac naprawczych i remontowych związanych z utrzymaniem obiektów 
turystycznych, edukacyjnych oraz miejsc pamięci narodowej – m. in. czyszczenie, malowanie 
(materiały zapewnia Zamawiający),  

2) wykaszanie trawy i chwastów na terenie miejsca postoju od kwietnia do października włącznie, 
3) utrzymanie miejsca postoju w porządku i czystości, w tym usuwanie połamanych gałęzi                      i 

powalonych drzew oraz zbiórka i wywóz śmieci - wykonywana w okresie całego roku, 
4) dostarczenie odpadów zebranych w ramach uprzątania zanieczyszczeń stałych                                  do 

wskazanego przez właściwego terytorialnie leśniczego miejsca, ich rozładunek ze środków 
transportowych i załadunek do kontenera na śmieci. 

5) inne wg potrzeb. 
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Materiały typu worki na śmieci, drewno, farby i impregnaty zapewnia Zamawiający. 
 

Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy w 2020 r. wg bieżących potrzeb.  

 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

UT-PARK 

Oksa                                               16-04-2-07-61    -f   -00 GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 6,00 

Oksa                                               16-04-2-07-61    -f   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 60,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych                       z 
utrzymaniem obiektów turystycznych z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 
faktycznej pracochłonności.  

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”.  
 
 

Dział VII – ZADRZEWIENIA 

 

Prace w zakresie zadrzewień (Z-PIELD) 

VII.1 Pielęgnowanie zadrzewień 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

KOSZ-CHN Pielęgnowanie gleby – wykaszanie chwastów HA 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 
- usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, 
krzewo w, krzewinek oraz zbędnych odros li i naloto w drzew les nych. Zabieg nalez y wykonac  
poprzez wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) 
lub wydeptywanie zbędnej na uprawie ros linnos ci oraz wyplątywanie wprowadzonych na uprawę 
drzewek z uprzednio wyciętej sekatorem ros linnos ci pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). 
Wprowadzone na uprawę drzewka w trakcie zabiegu muszą zostac  całkowicie odsłonięte, a zbędna 
ros linnos c  odsunięta na odległos c  wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. Intensywnos c  
pielęgnowania upraw oraz szczego łowa technologia zabiegu zostanie okres lona przed 
rozpoczęciem zabiegu przez les niczego.  
 

Przewidywany okres wykonania to czerwiec-sierpien  2020 r., z moz liwos cią zlecenia częs ci prac 
w maju i wrzes niu.  
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Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

Z-PIELD 

Oksa                                               16-04-2-07-88    -j   -00 KOSZ-CHN  
koszenie chwast.i 

nalot.w upra 
3 HA 0,07 

Oksa                                               16-04-2-07-88    -k   -00 KOSZ-CHN  
koszenie chwast.i 

nalot.w upra 
3 HA 0,07 

Z-PIELD   HA  0,14 

 
 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 
itp.) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące                            w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nieobjęte zabiegiem, bagna itp. 

 
Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie kto rego zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Dział VIII – GOSPODARKA ŁOWIECKA 

DOKARMIANIE ZWIERZYNY-KARMA SOCZYSTA (Grupa czynności: ŁO-DOKSO) 

VIII.1 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

GODZ RŁ Prace godzinowe ręczne - łowiectwo H 

GODZ CŁ Prace godzinowe ciągnik - łowiectwo H 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

ŁO-DOKSO 

O.H.Z  
Nr.135obw. 
łowiecki                         

A00/92                    GODZ CŁ   
Prace godz.- ciągnik 

łowiectwo 
1 H 20,00 

O.H.Z  
Nr.135obw. 
łowiecki                         

A00/92                    GODZ RŁ   
Prace godz. ręczne z 

łowiectwa 
1 H 30,00 

 

Prace związane z transportem, rozładunkiem, magazynowaniem i wykładaniem karmy soczystej 

np. buraków, marchwi, jabłek, ziemniaków, pietruszki, kiszonki, sianokiszonki.  

Czynności będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb. Zamawiający planuje, że w ramach 

zamówienia ich pracochłonność wyniesie 20 H ciągnikowych oraz 30 H ręcznych. Przewiduje się 

4 – 6 krotne rozwiezienie karmy.  

UWAGI: W ramach realizacji ww. czynności Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracę ciągnika 
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zagregowanego (w miarę zaistniałych potrzeb) z dwuosiową przyczepą transportową z 

możliwością załadunku i rozładunku oraz pracę jego operatora. 

PROCEDURY ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie 

jego rzeczywistej pracochłonności. 

Realnie wykonane prace godzinowe zostaną ujęte w „Protokole Odbioru Robót” 

 

 

DOKARMIANIE ZWIERZYNY- WYŁOŻENIE SOLI (Kod grupy czynności: ŁO-DOKSOL) 

VIII.2 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

ŁO-DOKSOL 

O.H.Z  
Nr.135obw. 
łowiecki                         

A00/92                    GODZ CŁ   
Prace godz.- ciągnik 

łowiectwo 
1 H 4,00 

O.H.Z  
Nr.135obw. 
łowiecki                         

A00/92                    GODZ RŁ   
Prace godz. ręczne z 

łowiectwa 
1 H 32,00 

 

Prace obejmują wyłożenie soli do 143 szt. lizawek znajdujących się na terenie Ośrodka Hodowli 

Zwierzyny w ilości ok. 150 Kg na jeden raz. Przewiduje się dwukrotne uzupełnianie soli w 

lizawkach w ciągu roku.   

Czynności będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb. Zamawiający planuje, że w ramach 

zamówienia ich pracochłonność wyniesie 32 H ręczne oraz  4 H ciągnikowe. 

PROCEDURY ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie 

jego rzeczywistej pracochłonności. 

Realnie wykonane prace godzinowe zostaną ujęte w „Protokole Odbioru Robót”  

 

 

 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

GODZ RŁ Prace godzinowe ręczne - łowiectwo H 

GODZ CŁ Prace godzinowe ciągnik - łowiectwo H 
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DOKARMIANIE ZWIERZYNY- WYŁOŻENIE SIANA (Kod grupy czynności: ŁO-DOKSU) 

VIII.3 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

GODZ RŁ Prace godzinowe ręczne - łowiectwo H 

GODZ CŁ Prace godzinowe ciągnik - łowiectwo H 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

ŁO-DOKSU 

O.H.Z  
Nr.135obw. 
łowiecki                         

A00/92                    GODZ CŁ   
Prace godz.- ciągnik 

łowiectwo 
1 H 8,00 

O.H.Z  
Nr.135obw. 
łowiecki                         

A00/92                    GODZ RŁ   
Prace godz. ręczne z 

łowiectwa 
1 H 16,00 

 

Prace związane z transportem, rozładunkiem, magazynowaniem i wykładaniem karmy suchej 

(siana, koniczyny, liściarki) do 29 paśników na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny. Przewiduje się 

dwukrotne wyłożenie siana dla zwierzyny w ciągu roku. 

Czynności będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb. Zamawiający planuje, że w ramach 

zamówienia ich pracochłonność wyniesie 16 H ręcznych oraz 8 H ciągnikowych. 

PROCEDURY ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie 

jego rzeczywistej pracochłonności. 

Realnie wykonane prace godzinowe zostaną ujęte w „Protokole Odbioru Robót” 

 

DOKARMIANIE ZWIERZYNY- KARMA TREŚCIWA (Kod grupy czynności: ŁO-DOKTR 

VIII.4 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

GODZ RŁ Prace godzinowe ręczne - łowiectwo H 

GODZ CŁ Prace godzinowe ciągnik - łowiectwo H 
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Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

ŁO-DOKTR 

O.H.Z  
Nr.135obw. 
łowiecki                         

A00/92                    GODZ CŁ   
Prace godz.- ciągnik 

łowiectwo 
1 H 50,00 

O.H.Z  
Nr.135obw. 
łowiecki                         

A00/92                    GODZ RŁ   
Prace godz. ręczne z 

łowiectwa 
1 H 50,00 

 

Prace związane z transportem, rozładunkiem, magazynowaniem i wykładaniem karmy treściwej 

np. Kukurydzy, ziarna zbóż, pośladów do 29 paśników. Przewiduje się dwukrotne dokarmianie 

zwierzyny w ciągu roku. 

Ponadto w okresie zimowym przewiduje się rozwiezienie ziarna zbóż w miarę zaistniałych potrzeb 

na 4 buchtowiska i 4 poletka łowieckie w łącznej ilości ok. 3 ton. 

Rozwiezienie zboża w ilości 200 kg do podsypów dla bażantów w ilości 13 szt. w leśnictwach 

Kossów, Oksa, Cierno. Przewiduje się rozwożenie karmy w miarę zaistniałych potrzeb. 

Sprzątanie resztek z zimowego dokarmiania oraz dezynfekcja terenu przy paśnikach poprzez 

wapnowanie. 

Transport zakupionej karmy do magazynu łowieckiego znajdującego się na terenie osady leśnictwa 

Cierno. 

 

Czynności będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb. Zamawiający planuje, że w ramach 

zamówienia ich pracochłonność wyniesie 50 H ręcznych oraz 50 H ciągnikowych. 

PROCEDURY ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie 

jego rzeczywistej pracochłonności. 

Realnie wykonane prace godzinowe zostaną ujęte w „Protokole Odbioru Robót” 

 

 

ORGANIZACJA POLOWAŃ (Kod grupy czynności: ŁO-POL) 

 VIII.5 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

GODZ RŁ Prace godzinowe ręczne - łowiectwo H 

GODZ CŁ Prace godzinowe ciągnik - łowiectwo H 



68 | Strona 

 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

ŁO-POL 

O.H.Z  
Nr.135obw. 
łowiecki                         

A00/92                    GODZ CŁ   
Prace godz.- ciągnik 

łowiectwo 
1 H 150,00 

O.H.Z  
Nr.135obw. 
łowiecki                         

A00/92                    GODZ RŁ   
Prace godz. ręczne z 

łowiectwa 
1 H 600,00 

 

Organizacja polowań w Ośrodku Hodowli zwierzyny.  

Prace związane z przygotowaniem polowań (Organizacja polowania polegająca na zapewnieniu 

naganki jej transportu oraz przygotowaniu pokotu). 

Przygotowanie łowiska do polowania na rogacze, byki (wykonanie i utrzymanie ścieżek 

podchodowych, odnowienie istniejących) 

Przygotowanie łowiska do polowania na kaczki (koszenie trzciny, remont kładek) 

Przygotowanie łowiska pod polowania na zwierzynę grubą wycinanie wizur przy ambonach i 

zwyżkach, wykonanie i utrzymanie ścieżek podchodowych (odnowienie istniejących), 

przewiezienie ambon prowizorycznych. 

Ponad to podprowadzanie myśliwych, poszukiwanie postrzałków, przygotowanie pokotu, 

przygotowanie posiłków regeneracyjnych dla myśliwych, naganki i obsługi polowania. 

W przypadku przeprowadzenia inwentaryzacji zwierzyny wykonawca zabezpieczy obserwatorów 

ruchomych oraz ich transport. 

Czynności będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb. Zamawiający planuje, że w ramach 

zamówienia ich pracochłonność wyniesie 600 H ręcznych oraz 150 H ciągnikowych. 

PROCEDURY ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie 

jego rzeczywistej pracochłonności. 

Realnie wykonane prace godzinowe zostaną ujęte w „Protokole Odbioru Robót” 

 

UTRZYMANIE POLETEK ŁOWIECKICH (Kod grupy czynności: ŁO-POLET) 

 VIII.6 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

GODZ RŁ Prace godzinowe ręczne - łowiectwo H 

GODZ CŁ Prace godzinowe ciągnik - łowiectwo H 



69 | Strona 

 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

ŁO-POLET 

O.H.Z  
Nr.135obw. 
łowiecki                         

A00/92                    GODZ CŁ   
Prace godz.- ciągnik 

łowiectwo 
1 H 170,00 

O.H.Z  
Nr.135obw. 
łowiecki                         

A00/92                    GODZ RŁ   
Prace godz. ręczne z 

łowiectwa 
1 H 50,00 

 

Prace agrotechniczne na  poletkach łowieckich o powierzchni 11 ha znajdujących się na terenie  

OHZ  obwód nr 135 obejmuje całość prac związanych z ich zagospodarowaniem. Polegają  one na 

kultywatorowaniu broną talerzową pozostałości po poprzednich zasiewach, pełnej orce poletek,  

bronowaniu i siewie powierzonych przez zleceniodawcę nasion. Wysiewie powierzonych przez 

zleceniodawcę nawozów sztucznych. Transporcie   zakupionych nawozów , nasion zbóż i 

obradleniu  topinamburu w okresie wschodów. Zwalczanie chwastów herbicydami. Zasiewie zboża 

lub rzepaku na pow. ok. 1 ha w okresie lipiec-sierpień. 

Wykaszanie i uprzątnięcie użytków zielonych w sezonie wegetacyjnym. 

Wykaszanie roślinności zielnej wokół drzewek w sezonie wegetacyjnym w istniejących sadach, 

oraz ogrodzenie siatką leśną sadu w oddz 96 d,f na długości 170 mb. 

 Wszystkie prace wykonywane według potrzeb agrotechnicznych. Prace wykonywane sprzętem 

wykonawcy. 

Czynności będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb. Zamawiający planuje, że w ramach 

zamówienia ich pracochłonność wyniesie 50 H ręcznych oraz 170 H ciągnikowych. 

 

PROCEDURY ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie 

jego rzeczywistej pracochłonności. 

Realnie wykonane prace godzinowe zostaną ujęte w „Protokole Odbioru Robót” 

 

POZYSKANIE ZWIERZYNY (Kod grupy czynności: ŁO-POZZ) 

 VIII.7 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

GODZ RŁ Prace godzinowe ręczne - łowiectwo H 

GODZ CŁ Prace godzinowe ciągnik - łowiectwo H 
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Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

ŁO-POZZ 

O.H.Z  
Nr.135obw. 
łowiecki                         

A00/92                    GODZ CŁ   
Prace godz.- ciągnik 

łowiectwo 
1 H 40,00 

O.H.Z  
Nr.135obw. 
łowiecki                         

A00/92                    GODZ RŁ   
Prace godz. ręczne z 

łowiectwa 
1 H 150,00 

 

Prace obejmują Zrywkę tuszy i jej transport (w trakcie polowania i do chłodni), patroszenie 

zwierzyny, pobieranie próbek do badania weterynaryjnego, odcięcie łba, preparacja trofeów (8 

byków jelenia, 6 byków daniela, 30 rogaczy, oraz dziki). 

Czynności będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb. Zamawiający planuje, że w ramach 

zamówienia ich pracochłonność wyniesie 150 H ręcznych oraz 40 H ciągnikowych. 

 

PROCEDURY ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie 

jego rzeczywistej pracochłonności. 

Realnie wykonane prace godzinowe zostaną ujęte w „Protokole Odbioru Robót” 

 

BUDOWA NOWYCH URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (Kod grupy czynności: ŁO-URZN) 

 VIII.8 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

GODZ RŁ Prace godzinowe ręczne - łowiectwo H 

GODZ CŁ Prace godzinowe ciągnik - łowiectwo H 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

ŁO-URZN 

O.H.Z  
Nr.135obw. 
łowiecki                         

A00/92                    GODZ CŁ   
Prace godz.- ciągnik 

łowiectwo 
1 H 40,00 

O.H.Z  
Nr.135obw. 
łowiecki                         

A00/92                    GODZ RŁ   
Prace godz. ręczne z 

łowiectwa 
1 H 200,00 

 

Budowa nowych urządzeń łowieckich w postaci ambon obejmuje przewiezienie drewna okrągłego 

zleceniodawcy z lasu do miejsca przetarcia (kosztem nadleśnictwa) oraz przewiezienie do miejsca 

budowy i zestawienie: 
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- 20 sztuk ambon do polowań zbiorowych wg  wzoru wskazanego przez zleceniodawcę (prace 

obejmują budowę, transport oraz ustawienie ambon we wskazanym miejscu przez leśniczego).  

Zamawiający planuje, że w ramach zamówienia ich pracochłonność wyniesie 200 H ręcznych oraz 

40 H ciągnikowych. 

 

PROCEDURY ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie 

jego rzeczywistej pracochłonności. 

Realnie wykonane prace godzinowe zostaną ujęte w „Protokole Odbioru Robót” 

 

UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (Kod grupy czynności: ŁO-URZS) 

 VIII.9 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

GODZ RŁ Prace godzinowe ręczne - łowiectwo H 

GODZ CŁ Prace godzinowe ciągnik - łowiectwo H 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

ŁO-URZS 

O.H.Z  
Nr.135obw. 
łowiecki                         

A00/92                    GODZ CŁ   
Prace godz.- ciągnik 

łowiectwo 
1 H 10,00 

O.H.Z  
Nr.135obw. 
łowiecki                         

A00/92                    GODZ RŁ   
Prace godz. ręczne z 

łowiectwa 
1 H 30,00 

 

Prace związane z remontem urządzeń łowieckich – ambon, lizawek, drabin, paśników, obcinanie 

gałęzi ograniczających widoczność z ambon i zwyżek, montaż pleksy w oknach ambon, ocieplenie 

ambon, likwidacja starych urządzeń. 

Zamawiający planuje, że w ramach zamówienia ich pracochłonność wyniesie 30 H ręcznych oraz 

10 H ciągnikowych. 

 

PROCEDURY ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie 

jego rzeczywistej pracochłonności. 

Realnie wykonane prace godzinowe zostaną ujęte w „Protokole Odbioru Robót” 
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ZABEZPIECZANIE UPRAW ROLNYCH OD SZKÓD ŁOWIECKICH (Kod grupy czynności: ŁO-

ZABUPR) 

 VIII.10 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

GODZ RŁ Prace godzinowe ręczne - łowiectwo H 

GODZ CŁ Prace godzinowe ciągnik - łowiectwo H 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

ŁO-ZABUPR 

O.H.Z  
Nr.135obw. 
łowiecki                         

A00/92                    GODZ CŁ   
Prace godz.- ciągnik 

łowiectwo 
1 H 40,00 

O.H.Z  
Nr.135obw. 
łowiecki                         

A00/92                    GODZ RŁ   
Prace godz. ręczne z 

łowiectwa 
1 H 60,00 

 

Prace polegające na zabezpieczaniu upraw przed szkodami od zwierzyny w tym: 

- grodzenie upraw rolnych siatką, pastuchem i poprzez fladrowanie wraz z dowozem materiałów 

oraz wykładanie środków odstraszających zwierzynę.  

- orka, talerzowanie pasów zaporowych (wg potrzeb) 

- transport i wykładanie karmy na pasy zaporowe (wg potrzeb) 

Zamawiający planuje, że w ramach zamówienia ich pracochłonność wyniesie 60 H ręcznych oraz 

40 H ciągnikowych. 

PROCEDURY ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie 

jego rzeczywistej pracochłonności. 

Realnie wykonane prace godzinowe zostaną ujęte w „Protokole Odbioru Robót” 

ZASIEDLANIE ŁOWISK (Kod grupy czynności: ŁO-ZASIED) 

 VIII.11 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

GODZ RŁ Prace godzinowe ręczne - łowiectwo H 

GODZ CŁ Prace godzinowe ciągnik - łowiectwo H 
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Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

ŁO-ZASIED 

O.H.Z  
Nr.135obw. 
łowiecki                         

A00/92                    GODZ CŁ   
Prace godz.- ciągnik 

łowiectwo 
1 H 72,00 

O.H.Z  
Nr.135obw. 
łowiecki                         

A00/92                    GODZ RŁ   
Prace godz. ręczne z 

łowiectwa 
1 H 413,00 

 

Prace polegać będą na: 

- uprawie poletkach łowieckich o powierzchni 1,53 ha znajdujących się na terenie  OHZ  obwód nr 

135 obejmuje całość prac związanych z ich zagospodarowaniem. Prace polegają na rozrzuceniu 

obornika, kultywatorowaniu broną talerzową pozostałości po poprzednich zasiewach, pełnej orce 

poletek,  bronowaniu i siewie powierzonych przez zleceniodawcę nasion. Wysiewie powierzonych 

przez zleceniodawcę nawozów sztucznych. Transporcie   zakupionych nawozów , nasion zbóż. 

Zasiewie zboża lub rzepaku w okresie lipiec-sierpień, wykaszaniu i uprzątnięciu użytków 

zielonych w sezonie wegetacyjnym.  Wszystkie prace wykonywane według potrzeb 

agrotechnicznych. Prace wykonywane sprzętem wykonawcy. 

- dokarmianiu wsiedlonych kuropatw – transport i ustawienie w terenie polnym 50 szt. Budek oraz 

10 szt. podsypów. Systematyczne uzupełnianie karmy, odśnieżanie oraz zwiezienie budek po 

sezonie zimowym  

- wysadzaniu drzewek i krzewów owocowych (w ilości 300 szt.) w celu poprawienia warunków 

bytowania zasiedlanym kuropatwom. Prace polegać będą na dowozie na powierzchnię wszystkich 

zakupionych przez zleceniodawcę materiałów, posadzeniu zakupionych przez zleceniodawcę 

drzew i krzewów owocowych. 

- budowie urządzeń łowieckich w postaci budek (30 szt.) i podsypów (10 szt.)  oraz ambon 

prowizorycznych z dachem (10 szt.) obejmujące przewiezienie drewna okrągłego zleceniodawcy z 

lasu do miejsca przetarcia (kosztem nadleśnictwa) oraz przewiezienie do miejsca budowy i 

ustawienie w terenie (ambony). 

 

Zamawiający planuje, że w ramach zamówienia ich pracochłonność wyniesie 413 H ręcznych oraz 

72 H ciągnikowych. 

PROCEDURY ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie 

jego rzeczywistej pracochłonności. 

Realnie wykonane prace godzinowe zostaną ujęte w „Protokole Odbioru Robót”. 

 

 


