Zatacznik nr 3 do SIWZ - Pakiet nr 4

Opis Przedmiotu Zamowienia zawierajacy technologie wykonawstwa
oraz procedure odbioru prac leSnych obejmujacy rozmiar prac, strefy
trudnosci i odleglosci zrywki oraz uklad sortymentowy

Dzial I - HODOWLA LASU
Melioracje agrotechniczne (Kod grupy czynnosci: MA-PORZ)

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majgcych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a
nie dotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ to
czynnoSci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbednej
ro$linnosci (krzewoéw, krzewinek itp.) oraz pozostatosSci po pozyskanym na tej powierzchni
surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w szczeg6lnos$ci usuniecie podszytu
(na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia ale takze
uprzatniecie pozostatos$ci pozrebowych. Sposdéb i efekt wykonania melioracji nie moze powodowac
utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

L1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
WPOD-33N Wycinanie podszytéw i podrostéw (pow. 2 m) w cieciach
rebnych, wycinanie znoszenie i ukladanie w stosy
WPOD-63N niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni - przy HA
pokryciu pow. odpowiednio: 10-30% (...-33N), 31-60% (...-63N)
WPOD>63N i pow. 60% (...>63N).

Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

g;npné Lesnictwo Adres czyizgéci Nazwa czynnosci trs:g"::}s,'li J.M. | llosé
Stupia 16-04-2-09-236 -a -99 | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 2,25
Stupia 16-04-2-09-237 -f -00 | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 0,55
Stupia 16-04-2-09-243 -d -00 | WPOD-33N | Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 0,86
Stupia 16-04-2-09-245 -j -00 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 0,41
P'\é')AR' Stupia 16-04-2-09-249 -c -00 | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA | 290
Stupia 16-04-2-09-252 -f -00 | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 1,30
Stupia 16-04-2-09-260 -a -00 | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 1,75
Stupia 16-04-2-09-260 -n -00 | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 0,35
Stupia 16-04-2-09-263 -h -00 | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 0,33
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Stupia 16-04-2-09-266 -d -00 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 2,18
Stupia 16-04-2-09-268 -c -00 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 1,65
E;:my 16-04-2-10-143 -a -00 | WPOD-33N | Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n | - HA | 0,90
Eazsmy 16-04-2-10-145 -d -00 | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA | 1,10
Eazsmy 16-04-2-10-156 -k -00 | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA | 1,10
E;gmy 16-04-2-10-161 -p -00 | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA | 0,60
E;:my 16-04-2-10-162 -b -00 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA | 0,73
Eazsmy 16-04-2-10-232 ¢ -99 | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA | 220
Eazsmy 16-04-2-10-233 -a -99 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA | 2,50
Sielec 16-04-2-11-189 -b -00 | WPOD-33N | Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 1,50
Sielec 16-04-2-11-203 -f -00 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 2,03
Sielec 16-04-2-11-214 -c -00 | WPOD-33N | Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 0,08
Sielec 16-04-2-11-223 -a -00 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n |  ---- HA | 1,28
Sielec 16-04-2-11-225 -¢ -00 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA | 0,88

Zakres prac obejmuje:

- wycinanie podszytow i podrostéw w cieciach rebnych i przedrebnych, wycinanie, znoszenie i

uktadanie z pozostawieniem na powierzchni, przewidzianej do wprowadzenia mtodego pokolenia
lasu poprzez wyciecie z ww. powierzchni krzewdéw, drzewek, krzewinek i roslinnosci zielnej
utrudniajgcej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu lub wyniesienie poza powierzchnie
przewidziang do wprowadzenia mtodego pokolenia lasu znajdujacych sie na niej pozostatosci po
pozyskaniu drewna (gatezie cze$ci wierzchotkowe itp.)

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez le$niczego.

1.2
- , - ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ,
miary
PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostatos$ci w stosy niewymiarowe M3Pp
Jednostka rozliczeniowa - M3P z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
(CIEE) Lesnictwo Adres Kod czynnosci Nazwa czynnosci SEHE J.M llosé
czynn. trudnosci | "
P'\g';'z Sielec 16-04-2-11-207 -a -00 | PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 30,00

Zakres prac obejmuje:

oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci pozrebowych, tj. czesci po
usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio warstwa podrostu i podszytu), ktére po nalezycie
zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazly sie w zaewidencjonowanej migzszosSci surowca
drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziatu;

wynoszenie w miejsce wskazane przez lesniczego i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe.
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1.3

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej pow. HA
Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
?Zr;npna. Lesnictwo Adres czyljl?\gs'ci Nazwa czynnosci trsutgrl\)ci)es'r’::i J.M. llosé

Stupia 16-04-2-09-236 -a -99 | ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 2,25

Stupia 16-04-2-09-237 -f -00 | ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,55

Stupia 16-04-2-09-243 -d -00 | ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,86

Stupia 16-04-2-09-245 -j -00 | ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,41

Stupia 16-04-2-09-249 -c -00 | ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 2,90

Stupia 16-04-2-09-252 -f -00 | ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,30

Stupia 16-04-2-09-260 -a -00 | ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,75

Stupia 16-04-2-09-260 -n -00 | ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,35

Stupia 16-04-2-09-263 -h -00 | ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,33

Stupia 16-04-2-09-266 -d -00 | ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 2,18

Stupia 16-04-2-09-268 -c -00 | ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,65

MA- E;:my 16-04-2-10-143 -a -00 | ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,90
PORZ E;samy 16-04-2-10-145 -d -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,10
(L:;samy 16-04-2-10-156 -k -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,10

I(_Z;srny 16-04-2-10-161 -p -00 | ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,60

E;.Sarny 16-04-2-10-162 -b -00 | ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,73

E;samy 16-04-2-10-232 -¢ -99 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 2,20

Eazsmy 16-04-2-10-233 -a -99 | ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 2,50

Sielec 16-04-2-11-189 -b -00 | ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,50

Sielec 16-04-2-11-203 -f -00 | ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 2,03

Sielec 16-04-2-11-214 -c -00 | ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,08

Sielec 16-04-2-11-223 -a -00 | ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,28

Sielec 16-04-2-11-225 -c -00 | ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,88

Zakres prac obejmuje:

rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewdw, drzewek, krzewinek, roslinnosci
zielnej utrudniajgcej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz pozostato$ci po pozyskaniu
drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez mieszania z glebg;
w przypadku wykonywania czynnos$ci [ROZDR-PP] pozostajace po wykonaniu rozdrabniania
fragmenty gatezi nie mogg mie¢ dtugosci wiekszej niz 30 cm.

Sprzet zapewnia Wykonawca.
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Przewidywany okres wykonania to caty okres realizacji umowy w 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktérego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Reczne przygotowanie gleby (Kod grupy czynno$ci: ODN-ZLOZ, ODN-HAL, PBD-ODNRB,

POPR)
1.4-1.5
. , . ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ,
miary
WYK-PASR Zdarcie pokrywy pasami KMTR
WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT
Jednostka rozliczeniowa - KMTR, TSZT z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
Grupa - Kod . Stopien .
czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé
?_&NL Stupia 16-04-2-09-253 -f -00 | WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 6,82
Stupia 16-04-2-09-218 -k -00 | WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR 0,17
ODN- | Stupia 16-04-2-09-218 -l -00 | WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 4 KMTR 0,11
ZtOZ | spupia 16-04-2-09-218 -m -00 | WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR 0,04
Stupia 16-04-2-09-265 -a -00 | WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 4 KMTR 0,20
OPD?\‘%B Stupia 16-04-2-09-257 -¢ -00 | WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR 0,06
Stupia 16-04-2-09-218 -g -00 | WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,45
POPR
Stupia 16-04-2-09-248 -a -00 | WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,75

Zakres prac obejmuje:

Reczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szeroko$¢ 40 cm) lub na talerzach (40 x 40 cm) przy pomocy
motyKi lub szpadla, reczne usuniecie chwastéw i wytrzasniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby
w wiezbie (odlegltos$ci pomiedzy srodkami sgsiednich talerzy, placéwek) lub ich ilosci okre$lonej w
zleceniu. Dla paséw odlegto$¢ pomiedzy srodkami powinna wynosi¢ 1,40 m (+/- 10%)

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecienn (zabieg zwigzany z odnowieniami) w
szczeg6lnych przypadkach dopuszcza sie wykonanie w miesigcach wrzesien, pazdziernik, listopad.

4 | Strona




PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania czynnoSci z ich opisem,
(przy pomocy dalmierza, taSmy mierniczej, GPS itp.). [lo$¢ kilometréow lub sztuk policzonych na
powierzchniach prébnych zostanie odniesiona do catej powierzchni na ktérej wykonywano
przygotowanie gleby. Oznaczenie powierzchni probnych - na Zadanie stron.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktérego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Mechaniczne przygotowanie gleby (Kod grupy czynnosci: ODN-GLEB, PBD-GLEB, PBD-
ODNRB, ODN-HAL, ODN-ZL0Z)

Szczegotowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
przekazania zlecenia i wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

1.6
i . . ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ,
miary
WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym typu LPZ KMTR
Jednostka rozliczeniowa - KMTR z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
Crue Lesnictwo Adres s B Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Stupia 16-04-2-09-218 -k -00 | WYK-PASCZ | wyorywanie bruzd-ptug lesny 3 KMTR 7,55
ooy | stupia 16-04-2-09-218 -m -00 | WYK-PASCZ | wyorywanie bruzd-plug lesny 3 KMTR| 1,48
Stupia 16-04-2-09-265 -a -00 | WYK-PASCZ | wyorywanie bruzd-ptug lesny 4 KMTR 6,75

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wyoranie bruzd o szeroko$ci 40-70 cm. Odlegto$¢ pomiedzy srodkami bruzd powinna
wynosi¢ 1,40 m (+/- 10%). Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby
mineralnej nie gtebiej niz do okoto 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢
zagtebien.

1.7
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
WYK-POGCZ Przygotowanie gleby ptugiem aktywnym z pogtebiaczem KMTR

Jednostka rozliczeniowa - KMTR z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku
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Planowany rozmiar prac wg czynnosci

((:;zr;npna. Lesnictwo Adres czyﬁ?!is’ci Nazwa czynnosci trsutgr’:ci)es'ﬁci J.M. llosé
Stupia 16-04-2-09-249 -c -00 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 4 KMTR 13,36
Stupia 16-04-2-09-252 -f -00 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 4 KMTR 8,77
Stupia 16-04-2-09-266 -d -00 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 3 KMTR 12,00
oD | Czamy 16-04-2-10-156 -k -00 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd plug le$.z pogleb 4 |kMTR 7,42
Sielec 16-04-2-11-189 -b -00 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 10,12
Sielec 16-04-2-11-223 -a -00 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 4 KMTR 8,63
Sielec 16-04-2-11-225 -c -00 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 4 KMTR 5,94
Stupia 16-04-2-09-218 -l -00 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 4 KMTR 4,32
gLD(,)\IZ- E;:my 16-04-2-10-152 -f -00 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 3 KMTR 6,75
Sielec 16-04-2-11-183 -d -00 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 3 KMTR 1,01
Stupia 16-04-2-09-260 -a -00 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 4 KMTR 7,08
Stupia 16-04-2-09-268 -c -00 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 4 KMTR 11,13
. E;gmy 16-04-2-10-143 -a -00 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 4 KMTR 6,07
GLEB E;;"my 16-04-2-10-161 -p -00 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 4 KMTR 4,05
Eazsmy 16-04-2-10-232 -¢ -99 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd piug les.z pogteb 4 KMTR 14,84
Eazgmy 16-04-2-10-233 -a -99 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 4 KMTR 16,86
OPD?\I??-B Sielec 16-04-2-11-210 -c -00 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 13,49

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy ptuga aktywnego z pogtebiaczem o szerokosci bruzdy
co najmniej 30 cm, na gteboko$¢ do 10 cm do gleby mineralnej. Odlegto$¢ pomiedzy Srodkami

paséw powinna wynosic¢ 1,40 m (+/- 10%). Spulchnienie gleby na gteboko$¢ minimum 25 cm.

1.8
‘. , ‘. ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J .
miary
WYK-FRECZ Przygotowanie gleby ptugofrezarkg KMTR
Jednostka rozliczeniowa - KMTR z dokladnoscig do dwo6ch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
Grupa | o<nictwo Adres K Nazwa czynnosci Stopien | ;| j04¢
czynn. czynnosci trudnosci
Stupia 16-04-2-09-243 -d -00 | WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR 5,39
ODN- Stupia 16-04-2-09-249 -¢ -00 | WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 4 KMTR 5,77
GLEB Stupia 16-04-2-09-263 -h -00 | WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 4 KMTR 2,32
Stupia 16-04-2-09-266 -d -00 | WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR 2,51
CI)-EA,I\I_ Stupia 16-04-2-09-253 -f -00 | WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 4 KMTR 2,63
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PBD- Stupia 16-04-2-09-260 -a -00 | WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 4 KMTR 4,39

GLEB

Stupia 16-04-2-09-260 -n -00 | WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 4 KMTR 2,

19

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wykonanie watkéw przy pomocy ptugofrezarki poprzez naoranie watkéw o
wysokosci 30 cm (+/- 10 cm). Odlegto$¢ pomiedzy Srodkami watkéw powinna wynosi¢ 1,50 m (+/-
10%).

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecieni (zabieg zwigzany z odnowieniami) oraz
pazdziernik, listopad ,grudzien zaleznie od panujacych warunkéw wilgotnosciowo-glebowych-
zabieg zwigzany z wyprzedzajacym przygotowaniem gleby.

PROCEDURA ODBIORU:

0Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacji wykonania zgodnos$ci wykonania bruzd z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci
bruzd przyjety zostanie §rodek pasa, bruzdy lub naoranego watka z gleby mineralne;j.
Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu
takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktorego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Sztuczne wprowadzanie mlodego pokolenia (Kod grupy czynnosci: ODN-ZLOZ, ODN-HAL,
PBD-ODNRB, POPR)

1.9 Sadzenie pod kostur jednolatek.

. , . ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J .
miary
SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT
Jednostka rozliczeniowa - TSZT z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
S Lesnictwo Adres aad g Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Stupia 16-04-2-09-218 -k -00 | SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 7,65
Stupia 16-04-2-09-218 -l -00 | SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 4,86
gEC’)\IZ- Stupia 16-04-2-09-218 -m -00 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 1,98
Stupia 16-04-2-09-265 -a -00 | SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 9,00
E;:‘my 16-04-2-10-157 -j -00 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 6,66
OPD?\I??_B Stupia 16-04-2-09-257 -c -00 | SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 2,52

Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek ze szkoétki nadle$nictwa/dotéw zbiorczych na miejsce sadzenia,
roztadunek oraz zabezpieczenie ich systemdéw Kkorzeniowych przed wysychaniem. W

7 | Strona




uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub odnowienie istniejgcego dotu, zadotowanie
sadzonek oraz przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - np. zielone gatezie (gat. iglastych takich
jak $wierk, daglezja, jodta), przykrycie dotu.

- zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,
- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,

- umieszczenie w szparze Korzeni sadzonki i zamkniecie ich przez docisniecie jej boku do korzenia,
udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z gleby.

- zwrot skrzynek, konteneréw badZ innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- szpara powinna miec¢ jedng Sciane pionowa i nieprzewezony Srodek,

- korzenie umieszczone w szparze powinny przylegac do jej jednej Sciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spadac do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

- sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze pionowo, na gteboko$¢ na jaka rosta w szkotce,
- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zaglebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajgcy.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okre$lone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkow
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgacego.

Przewidywany okres wykonania to kwiecieni roku 2020 z mozliwo$cig zlecenia cze$ci prac w marcu
i maju oraz w uzasadnionych przypadkach w miesigcach wrzesien, pazdziernik w zalezno$ci od
biologii gatunku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczeg6lne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llo§¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni prébnej, na ktérej wprowadzono poszczegélne
rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych
gatunkow na uprawie zostanie zredukowana o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi,
kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularnos¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja
pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowia sadzonki wprowadzane jednostkowo
i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.
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Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilo$ci wysadzonych sadzonek zostang ujete w
»Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktorego zostanie sporzadzony ,Protokot Odbioru

Robot”.

1.10-1.11 Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT
POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i uzupeinieniach TSZT
Jednostka rozliczeniowa - TSZT z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
CGZr;npna. Lesnictwo Adres czyfl(r)lgs'ci Nazwa czynnosci tﬁjtgr?cigl:i J.M. llosé
0PN | stupia 16-04-2-09-253 -f -00 | SADZWM |  sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 8,22
Stupia 16'04'2'086218 * - | sapz-wm sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,40
Stupia 16-04-2-09-218 -l -00 | SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,15
Stupia 16_04_2_036241 4 - | sapzwMm sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 8,75
Stupia 16-04-2-09-249 -i -00 | SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 9,10
Stupia 16'04'2'086256 € - | saDz-wMm sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,06
Stupia 16'04'2'086265 @ - | sADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,98
Stupia 16-04-2-09-266 -f -00 | SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 10,50
gl'l_DC’)\IZ- Stupia 16-04-2-09-267 -f -00 | SADZ-WM |  sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,82
Stupia 16_04_2_086268 0 - | sapz-wm sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,39
Czarny Las | 16-04-2-10-152 -f -00 | SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 7,00
Czarny Las | 16-04-2-10-157 -j -00 | SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,50
Czarny Las 16'04'2'186161 b - SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,85
Czarny Las 16'04'2'185231 0 - | SADZ-WM |  sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 10,50
Sielec 16_04_2_136183 d - | sapz-wMm sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,05
Sielec 16_04_2_1(1)'6205 D - | sapzwm sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,60
Stupia 16'04'2'086257 € - | saDz-wMm sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,05
Stupia 16'04'2'086259 - | SADZWM | sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 11,90
Stupia 16_04_2_0(9)6259 9 - | sapz-wMm sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,80
OPD?\I??_B Stupia 16_04_2_086270 @ - | sADz-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 7,63
Czarny Las 16'04'2'18;)146 @ - | sADz-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 9,80
Czarny Las 16'04'2'186161 M - | sapz-wm sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,90
Sielec 16'04'2'136200 € - | SADZ-WM |  sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 16,10
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16-04-2-11-210

Sielec 00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 14,00
Stupia 16'04'2'036218 0 ° | POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,80
Stupia 16'04'2'036219 @ - | POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 2,69
Stupia 16-04-2-09-219 -i -00 | POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 1,12
Stupia 16'04'2'036241 @ © | POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 2,10
Stupia 16'04'2'036243 N - | poPRWM | sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 1,01
Stupia 16'04'2'036247 A - | poPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 1,47
Stupia 16'04—2'036248 @ © | POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 4,25
Stupia 16'04'2'036250 4 - | poPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,45
Stupia 16'04'2'036251 4 - | poPRWM | sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 3,92
Stupia 16'04'2'086258 ¢ | POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,77
Stupia 16'04'2'086261 N - poPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,42
Stupia 16_04'2'036262 D - | poPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,70
POPR Stupia 16_04-2_036267 0 ° | POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,56
Stupia 16'04'2'036268 @ - | POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,91
Stupia 16'04'2'086268 0 - | poPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,63
Stupia 16_04'2'036273 D - | poPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 2,24
Czarny Las | 16-04-2-10-156 -f -00 | POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 1,75
Czarny Las 16'04'2'186158 0 ° | POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 1,82
Czarny Las 16'04'2'18;_175 @ - | POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,77
Czarny Las 16'04'2'186175 4 - | poPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,70
Sielec 16_04-2_136180 @ © | POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 1,40
Sielec 16_04_2_136192 @ - | POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 2,38
Sielec 16'04'2'1(1)6197 9 © | POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 8,19
Sielec 16'04'2'1(1)6199 D - | poprR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 1,33

Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek ze szkétki z terenu nadlesnictwa/dotéw zbiorczych na miejsce sadzenia,
ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem.
W uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub odnowienie istniejagcego dotu, zadotowanie
sadzonek oraz przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - zielone gatezie (gat. iglastych takich jak
Swierk, daglezja, jodta), przykrycie dotu.

roztadunek

- zaladunek sadzonek do pojemnikdw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

oraz

zabezpieczenie

- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

- wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,

- sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

10 | Strona




- zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- jamka powinna mie¢ odpowiedniag wielkos$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,
- korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki,

- sadzonke nalezy umiesci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktadac
sadzonki do $ciany jamki), przykrywa¢ ziemig do wysoko$ci 2-3 cm gatunki liSciaste oraz do
poziomu w jakim rosty na szkdtce gatunki iglaste ponad szyje korzeniowa,

- po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,
- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

- niedopuszczalne jest zawiniecie systeméw korzeniowych

Material sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okre$lone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Przewidywany okres wykonania to kwiecieni roku 2020 z mozliwo$cig zlecenia cze$ci prac w marcu
i maju oraz w uzasadnionych przypadkach w miesigcach wrzesien, pazdziernik w zaleznosci od
biologii gatunku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczeg6lne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llo$¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni prébnej, na ktérej wprowadzono poszczegélne
gatunki sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczeg6lnych
gatunkow na uprawie zostanie zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi,
kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja
pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowia sadzonki wprowadzane jednostkowo
i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilo$ci wysadzonych sadzonek zostang ujete w
»Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru
Robét”.

Pielegnowanie upraw (Kod grupy czynnosci: PIEL, CW)
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

11 | Strona



poprawianie formy drzew,

usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktore gtusza drzewka nalezace do
gatunkow gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,

tagodzenie r6znic wysokos$ci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia), r6znigcych sie
miedzy soba sktadem gatunkowym lub wiekiem,

usuwanie lub ograniczanie wzrostu wadliwych przerostow i przedrostow,

przerzedzanie przegeszczonych partii siewéw i samosiewdw,

w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

nie nalezy usuwac¢ dobrze uksztattowanych przedrostéw i przerostéw gatunkéw drzew peinigcych
funkcje pielegnacyjna.

1.12
‘. . - ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ,
miary
Wykaszanie chwastow w uprawach, réwniez usuwanie nalotéw
KOSZ-CHN HA
w uprawach pochodnych
Wykaszanie chwastow w uprawach, réwniez usuwanie nalotéw
KOSZ-CHN2 . . HA
w uprawach pochodnych drugi zabieg
Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnosciag do dwoch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
Grupa |} o<nictwo Adres el Nazwa czynnosci Stopien |, \; | jog¢
czynn. czynnosci trudnosci
Stupia 16-04-2-09-218 -g -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,30
Stupia 16-04-2-09-218 -k -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,12
Stupia 16-04-2-09-218 -l -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,64
Stupia 16-04-2-09-218 -m -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,22
Stupia 16-04-2-09-219 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,22
Stupia 16-04-2-09-219 -c -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50
Stupia 16-04-2-09-219 -i -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,25
Stupia 16-04-2-09-219 -j -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,30
Stupia 16-04-2-09-240 -j -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,83
Stupia 16-04-2-09-240 - 00 | <OSZ° | \oszenie chwastin.w upr 2raz 3 HA 0,30
PIEL CHN2
Stupia 16-04-2-09-241 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,09
Stupia 16-04-2-09-241 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,25
Stupia 16-04-2-09-242 -c -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,32
Stupia 16-04-2-09-242 -c -00 }élo-if\lZZ koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,50
Stupia 16-04-2-09-243 -h -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,62
Stupia 16-04-2-09-244 -b -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,75
Stupia 16-04-2-09-246 -b -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,40
Stupia 16-04-2-09-247 -c -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,35
Stupia 16-04-2-09-247 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,35
Stupia 16-04-2-09-248 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,60
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Stupia 16-04-2-09-249 -h -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,82
Stupia 16-04-2-09-249 -i -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,30
Stupia 16-04-2-09-250 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,95
Stupia 16-04-2-09-250 -h -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,45
Stupia 16-04-2-09-250 -h -00 lé?_'?\lzz koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,45
Stupia 16-04-2-09-250 -i -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,00
Stupia 16-04-2-09-250 -i -00 lé?ﬁ\é koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 2,00
Stupia 16-04-2-09-251 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,90
Stupia 16-04-2-09-252 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80
Stupia 16-04-2-09-254 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30
Stupia 16-04-2-09-254 -a -00 lé?ﬂ?\lzz koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,30
Stupia 16-04-2-09-254 -b -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,60
Stupia 16-04-2-09-254 -b -00 KC%?\IZZ koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 3,60
Stupia 16-04-2-09-254 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,80
Stupia 16-04-2-09-254 -d -00 lgl)ﬂ?\lzz koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,80
Stupia 16-04-2-09-256 -c -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,58
Stupia 16-04-2-09-257 -c -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,10
Stupia 16-04-2-09-258 -c -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,74
Stupia 16-04-2-09-259 -c -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,70
Stupia 16-04-2-09-259 -g -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40
Stupia 16-04-2-09-261 -h -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,56
Stupia 16-04-2-09-262 -b -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,75
Stupia 16-04-2-09-262 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,10
Stupia 16-04-2-09-264 -b -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,15
Stupia 16-04-2-09-264 -b -01 Ié:lo—ﬁ\lzz koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,28
Stupia 16-04-2-09-266 -f -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50
Stupia 16-04-2-09-267 -f -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,29
Stupia 16-04-2-09-267 -g -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,42
Stupia 16-04-2-09-268 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,09
Stupia 16-04-2-09-268 -b -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,37
Stupia 16-04-2-09-268 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,93
Stupia 16-04-2-09-268 -d -00 }é?i?\lzz koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,93
Stupia 16-04-2-09-269 -b -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,17
Stupia 16-04-2-09-269 -f -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,80
Stupia 16-04-2-09-269 -f -00 léOH?\lzz koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 2,80
Stupia 16-04-2-09-270 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,09
Stupia 16-04-2-09-273 -b -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,15
E;gmy 16-04-2-10-143 -b -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,10
E;:my 16-04-2-10-144 -h -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50
Eazsmy 16-04-2-10-145 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,70
E;srny 16-04-2-10-146 -a -99 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,40
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E;Samy 16-04-2-10-147 -¢ -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,85
E;:my 16-04-2-10-148 -i -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,22
Eazsarny 16-04-2-10-149 -h -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00
Eazsmy 16-04-2-10-149 -h -00 l(<:(|)—|?\122 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,00
E;;’my 16-04-2-10-150 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,85
E;:my 16-04-2-10-151 -b -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,49
Eazsarny 16-04-2-10-151 -c -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60
Eazsmy 16-04-2-10-151 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,10
E;;’my 16-04-2-10-152 -c -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60
E;:my 16-04-2-10-152 - -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00
Eazsarny 16-04-2-10-156 -f -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,09
Eazsmy 16-04-2-10-156 -f -00 lgl)ﬂ?\lzz koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 2,09
E;gmy 16-04-2-10-157 -} -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,24
E;Samy 16-04-2-10-158 -0 -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,75
Eazsmy 16-04-2-10-160 -h -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,35
Eazgmy 16-04-2-10-161 -b -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,55
E;gmy 16-04-2-10-161 -h -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,93
E;Samy 16-04-2-10-161 -n -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,70
Eazsmy 16-04-2-10-161 -r -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,15
Eazgmy 16-04-2-10-162 -| -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,90
E;gmy 16-04-2-10-163 -k -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,52
Eazsmy 16-04-2-10-167 -c -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,65
E;;""‘y 16-04-2-10-168 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20
E;:my 16-04-2-10-172 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,90
E;:‘my 16-04-2-10-173 -I -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,39
Eazsmy 16-04-2-10-174 -i -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,70
(L:;:rny 16-04-2-10-175 -a -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,74
E;:my 16-04-2-10-175 -b -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60
E;:‘my 16-04-2-10-175 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,75
E;;""‘y 16-04-2-10-176 -} -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,26
(L:;:rny 16-04-2-10-231 -d -99 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,50
E;gmy 16-04-2-10-235 -¢ -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,65
Sielec 16-04-2-11-179 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,55
Sielec 16-04-2-11-180 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,79
Sielec 16-04-2-11-181 -b -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,65
Sielec 16-04-2-11-183 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,15
Sielec 16-04-2-11-185 -c -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50
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Sielec 16-04-2-11-185 -c -00 chl)ﬁ\é koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 1,50
Sielec 16-04-2-11-187 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,57
Sielec 16-04-2-11-188 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 5,20
Sielec 16-04-2-11-188 -a -00 lé?_'?\lzz koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 5,20
Sielec 16-04-2-11-190 -b -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,85
Sielec 16-04-2-11-191 -g -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,45
Sielec 16-04-2-11-192 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,15
Sielec 16-04-2-11-193 -f -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50
Sielec 16-04-2-11-197 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00
Sielec 16-04-2-11-197 -g -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,30
Sielec 16-04-2-11-199 -b -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,75
Sielec 16-04-2-11-199 -c -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,50
Sielec 16-04-2-11-200 -c -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,30
Sielec 16-04-2-11-201 -c -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50
Sielec 16-04-2-11-201 -f -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20
Sielec 16-04-2-11-202 -c -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30
Sielec 16-04-2-11-203 -g -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,90
Sielec 16-04-2-11-205 -b -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,12
Sielec 16-04-2-11-207 -c -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,55
Sielec 16-04-2-11-207 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,35
Sielec 16-04-2-11-208 -b -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,30
Sielec 16-04-2-11-209 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,85
Sielec 16-04-2-11-210 -c -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00
Sielec 16-04-2-11-211 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00
Sielec 16-04-2-11-212 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,10
Sielec 16-04-2-11-213 -b -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,10
Sielec 16-04-2-11-215 -c -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00
Sielec 16-04-2-11-221 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,45
Sielec 16-04-2-11-224 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20
Sielec 16-04-2-11-224 -c -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,65

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwéj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewdw, krzewinek oraz zbednych odro$li i nalotow drzew leSnych. Zabieg nalezy wykona¢
poprzez wykaszanie (np. wykaszarka spalinowg lub kosa), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem)
lub wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnos$ci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe
drzewek z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.).
Wprowadzone na uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszg zostac¢ catkowicie odstoniete, a
zbedna ro$linnos¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca jej negatywny wplyw na sadzonki.
Intensywno$¢ pielegnowania upraw lisciastych zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu
przezlesniczego. Szczeg6towa technologia zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu. Poniewaz grodzenia upraw s3 posadowione na terenie wchodzacym w powierzchnie
uprawy dlatego tez zabieg pielegnacyjny nalezy wykona¢ réwniez po zewnetrznej stronie
grodzenia (min. 0.5 m).
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Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet zapewnia wykonawca.

Przewidywany okres wykonania to gléwnie czerwiec, lipiec roku 2020 z mozliwos$cia zlecenia
czeSci prac w maju, sierpniu, wrze$niu oraz pazdzierniku w celu wykoszenia trzcinnika, malin i
jezyn ktére mogtyby zagrozi¢ sadzonkom zimg poprzez ich przygniecenie.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci jego realizacji z opisem
czynnos$ci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementdéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na

podstawie ktorego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

1.13-1.15
. , . ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J .
miary
Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewow
CW-SZTIL . . HA
sztucznych iglastych lub lisciastych
Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i
CW-SZTM 2ysz P y HA
siewow
CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA
Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
Grupa 2 Kod 2 Stopien s
czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llos¢
Stupia 16-04-2-09-245 -¢ -00 | CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,95
Czarny Las | 16-04-2-10-139 -a -00 | CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,52
Czarny Las | 16-04-2-10-148 -b -00 | CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,45
Czarny Las | 16-04-2-10-148 -c -00 | CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,15
Czarny Las | 16-04-2-10-163 -b -00 | CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,30
Ccw
Czarny Las | 16-04-2-10-234 -c -00 | CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,40
Sielec 16-04-2-11-179 -a -00 | CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,70
Sielec 16-04-2-11-190 -b -00 | CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,20
Sielec 16-04-2-11-199 -a -00 | CW-SZTIL | CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,30
Sielec 16-04-2-11-205 -h -00 | CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,25
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Sielec 16-04-2-11-215 -a -00 | CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,70

CW z sadz/siew sztucz

Stupia 16-04-2-09-253 -a -00 | CW-SZTM : 3 HA 2,82
mieszane

Stupia 16-04-2-09-256 -g -00 | CW-SZTM (©4 2 SIS il e 3 HA 0,90
mieszane

Stupia 16-04-2-09-260 -g -00 | CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz 5 HA 214
mieszane

Czamy Las | 16-04-2-10-143 -a -00 | CW-SZTM Ol AEA I e 4 HA 3,40
mieszane

Stupia 16-04-2-09-264 -¢ -00 | CW-NAT @i “pra"‘gjﬁorﬁt“ra'”ego 4 HA 0,30

Sielec 16-04-2-11-208 -b -00 | CW-NAT cw “pra"%fmﬁt“ra'”ego 2 HA 1,10

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, gtuszacych gatunek gtowny
lub domieszki pozadane, tagodzenie r6znic wysoko$ci na granicach kep lub grup (drzew) -
réznigcych sie sktadem gatunkowym, ewentualne réznicowanie wzrostu na stozkach, usuniecie
zbednych przerostéw lub przedrostow, przerzedzenie przegeszczonych partii siewoéw lub
samosiewow, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierajacych i obumartych. Czynnosci
nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez wycinanie,
oglawianie, obraczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych drzewek w miejscu $ciecia i
utoZzeniem w taki sposob, aby nie zostaly ograniczone mozliwosci wzrostu drzewek
pozostawionych do dalszej hodowli. Poprawianie formy drzew zwtaszcza u Db i Bk.

Przewidywany okres wykonania to:

Przewidywany okres wykonania: do 15 maja 2020 roku. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie wykonanie zabiegu w okresie listopad - grudzien 2020 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnoS$ci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktorego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Rob6t”.

Pielegnowanie mtodnikow (Kod grupy czynnosci: CP)
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:

usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,

usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub oglawianie
przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i lisciastych w gérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio drzewka
dobrej zywotnosci i jakoSci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujgce w
sosnowych i liSciastych. Liczba drzewek dobrze uksztalttowanych tworzacych drzewostan gtéwny
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powinna na koncu fazy mtodnika wynosi¢ dla sosny, debéw i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla $wierka
ok. 2 tys. szt./ha, dla jodly do 2 tys. szt./ha. Nie nalezy usuwac¢ drzew wadliwych stanowigcych
niezbedng domieszke biocenotyczna. Przy wykonywaniu czyszczen poéznych nalezy zwracac
szczeg6lng uwage na usuwanie rozpieraczy, przedrostow i przerostéw tlumigcych wartosciowe
otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby spowodowac powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na
ochrone gleby i dobre uksztattowanie sgsiednich drzewek, nalezy wykonac ich silne podkrzesanie,
ogtowienie lub obrgczkowanie. W szczegdlnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw.
»dwdjek” debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z
dwdch pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych miodnikéw debowych i bukowych
oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem drzewostanu powinno by¢ prowadzone
ze szczegllng ostroznos$cia. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywa¢ na granicy lasu, obok
szerszych drég, linii i szlakoéw turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotondw - jako stref
przej$ciowych.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego przekazanymi w zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktorej wykonywany bedzie zabieg. Prace
wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pily na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem
wycietych drzew w miejscu ciecia. Obalone drzewa muszg by¢ utozone na powierzchni gleby
miedzy rzedami rosngcych drzew.

1.16-1.17
. , . ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J .
miary
Czyszczenia p6zne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z
CP-SZTIL1 ySZCZENA P glasty v HA
sadzenia zabieg I
Czyszczenia pdézne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z
CP-SZTIL2 . . HA
sadzenia zabieg II
Czyszczenia p6zne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia
CP-SZTM1 y: p g y HA
zabieg I
Czyszczenia pdézne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia
CP-SZTM2 % p g y HA
zabieg II
Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
Grupa | ) o<nictwo Adres K Nazwa czynnosci Stopien |\ | joge
czynn. czynnosci trudnosci
Stupia 16-04-2-09-248 -b -00 | CP-SZTIL1 | CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 1,55
Stupia 16-04-2-09-261 -h -00 | CP-SZTIL1 | CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 1,20
Czarny Las | 16-04-2-10-151 -b -00 | CP-SZTIL2 | CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 3 HA 0,80
CP |Czamylas | 16-04-2-10-235 -d -00 | CP-SZTIL2 | CP miod.szt.sadz.iglli§ 2 zab 3 HA 1,40
Sielec 16-04-2-11-191 -f -00 | CP-SZTIL1 | CP miod.szt.sadz.iglli§ 1 zab 3 HA 1,95
Sielec 16-04-2-11-200 -b -00 | CP-SZTIL1 | CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 2,30
Stupia 16-04-2-09-241 -a -00 | CP-SZTM1 | CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 2,00
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Stupia 16-04-2-09-242 -b -00 | CP-SZTM2 | CP mtod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 2,80
Stupia 16-04-2-09-268 -h -00 | CP-SZTM1 | CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,55
Sielec 16-04-2-11-197 -d -00 | CP-SZTM1 | CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,55
Sielec 16-04-2-11-197 -g -00 | CP-SZTM1 | CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,00
Sielec 16-04-2-11-220 -c -00 | CP-SZTM2 | CP miod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 2,65

Zakres prac obejmuje:

Woyrciecie, oglowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek, przerostow,
rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i
pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika i pozostawienie
wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po Scieciu na ziemi. Drzewa, krzewy
usuwane w czasie czyszczen pdéznych muszg zosta¢ odsuniete z okolic drzewek rosngcych w sposéb
zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikow
pogodowych. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z drég, szlakdw operacyjnych, rowow znajdujacych sie na powierzchni oraz w
jej bezposrednim sgsiedztwie i gruntow obcej wtasnosci.

0O ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy pozyskac
surowiec drzewny zgodnie z Polska Normg i postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I ZRYWKA
DREWNA.

Przewidywany okres wykonania: do 15 maja 2020 roku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie wykonanie zabiegu w okresie listopad - grudzien 2020 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktorego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Rob6t”.

Dzial I1 - OCHRONA LASU

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna (0-ZGRYZM)

I1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
7 AB-UPAK Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna przez pakutowanie TSZT
drzewek

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
Zakres prac obejmuje:

— przygotowanie i dostarczenie materiatu na powierzchnie.
— zalozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki pakut lub welny w sposéb umozliwiajacy ich
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utrzymanie sie przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajacy ochrone paczka wierzchotkowego.
Zabezpieczone zostang drzewka rosngce na uprawie gatunku, wskazanego w zleceniu w ilosci nie
mniejszej niz 50%, rownomiernie rozmieszczone na powierzchni.
Materialy zapewnia Wykonawca.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach: pazdziernik, listopad 2020 r.

Planowany rozmiar prac wg czynnosci
G- Kod af Stopien oo
Grupa czynn. | Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llos¢
Czarny Las | 16-04-2-10-149 -h -00 | ZAB-UPAK 2 AR 1 TSZT 4,00
przed zw.pakutowa
Czamy Las | 16-04-2-10-159 -a -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw 1 TSZT 5,00
przed zw.pakutowa
Czamy Las | 16-04-2-10-160 -h -00 | ZAB-UPAK AR 1 TSZT 1,00
przed zw.pakutowa
Czamy Las | 16-04-2-10-168 -d -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw 1 TSZT 4,50
przed zw.pakutowa
Czamy Las | 16-04-2-10-174 -h -00 | ZAB-UPAK A TV 1 TSZT 2,70
przed zw.pakutowa
Sielec 16-04-2-11-179 -a -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw 1 TSZT 0,40
przed zw.pakutowa
Sielec 16-04-2-11-190 -a -00 | ZAB-UPAK A ST 1 TSZT 0,30
0-ZGRYZM przed zw.pakutowa
Sielec 16-04-2-11-196 -b -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw 1 TSZT 1,20
przed zw.pakutowa
Sielec 16-04-2-11-197 -d -00 | ZAB-UPAK ey 1 TSZT 0,40
przed zw.pakutowa
Sielec 16-04-2-11-197 -g -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw 1 TSZT 0,20
przed zw.pakutowa
Sielec 16-04-2-11-199 -a -00 | ZAB-UPAK e 1 TSZT 1,20
przed zw.pakutowa
Sielec 16-04-2-11-199 -b -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw 1 TSZT 0,60
przed zw.pakutowa
Sielec 16-04-2-11-200 -¢ -00 | ZAB-UPAK A ST 1 TSZT 0,80
przed zw.pakutowa
Sielec 16-04-2-11-206 -¢ -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw 1 TSZT 0,40
przed zw.pakutowa
0-ZGRYZM TSZT | 22,70
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnosci i
zleceniem,

2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloci do catej powierzchni zabiegu.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.
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Wykladanie pulapek na ryjkowce (0-ZWRY]JK)

11.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
PUL-RY] Wyktadanie (wykopanie) putapek na ryjkowce SZT

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Wykonanie putapek na ryjkowce - dotki chwytne, wedtug wskazan Zamawiajgcego.

Zakres prac obejmuje:

1) przygotowanie krazkéw z drewna sosnowego,

2) dostarczenie krazkéw lub gatezi na powierzchnie robocza,

3) wykonanie dotka o $rednicy 30 cm i gtebokos$ci 30 cm, o wszystkich $cianach pionowych,
rozplantowanie wykopanej ziemi na miedzyrzedzie i wtoZzenie krazkéw do przygotowanych
dotkéw.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazang przez
Zamawiajgcego.

Material na putapki zapewnia Zamawiajacy.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od maja do wrzesnia 2020 r., w miare zaistniatych
potrzeb.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa - Kod Nazwa Stopien x
czynn. HEE Aeines czynnosci czynnosci trudnosci Jhs lessis
Stupia 16-04-2-09-218 -k -00 | PUL-RyJ | "WYKI putapek 1 szT | 112,00
na ryjkowce
. 4900 0 ) wykt. putapek
Stupia 16-04-2-09-218 -l -00 PUL-RYJ na ryjkowce 1 SZT 64,00
. 4500 o ) wykt. putapek
Stupia 16-04-2-09-218 -m -00 PUL-RYJ na ryjkowce 1 SZT 22,00
Stupia 16-04-2-09-219 - -00 | PUE-RyJ | WKt pulapek 1 SzT | 19,00
na ryjkowce
O-ZWRYJK | Stupia 16-04-2-09-243 -h 00 | PUL-RyJ | WYKi- pufapek 1 szT | 14,00
na ryjkowce
. 4500 o ) wykt. putapek
Stupia 16-04-2-09-257 -c -00 PUL-RYJ na ryjkowce 1 SZT 110,00
. 4500 o ) wykt. putapek
Stupia 16-04-2-09-258 -c -00 PUL-RYJ na ryjkowce 1 SZT 32,00
Stupia 16-04-2-09-265 -a -00 | PUt-RyJ | YKt pulapek 1 SZT | 100,00
na ryjkowce
Czamylas | 16-04-2-10-157 - -00 PUL-RYJ | WYKi. putapek 1 SzT | 124,00
na ryjkowce
O-ZWRYJK SZT 597,00
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,
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2) ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie i ocene na gruncie (posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Badanie zapedraczenia gleby (O-PROGNG)

1.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby SZT

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II § 22 -
Kontrola wystepowania szkodnikéw korzeni tj. w szczego6lnoSci:

1) wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gtebokosci zaleznej od poziomu przebywania pedrakéw
i postaci doskonatych chrabgszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m,

2) przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi przez Zamawiajacego do pojemnikdw z nasyconym wodnym roztworem soli
kuchennej oraz ich przekazanie Zamawiajgcemu,

3) zakopanie dotu i wyréwnanie powierzchni.

Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajacego.

Termin wykonania prac od 15 sierpnia do 30 wrze$nia 2020 r., a w przypadku prognozowania
wystgpienia zagrozenia w roku 2020 dopuszcza sie termin wiosenny zgodnie z zapisami IOL § 21
pkt. 2. O terminie rozpoczecia prac decyduje Le$niczy.

Pojemniki i roztwér soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Grupa czynn. | Lesnictwo Adres KOd,. Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llos¢
czynnosci trudnosci
Sielec | 16-04-2-11-183 -d -00 | SZUK-PEDR DU 1 szT | 3,00
zapedraczenia gleby
Sielec | 16-04-2-11-189 -b -00 | SZUK-PEDR badanie 1 szT | 9,00
zapedraczenia gleby
Sielec | 16-04-2-11-197 -g -00 | SZUK-PEDR ST 1 szt | 800
zapedraczenia gleby
Sielec | 16-04-2:11-200 ¢ -00 | SZUK-PEDR | . gadame 1 szt | 14,00
O-PROGNG ¢ " gy
Sielec | 16-04-2-11-203 -f -00 | SZUK-PEDR adanie 1 szT | 16,00
zapedraczenia gleby
Sielec | 16-04-2-11-205 -b -00 | SZUK-PEDR badanie 1 SzT 3,00
zapedraczenia gleby
Sielec | 16-04-2-11-207 -d -00 | SZUK-PEDR ST 1 szT | 9,00
zapedraczenia gleby
Sielec | 16-04-2-11-210 -¢ -00 | SZUK-PEDR badanie 1 SzZT | 12,00
zapedraczenia gleby
O-PROGNG SZT | 74,00
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PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan, co do ilosci, jakosci i
zgodnosci ze zleceniem,

2) ilo$¢ dotow kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Prébne poszukiwanie owadéw w $ciole (0-PROGNS)

11.4
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
SZUK-OWAD Prébne poszukiwania owadéw w $ciole SZT

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujacg Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II § 35-40
wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw pierwotnych
sosny (metoda 10 powierzchni lub podokapowa) tj. w szczegdlnoSci:

a) metoda 10 powierzchni
przeszukanie $ci6tki i gleby mineralnej na gteboko$¢ 5-10 cm wewnatrz ramki na wszystkich
powierzchniach prébnych,

przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysoko$ci 1,5 m na
powierzchniach o numerach nieparzystych,
zebranie owaddw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie w

opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajacemu.

b) metoda podokapowa
wyznaczenie u podstawy drzewa powierzchni odzwierciedlajacej zarys jego Kkorony,
a nastepnie przeszukanie w tym miejscu $ciotki i gleby mineralnej do gtebokosci ok 20 cm na
wszystkich powierzchniach prébnych, prace nalezy rozpocza¢ od zewnetrznej czesci
wyznaczonego obrysu powierzchni w kierunku pnia.
przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokos$ci 1,5 m,
zebranie owaddw z powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie w opisanych pudetkach
oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Metoda jesiennych poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny zostanie wskazana przez ZOL.

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny w obecno$ci Zamawiajacego.

Pudetka do zbierania owaddw zapewnia Zamawiajgcy.
Narzedzia (pazurki, szpadel, ramki) zapewnia Wykonawca.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2020 r.
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Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa czynn. | Lesnictwo Adres o o Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llosé
czynnosci trudnosci
Stupia 16-04-2-09- - - | SZUK-OWAD | Probne poszukiw. 1 SzT 4,00
owad.w $cidtce
O-PROGNS | Czamy Las | 16-04-2-10- - - | SZUK-OWAD |  Probne poszukiw. 1 SzT 3,00
owad.w $cidtce
Sielec | 16-04-2-11- - - | SZUK-OWAD | Probne poszukiw. 1 szT 2,00
owad.w $cidtce
O-PROGNS SZT 9,00
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest sztuka powierzchni prébnej [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakosci i

zgodnosci ze zleceniem,

2) ilo$¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka (0-GRODZN)

IL.5
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka HM

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

1) dostarczenie materialéw na miejsce wykonania ogrodzenia ze wskazanych przez przedstawicieli
Zamawiajgcego miejsc znajdujacych sie na terenie lesnictwa.

2) przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych w
prawidlowym wykonaniu ogrodzenia krzewo6w, krzewinek i roslinno$ci zielnej,

3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw na gteboko$¢ 0,5 m (z doktadnoscia do +/-
5 cm). Odlegto$¢ miedzy stupkami wynosi 4 m (do +/- 0,5 m).

4) rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkoéw i gruntu. Rozwijanie siatki
nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciaggowego lub naroznego poprzez owiniecie
stupa siatkg na catym obwodzie, konice drutéw poziomych mocujemy do stupa za pomocg skobli.
Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami (min. 4 szt.)
przybijajac do stupka co najmniej cztery druty, przy czym drut gérny i dolny przybijane sa
kazdorazowo, pozostate dwa rozmieszczone réwnomiernie wzdtuz stupka. Skobli nie dobijamy,
druty musza mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie. Rolki siatki taczymy poprzez zaplecenie
drutéw poziomych.

Umocowanie siatki polega na jej opalikowaniu - nalezy wbi¢ min. 1 palik debowy w grunt
pomiedzy kazdym z przeset i za pomoca skobli lub gwozdzi przybi¢ do niego dolny skrajny drut
siatki. Siatka winna by¢ prawidtowo naciagnieta i potgczona (poszczegdlne odcinki) oraz szczelnie
styka¢ sie z powierzchnig gruntu. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace koncéwki drutéw poprzez
zaplecenie ich w pozostate elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych
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punktowo fragmentéw siatki. Siatka musi zosta¢ zawieszona tak, aby odleglo$¢ od podtoza do
gbérnej krawedzi siatki nie byta nizsza od parametréw technicznych wygradzanej siatki.

5) zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem oraz naciggu siatki poprzez wykonanie odkosu od
stupka na zatamaniach przebiegu grodzenia oraz na odcinku plotu, gdzie grodzenie przebiega w
linii prostej wzdtuz 5 kolejnych stupkow.

stupki narozne zabezpieczamy w minimum dwoch kierunkach.

6) wykonanie przetazéw w wyznaczonych miejscach w liczbie min. 1 szt. na kazdg zabezpieczong
powierzchnie o cigglej granicy, wg zalaczonego schematu. O miejscach przejs¢ decyduje
odpowiedzialny terytorialnie leSniczy.

Schemat budowy przetazu
uprawa zewnetrzna
gérna czesc siatki odczepiana lesna ;%o:zaen.
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i e
; L ! £
widok przetazu od strony zewnetrznej widok przetazu z boku v
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Materiaty zapewnia:
e Zamawiajacy - siatka grodzeniowa i stupki,
e Wykonawca - skoble ocynkowane 3x30 (ok. 0,6 kg na 1 hm) i gwozdzie ocynkowane
4,5x125 (ok. 0,4 kg na 1 hm).

Ogrodzenie musi by¢ wykonane w taki sposéb, aby cechowato sie maksymalng stabilnoscig,
trwato$cia oraz szczelno$cia oraz stanowito skuteczng bariere dla zwierzyny lesnej
uniemozliwiajgc jej przedostanie sie do wewnatrz ogrodzenia zaréwno pod jak i nad siatka.

Ogrodzenia zostang wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiajgcego i przekazanych Wykonawcy
niekorowanych stupkéw debowych i grodzeniowej siatki lesnej pochodzacej z uprzednio
zdemontowanych grodzen lub zakupionej przez Zamawiajgcego nowej siatki lesnej. Pozostate
materiaty - gwozdzie, skoble, drut konieczny do mocowania i naciggania siatki - zapewni
Wykonawca.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do czerwca 2020 r. oraz od wrze$nia
do grudnia dla odnowien zaplanowanych na okres jesienny.

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Grupa czynn. | Lesnictwo Adres KOd,. Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. llosé
czynnosci trudnosci
Stupia | 16-04-2-09-218 -k -00 | GRODZ-SN | 9rodzenie upraw 1 HM | 3,90
siatkg niziny
Stupia | 16-04-2-09-218 -1 -00 | GRODZ-SN gquﬁn'e.“.praw 1 HM | 1,30
O-GRODZN siat a.nlzmy
Stupia | 16-04-2-09-241 -d -00 | GRODZ-SN | 9rodzenie upraw 1 HM | 9,50
siatkg niziny
Stupia | 16-04-2-09-249 -i -00 | GRODZ-SN | 9rodzenie upraw 1 HM | 12,40
siatkg niziny
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Stupia | 16-04-2-09-257 -c¢ -00 | GRODZ-SN | 9rodzenie upraw HM | 4,80
siatkg niziny
Stupia | 16-04-2-09-259 -¢ -00 | GRODZ-SN grodzenie upraw HM | 12,80
siatkg niziny
Stupia | 16-04-2-09-259 -g -00 | GRODZ-SN | 9rodzenie upraw HM | 2,80
siatkg niziny
Stupia | 16-04-2-09-266 -f -00 | GRODZ-SN | 9rodzenie upraw HM | 11,80
siatkg niziny
Czamy Las | 16-04-2-10-146 -a -01 | GRODz-gN | 9rodzenie upraw HM | 10,50
siatkg niziny
Czamy Las | 16-04-2-10-152 -f -00 | GRODz-SN | 9redzenie upraw HM | 6,80
siatkg niziny
Czamy Las | 16-04-2-10-161 -n -00 | GRODZz-SN | 9rodzenie upraw HM | 5,50
siatkg niziny
Sielec | 16-04-2-11-200 -c -00 | GRODz-SN | 9rodzenie upraw HM | 14,60
siatkg niziny
Sielec | 16-04-2-11-205 -b -00 | GRODz-SN | 9rodzenie upraw HM | 1,30
siatkg niziny
Sielec | 16-04-2-11-210 -¢ -00 | GRODz-gN | 9rodzenie upraw HM | 12,00
siatkg niziny
0-GRODZN HM | 110,00
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 100 m (hektometr) [HM]

Odbior prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,

itp.),

3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnosci: ilos¢ i rozmieszczenie stupkéw, naciag i
mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjeta technologia
wykonania grodzenia.

Realnie wykonane i pomierzone dtugosci zostana ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokdét Odbioru Robot”.

Demontaz (likwidacja) ogrodzen (0O-GRODZR)

I1.6
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
ZD] SIATK Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:
1) demontaz wskazanych w zleceniu grodzen upraw lesnych

2) oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie czeSci zawinietej,

3) zdjecie i zrolowanie siatki,
4) Zwiniecie pochodzacej z likwidowanych grodzen siatki w zwarte rolki o $rednicy do 70 cm nadajgcg
sie do ponownego wykorzystania. Osobno ztozy¢ siatke przeznaczong do zlikwidowania. Kazda z

rolek musi mie¢ przypietg metryke z informacja: oddziat z jakiego pochodzi, dtugos¢),

5) rozbiérke przetazéw/bram,
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6) wykopanie lub Sciecie rowno z ziemig stupkdw,

7) wyréwnanie powierzchni gleby,

8) pozostawienie do naturalnego rozkladu stupkéw nienadajacych sie do dalszego wykorzystania
9) zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatéw do magazynu le$nictwa

10) roztaduneki utozenie odzyskanych materiatéw we wskazanym miejscu.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do marca 2020 r. - 90% dtugosci
rozgradzanych grodzen a pozostate 10% mozliwe do konica roku 2020.

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

G- Kod Nazwa Stopien oo
Grupa czynn. | Lesnictwo Adres czynnosci czynnosci trudnosci J.M. llos¢
Stupia | 16-04-2-09-242 -d -00 | zDJ SIATK | Z2digcie siatki 1 HM 7,50
ogrodzeniowej
Stupia | 16-04-2-09-245 ¢ -00 | zDJ SIATK | Zdigcie siatki 1 HM 4,10
ogrodzeniowej
Stupia 16-04-2-09-245 - -00 | zDJ SIATK | Z2diecie siatki. 1 HM | 21,50
ogrodzeniowej
. zdjecie siatki
Stupia | 16-04-2-09-249 -a -00 | ZDISIATK | ‘o wr L il 1 HM 11,50
Stupia | 16-04-2-09-251 -c -00 | ZDJ SIATK | Z2diecie siatki. 1 HM 11,80
ogrodzeniowej
Stupia 16-04-2-09-268 -g -00 | ZDJ SIATK Zdl‘?dc'e siatki. 1 HM 4,40
0-GRODZR ogrodzeniowej
Czamy Las | 16-04-2-10-156 -h -00 | zDJ SIATK | 2digcie siatki. 1 HM 2,05
ogrodzeniowej
Czamy Las | 16-04-2-10-160 -b -00 | zDJ SIATK | Z2diecie siatki. 1 HM 1,50
ogrodzeniowej
PYERTY a zdjecie siatki
Czamy Las | 16-04-2-10-229 -d -00 | ZDISIATK | o0 " B 1 HM 10,40
. zdjecie siatki
Sielec | 16-04-2-11-200 -b -00 | ZDISIATK | [ = ° i 1 HM 11,00
Sielec | 16-04-2-11-202 -b -00 | zDJ SIATK | Z2diecie siatki. 1 HM 3,60
ogrodzeniowej
Sielec | 16-04-2-11-207 -b -00 | zDJ SIATK | Zdiecie siatki. 1 HM | 3,95
ogrodzeniowej
O-GRODZR HM 93,30
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 100 m (hektometr) [HM]

Odbidr prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,
2) zweryfikowanie pomiaru dtugosci likwidowanego grodzenia,

3) sprawdzenie wyréwnania powierzchni gleby w miejscu demontazu oraz utozenia
ilo$ci materialéw odzyskanych z rozbidrki.

Realnie wykonane i pomierzone dlugosci zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokdt Odbioru Robot”.

Wywieszanie nowych budek legowych i schronéw dla nietoperzy (0-BUDKIN)

I1.7
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
ZAW-BUD Wyw1eszan1e nowych budek legowych i schronéw dla ST
nietoperzy
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(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Zakres prac obejmuje:

1) odbioér budek legowych/schronéw dla nietoperzy z magazynu le$nictwa,

2) rozwiezienie budek/schronéw dla nietoperzy po terenie le$nictwa,

3) przymocowaniu budki legowej/schrondw dla nietoperzy do drzewa na wysokosci 3-4 m otworem
wylotowym skierowanym na wschod lub potudniowy wschod.

Materialy do przymocowania budek zapewnia Wykonawca.
Budki legowe/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiajacy.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcu listopadzie i grudniu 2020 r.

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Sl Lesnictwo Adres Kod .
czynn. czynnosci

Stopien IM.

g llosé
trudnosci

Nazwa czynnosci

O-BUDKIN Sielec 16-04-2-11- - - ZAW-BUD rOZWIESZ.ZaWIESZ. 1 szT | 10,00
skrzyn.legow.

PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jako$ci i zgodno$ci ze
zleceniem,

2) ilo$¢ budeklegowych/schron6w dla nietoperzy zostanie ustalona poprzez ich policzenie na
gruncie (posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Konserwacja starych budek legowych i schronéw dla nietoperzy (0-BUDKIS)

1.8
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Zakres prac obejmuje:

1) dojazd do budek, schronéw na terenie lesnictwa

2) otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych/schrondéw dla nietoperzy z pozostatosci po
legach, itp.;

3) wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek, itp.),

4) przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do budki legowej garsci trocin lub torfu,

5) zebranie elementéw pochodzacych ze zniszczonych budek legowych/schronéw i przekazanie ich
Zamawiajgcemu.

Materiaty: trociny (torf), gwozdzie - zapewnia Wykonawca.
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Zabieg planowany do realizacji w miesigcu listopadzie i grudniu 2020 r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa czynn. | Lesnictwo Adres Kod czynnosci | Nazwa czynnosci trsutgr?cl)es’r::i J.M. llosé
Stupia | 16-04-2-09- - - | CZYSZ-BUD Czysz‘fze”'e SIZAIES 1 SzT | 90,00
egowych
O-BUDKIS | CzarnyLas | 16-04-2-10- - - | CZYSZ-BUD Czysz‘fze”'e skrzynek 1 SzT | 40,00
egowych
Sielec | 16-04-2-11- - - | CzyszBuUD | CZYszezenie skizynek 1 SzT | 40,00
legowych
0-BUDKIS SzT | 170,00
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilo$ci, jakosci i zgodnosci ze

zleceniem,

2) ilos¢ budek legowych/schronéw dla nietoperzy zostanie ustalona poprzez ich policzenie na
gruncie (posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Prace godzinowe w ochronie lasu
(0-BOBRY, 0-ZWRY]K, 0-ZWRY]M, 0-GRODZS, 0-SMIECI, 0-POZ, O-SPALGAL)

11.9.1 Ograniczenie szk6d wyrzadzanych przez bobry (0-BOBRY)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:

wykonanie rozbiérki tam bobréw zlokalizowanych na terenie leSnictwa. Tamy do rozbiérki beda
wyznaczane przez administracje lesSnictwa wedtug biezacych potrzeb. Zlecone prace bedg polegaty
na rozbiérce tam i wyniesieniu elementéw ich konstrukcji na przyleglty teren oraz rownomierne
roztozenie na powierzchni. Prace bedg wykonane pod nadzorem administracji le§nictwa.

Materiaty i sprzet konieczne do wykonania ww. czynno$ci zapewnia Wykonawca.

Prace zlecane beda wg biezacych potrzeb, w okresie trwania umowy w 2020 r., Z
uwzglednieniem terminéw na wykonywanie czynnos$ci podlegajacych zakazom w stosunku do
dziko wystepujacych zwierzat gatunkéw objetych ochrong gatunkowg - Ustawa o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (marzec-kwiecien oraz sierpien-listopad).
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Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

G- Kod . . | Stopien oo
Grupa czynn. | Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. | llosé
O-BOBRY Czamy | 16042.100- - - | GoDzRH | Fracegodz reczne 1 H |100,00
Las z zagospod.
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w

formie pisemnej, nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

11.9.2 Kontrola i utrzymanie putapek w sprawnoéci (0- ZWRYJK)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Kontrola/zwalczanie wystepowania szkodnikdéw w uprawach przy uzyciu putapek tradycyjnych
przygotowanych wcze$niej wedtug wskazan Zamawiajacego.

Zakres prac obejmuje:

1) utrzymanie putapek w sprawnosci tj. wymiana krazkéw, poprawienie $cian dotkéw oraz
wybieranie i niszczenie ryjkowcdw, uwalnianie organizmoéw pozytecznych, itp.,

2) usuwane na biezaco krazki lub gatezie nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego (w sagsiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozktadu.

3) po ostatniej ustalonej przez miejscowego lesniczego kontroli dotki nalezy zasypa¢ (po
uprzednim uwolnieniu organizmoéw pozytecznych) .

Material zapewnia Zamawiajacy.
Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazang przez

Zamawiajgcego.

Prace planowane do realizacji w miesigcach od maja do wrzes$nia 2020 r., w miare zaistniatych
potrzeb.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Eru Lesnictwo Adres <o . . | Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Stupia | 16-04-2-09-218 -k -00 | GODz RH | Prace 9odz. reczne z 1 H | 2240
zagospod.
. AD.00. 0o Prace godz. reczne z
Stupia 16-04-2-09-218 -l -00 GODZ RH z7agospod. 1 H 12,80
O-ZWRYJK | Stpia | 16-04-2-09-218 -m -00 | GODz RH | Frace godz. reczne z 1 H | 440
zagospod.
. . Prace godz. reczne z
Stupia 16-04-2-09-219 -i -00 | GODZRH Zagospod. 1 H 3,80
Stupia 16-04-2-09-243 -h -00 | Gopz Ry | Prace godz. reczne z 1 H 2,80
zagospod.
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Stupia | 16-04-2-09-257 -c -00 | GODZ RH | " race godz reczne z 1 H | 2200
zagospod.
Stupia 16-04-2-09-258 -c -00 | GODZ RH | Frace godz. reczne z 1 H 6,40
zagospod.
Stupia 16-04-2-09-265 -a -00 | GODz RH | Frace 9odz. reczne z 1 H 20,00
zagospod.
CzamyLas | 16-04-2-10-1567 - -00 | GODz RH | Frace godz. reczne z 1 H | 2480
zagospod.
0-ZWRYJK H | 119,40
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w

formie pisemnej, nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Rob6t”.

11.9.3 Usuwanie drzewek porazonych na uprawach (0-ZWRY]JM)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje usuniecie przez wyrwanie z powierzchni drzewek porazonych przez owady,
nastepnie wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajacego i ich utylizacje
(np. spalenie). Prace obejmg w szczegdlnosci mechaniczng ochrone upraw przed smolikiem:

a) wyszukiwanie drzewek z objawami wskazujacymi na zasiedlenie przez smolika:
- z wiedngcymi i wygietymi ku dotowi mtodymi pedami

- z igliwiem barwy szarozielonej, zéttej lub rude;j

- z licznymi Sladami Zerowania i kroplami zasychajgcej zywicy na strzatkach

- z chodnikami larwalnymi i kolebkami poczwarkowymi umiejscowionymi pod kora, w
szyjach korzeniowych

b) zasiedlone drzewka nalezy wyrwac (nie wycinac) i pali¢ lub zrebkowa¢. Zabieg ten powinien
by¢ wykonany przed opuszczeniem kolebek poczwarkowych przez mtode chrzaszcze.

Le$niczy okresla lokalizacje miejsca wykonania zabiegu. Prace beda wykonane pod nadzorem
administracji le$nictwa. Prace bedag wykonywane w miare zaistniatych potrzeb, w miesigcach od
maja do wrzesnia 2020r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa czynn. | Lesnictwo Adres KOd, . Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. | llosé
czynnosci trudnosci
Stupia 16-04-2-09- - - GopzcH | Prace godz- ciagnik 1 H | 2,00
zagospod.
O-ZWRYJIM = ,
Stupia 16-04-2-09- - - GODZ RH | 'éce godz. reczne z 1 H | 24,00
zagospod.

31 | Strona




PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbior prac utrwalony w
formie pisemnej, nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

11.9.4 Prace zwiagzane z naprawg (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych (0-GRODZS)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:
* dowo6z materiatéw na powierzchnie na terenie le$nictwa
* wymiane stupéw na nowe
* naciagniecie lub wymiane siatki (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu lesnictwa na
koszt Wykonawcy. Zuzyta siatke, nienadajaca sie do dalszego uzytkowania nalezy zgodnie ze
zleceniem zwr6ci¢ do magazynu le$nictwa)
* naprawe lub wymiane bram i przejs$¢
* usuniecie z ogrodzen roslinnosci w zakresie wymaganym do konserwacji na odlegto$¢ min. 0,5
m od grodzenia
Siatke nalezy przybija¢ wytacznie skoblami.
e Zamawiajacy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stupéw bez dowozu,
e Wykonawca gwozdzie, skoble, drut.

Prace planowane do wykonania w miare zaistniatych potrzeb w catym okresie obowigzywania
umowy w 2020 r.,, z nasileniem w okresie po- i przedzimowym lub po wystapieniu zjawisk
atmosferycznych niszczacych ogrodzenia.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

2 Kod .. | Stopien s
Grupa czynn. | Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llos¢
Stupia | 16-04-2-09- ey || FEERERA ke 1 H 75,00

z zagospod.
O-GRODZS | Czarny Las | 16-04-2-10- GODzRH | Prace godz. reczne 1 H 30,00

z zagospod.

. A1 Prace godz. reczne
Sielec 16-04-2-11 GODZ RH 2 zagospod. 1 H 37,50
O-GRODzS H 142,50
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest roboczogodzina [H], odbidr prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci,
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3) zweryfikowanie dtugosci wykonanej konserwacji.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

I11.9.5 Porzadkowanie terenu le§nego (0-SMIECI)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:

1) lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw za$mieconych na terenie
le$nictwa, rowniez poza drogami leSnymi,

2) zbieranie $mieci do workéw oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez wiasciwego terytorialnie
le$niczego.

3) dostarczenie $mieci do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca ich roztadunek ze Srodkéow
transportowych i zatadunek do kontenera na $mieci.

Worki zapewnia Zamawiajacy.
Prace zlecane beda w catym okresie obowigzywania umowy w 2020 r., w miare zaistniatych

potrzeb.

Planowany rozmiar prac wg czynnosSci

EI] Lesnictwo Adres Hee B Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Stupia 16-04-2-09- - - | GODzCH | Frace godz.- ciagnik 1 H 15,00
zagospod.
O-SMIECI | Czamylas | 16-04-2-10- - - | GopzcH | Prace godz- ciagnik 1 H 15,00
zagospod.
. Mo Prace godz.- ciggnik
Sielec 16-04-2-11 GODZ CH 2agospod. 1 H 15,00
O-SMIECI H 45,00
Grupa 2f Kod 2 Stopien s
czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llos¢
Stupia 16-04-2-09- - - | GODZRH |'racegodz reczne z 1 H 150,00
zagospod.
O-SMIECI | Czamylas | 16-04-2-10- - - | GODzRH | Frace godz.recznez 1 H 150,00
zagospod.
. Prace godz. reczne z
Sielec 16-04-2-11- - - | GODZRH 2agospod. 1 H 200,00
O-SMIECI H 500,00
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w

formie pisemnej, nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
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Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

I1.9.6 Pozostate prace godzinowe w ochronie lasu (0-POZ)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:
Pozostate prace godzinowe reczne w ochronie lasu, w szczeg6lnosci:
1. wykonanie prac zwigzanych m.in z zabezpieczeniem granic, kopanie i udraznianie rowéw
melioracyjnych oprawienie oraz konserwacja rogatek le§nych i tablic informacyjnych,
2. zwalczanie inwazyjnej flory,
3. pozostate prace, ktérych nie mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci
ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac le$nych.

Szczegbdtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.
Prace wykonywane bedg na terenie le$nictwa w miejscach wskazanych przez witasciwego
terytorialnie Le$niczego w miare zaistniatych potrzeb, w okresie obowigzywania umowy w 2020 r.

Prace bedg wykonane pod nadzorem administracji le§nictwa.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa czynn. | Lesnictwo Adres sad B Nazwa czynnosci Stopleln_ J.M. llosé
czynnosci trudnosci
Stupia 16-04-2-09- - - | GODz RH | Frace godz reczne 1 H 30,00
z zagospod.
0-POZ Czamylas | 16-04-2-10- - - | GODZRH | "racegodz. reczne 1 H | 50,00
z zagospod.
. Mo Prace godz. reczne
Sielec 16-04-2-11 GODZ RH 2 zagospod. 1 H 30,00
O-POZ H 110,00
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastgpi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.
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11.9.7 Prace zwiazane z utylizacja pozostato$ci pozabiegowych (0-SPALGAL)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:
Zwalczaniu szkodnikéw owadzich (kornikéw sosnowych, jodtowych oraz Swierkowych) po przez:

1.

2.

3.

wynoszenie i ukladanie pozostato$ci pozabiegowych (galezi, wierzchotkéw drzew
zasiedlonych) w stosy niewymiarowe,

jesli istnieje taka potrzeba - zatadunek i przewo6z pozostatosci pozabiegowych (gatezi,
wierzchotkéw drzew zasiedlonych) do miejsca spalenia okreslonego przez Zamawiajacego,
uzgodnienie terminu spalana pozostatosci pozabiegowych (gatezi wierzchotkéw drzew
zasiedlonych) z Zamawiajacym,

spalenie pozostatosci pozebiegowych z zachowaniem zasad okreslonych w Pkt. 2.3.7. -
2.3.8. Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu - Postugiwanie sie otwartym ogniem w
lesie.

zabezpieczenie i nadzorowanie miejsca spalania pozostato$ci pozabiegowych, ktore
powinno trwa¢ do czasu zupelnego wygasniecia ognia lub obfitego deszczuy,
gwarantujacego catkowity zanik zarzewia ognia,

Szczegbdtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

Prace wykonywane bedg na terenie le$Snictwa w miejscach wskazanych przez wtasciwego
terytorialnie Le$niczego. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy w 2020 r., w
miare zaistniatych potrzeb.

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Grupa - Kod - Stopien 2
czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé
Stpia | 16-04-2-09- - -| GopzcH |  Pracegodz- 1 H | 1000

ciggnik zagospod.

O-SPALGAL | Czamy Las | 16-04-2-10- - -| GopzcH | _ -racegodz- 1 H | 10,00

ciggnik zagospod.
Sielec | 16-04-2-11- -| copzcH |  Pracegodz- 1 H | 20,00
ciggnik zagospod.

O-SPALGAL H 40,00
Grupa 2f Kod 2 Stopien aa
czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé

Stupia | 16-04-2-09- | oo || PR A 1 H | 100,00

z zagospod.
O-SPALGAL | Czamy Las | 16-04-2-10- | ool || PR D 1 H | 100,00

z zagospod.

. A1 ) Prace godz. reczne
Sielec 16-04-2-11 GODZ RH 2 zagospod. 1 H 200,00
O-SPALGAL H 400,00
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniows jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony

w formie pisemnej, nastapi poprzez:
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1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Rob6t”.

Dzial III - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

" KOD GRUPY CZYNNOSCI /
Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD CZYNNOSCI

1A, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, 1IA, 11AK, I1AU,

[IAUK, IIB, 1IBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID,

POZYSKANIE DREWNA IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, ITIIAK, IIIAU, IIIAUK, I1IB, I1IBK,

(jednostka rozliczeniowa - | IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU,
L1 metr sze$cienny IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V,
- (M3)podawany VK, CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK, CP-P, CP-PK, TWN,
z doktadnoscia do dwéch | TWNK, TWP, TWPK, DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR,

miejsc po przecinku) PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK,
UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW/

CWDPN, CWDPG, CWDN-D, CWDG-D, CWDMN, CWDMG

Pozyskanie drewna bedzie sie odbywa¢ wg nastepujacych zatozen:

a. na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajgcy nie dopuszcza uzycia maszyn wielooperacyjnych
do pozyskania drewna (harwesteréw, procesorow) Wykonawca jest zobowigzany do
realizacji zlecenia technologia reczng przy uzyciu pilarki spalinowej (pkt. II.1.A opisu
przedmiotu zaméwienia),

b. na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn wielooperacyjnych do
pozyskania drewna (harwesteréw, procesoro6w) Wykonawca jest zobowigzany do realizacji
zlecenia technologia maszynowa w stosunku do co najmniej 70% planowanej migzszosci na
kazdej z pozycji cie¢ (pkt. [11.1.B opisu przedmiotu zamoéwienia),

c. na pozycjach cie¢, na ktorych Zamawiajgcy nie zastrzegt braku mozliwosci wykorzystania
maszyn wielooperacyjnych Wykonawca pozyska drewno w technologii mieszanej opisanej w
punkcie II1.1.C opisu przedmiotu zamdéwienia) uwzgledniajac w szczegdlnosci:

- zapewnienie wtasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
- wymagania zamawiajgcego dotyczace ilosci i jakosci surowca okreslonych w zleceniu,
- termin realizacji zlecenia,
- wymog minimalizacji uszkodzen w Srodowisku leSnym przy realizacji zlecenia,
-inne szczegotowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okoliczno$ci wskazane w zleceniu,
d. szczegbétowe informacje o pozycjach zakwalifikowanych do w/w technologii oraz
uktadzie sortymentowym zostaty zamieszczone w Tabelach nr 1,2,3 i 4 opisu przedmiotu
zamoOwienia
e. w sytuacji, gdy zmiana technologii umozliwitaby Wykonawcy terminowg lub nalezytg
realizacje zobowigzan wynikajacych z umowy dopuszcza sie zmiany w technologii pozyskania
drewna z zastrzeZeniem, ze zmiana technologii nie bedzie powodowaé niekorzystnych
konsekwencji finansowych i organizacyjnych dla Zamawiajacego dotyczacych realizacji
umowy,

f. wybrana technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynowa nie moze

powodowa¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
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technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ. Technologia pozyskania
drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac
uszkodzen pozostajgcego drzewostanu, ponad wynikajgce z zapis6w umowy, zalgcznik do

SIWZ nr 8,

g. wszystkie stosowane w zleceniach kody czynnos$ci stuza jedynie do podania szacowanej
migzszosci grubizny planowanej do pozyskania, a podana lokalizacja cie¢ moze ulec zmianie,

h. rozliczenia beda prowadzone jedng zaproponowana przez Wykonawce stawka w kazdej z
ponizej pogrupowanych kategorii cie¢ bez wzgledu na przyjeta technologie pozyskania:

Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

Ciecia zupetne - rebne
(rebnie I)

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW

Pozostate ciecia rebne w ramach rebni
zlozonych

[TA, ITAK, ITAU, ITAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU,
[ICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, II1A, ITIAK, IITAU, IITAUK II1B,
[IIBK, ITIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK,
IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU,
IVDUK, V, VK

Trzebieze podZne i ciecia sanitarno -
selekcyjne (CSS)

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK

Trzebieze wczesne i czyszczenia pézne z
pozyskaniem masy

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK

Ciecia przygodne i pozostale

DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR, PRK, PRZEST,
PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW

i. pracezzakresu pozyskania drewna zlecane bedg sukcesywnie, w miare potrzeb wynikajgcych
z mozliwosci sprzedazy surowca drzewnego,
j-  planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujace stopnie trudnosci:

1. Tereny nizinne :

Stopnie . o
trudnosci | Warunkipracy/rodzaj ciec
01 Zreby zupeine w drzewostanach jednopigtrowych o zasobnosci powyzej 200 m3

grubizny na ha

- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
02 - Zreby zupeine w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie ztozone bez ochrony nalotéw i podrostéw

wieku

- Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostow,

- Zreby zupeine w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha,

03 - Trzebieze Il i starszych klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas

- Trzebieze II klas wieku,

04 - Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku,

- Czyszczenia pdZzne
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2. Tereny wyzynne i gérskie:

Stopnie
trudnosci

WarunKi pracy/rodzaj cie¢

01

- Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci do 800
m nad poziomem morza

02

- Zreby zupelne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50%
powierzchni potoZone na wysokos$ci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie czeSciowe i gniazdowe bez ochrony nalotéw i podrostdéw oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci powyzej
800 m nad poziomem morza

03

- Rebnie czeSciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Trzebieze 11 i Il klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe w
[V i starszych klasach wieku potozone na wysokos$ci do 800 m nad poziomem morza,
- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50 %
powierzchni potozone na wysokos$ci powyzej 800 m nad poziomem morza,

04

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku potozone
na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie czesciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potoZone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem morza,
- Trzebieze 11 i Il klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe w
IV i starszych klasach wieku potozone na wysokos$ci powyzej 800 m nad poziomem
morza

05

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w II i Il klasach wieku na
wysokosci ponad 800 m nad poziomem morza
- Czyszczenia pdZne

3. Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie . .oy

trudnosci Warunki pracy/rodzaj cie¢

01 - tereny réwninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu

02 - tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty)

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii:

A - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN, CWDPG)

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu pilarek spalinowych i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjgtkiem pozyskania drewna w czyszczeniach péZnych
CP-P) obejmuja:

1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikoéw, drzew dziuplastych itp.),

3) Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,
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4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan obowigzujgcych w PGL LP
5) Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegoblnosci usuniecie gatezi, progu po Scince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).
Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach p6znych (CP-P) obejmuja:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew $cietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP),

2) Wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu.

3) Donoszenie drewna stosowego do szlakéw operacyjnych na odlegtos¢ do 20m.

4) Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegolnos$ci usuniecie gatezi, utozenie drewna w spos6b umozliwiajgcy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Tabela nr 1. Pozycje cie¢ na ktérych Zamawiajgcy nie dopuszcza uzycia maszyn wielooperacyjnych
do pozyskania drewna.

Grupa Stopien Miazszo$¢ drewna -
Adres czynnosci | trudnosci. oszacowana[1 mdg]pozyskanla
16-04-2-09-219 -f -00 TPP 3 16,00
16-04-2-09-219A -f -00 TPP 3 7,00
16-04-2-09-219A -g -00 TPP 2 25,00
16-04-2-09-219A -k -00 TPP 3 8,00
16-04-2-09-219A -m -00 TPP 2 12,00
16-04-2-09-237 -a -00 TPP 2 292,00
16-04-2-09-237 -b -00 TPP 3 135,00
16-04-2-09-237 -d -00 TPP 2 56,00
16-04-2-09-237 -f -00 1B 2 166,00
16-04-2-09-242 -g -00 TPP 2 80,00
16-04-2-09-243 -d -00 1By 3 303,00
16-04-2-09-244 -a -00 TPP 2 50,00
16-04-2-09-244 -¢ -00 TWP 3 130,00
16-04-2-09-255 -1 -00 TPP 2 18,00
16-04-2-09-257 -d -00 TPP 2 78,00
16-04-2-09-258 -a -00 TPP 3 15,00
16-04-2-09-260 -n -00 1B 2 72,00
16-04-2-09-262 -a -00 TPP 3 115,00
16-04-2-09-263 -h -00 1niBU 3 199,00
16-04-2-09-264 -a -00 TPP 2 25,00
16-04-2-09-268 -f -00 TPP 3 34,00
16-04-2-09-219A -n -00 TPP 3 16,00
16-04-2-09-270 -i -00 TPP 3 20,00
16-04-2-09-270 -j -00 TPP 3 7,00
16-04-2-10-139 -a -00 TPP 3 111,00
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16-04-2-10-141 -f -00 TPP 3 203,00
16-04-2-10-142 -i -00 TPP 3 21,00
16-04-2-10-143 -a -00 1BU 3 384,00
16-04-2-10-156 -j -00 TPP 3 119,00
16-04-2-10-156 -k -00 I1AU 3 241,00
16-04-2-10-157 -d -00 TPP 3 75,00
16-04-2-10-158 -g -00 TPP 3 60,00
16-04-2-10-158 -j -00 TPP 3 77,00
16-04-2-10-159 -b -00 TPP 3 97,00
16-04-2-10-159 -d -00 TPP 3 26,00
16-04-2-10-159 -n -00 TPP 3 58,00
16-04-2-10-162 -b -00 1BU 3 265,00
16-04-2-10-168 -b -00 TPP 3 64,00
16-04-2-11-180 -f -00 TPP 3 70,00
16-04-2-11-180 -h -00 TPP 2 86,00
16-04-2-11-183 -a -00 TPP 3 134,00
16-04-2-11-183 -b -00 TPP 3 104,00
16-04-2-11-184 -a -00 TPP 3 89,00
16-04-2-11-186 -b -00 TPP 3 68,00
16-04-2-11-189 -b -00 11B 3 488,00
16-04-2-11-193 -h -00 TPP 3 25,00
16-04-2-11-198 -b -00 TPP 2 150,00
16-04-2-11-200 -a -00 1B 3 212,00
16-04-2-11-201 -a -00 11B 3 441,00
16-04-2-11-201 -d -00 TPP 2 161,00
16-04-2-11-203 -b -00 TPP 2 142,00
16-04-2-11-203 -f -00 11BU 3 1179,00
16-04-2-11-206 -b -00 1B 3 228,00
16-04-2-11-206 -g -00 TWP 3 85,00
16-04-2-11-207 -a -00 IVD 3 477,00
16-04-2-11-210 -a -00 TPP 2 82,00
16-04-2-11-214 -b -00 TPP 2 108,00
16-04-2-11-214 -¢ -00 111BU 3 146,00
16-04-2-11-215 -b -00 TPP 2 86,00
16-04-2-11-216 -a -00 TPP 3 239,00
16-04-2-11-217 -a -00 TPP 2 57,00
16-04-2-11-217 -¢ -00 TPP 3 487,00
16-04-2-11-217 -d -00 TPP 3 255,00
16-04-2-11-223 -a -00 1BU 3 268,00
16-04-2-11-225 -¢ -00 1BU 3 578,00
Ogolem: 10 125,00
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B - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN, CWDMG)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych do
warunkoéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).

W przypadkach, w ktérych realizacja pozyskania drewna przy pomocy maszyn wielooperacyjnych

bedzie niosta za sobg nadmierne ryzyko obnizenia wartosci surowca drzewnego (np. pozyskanie

drewna WO lisciastego, pozyskanie drewna specjalnego (WB1, WA2, S11 itp.) pozyskanie drewna,
ktérego $rednica w dolnym koricu przekracza 50 cm itp.) lub powoduje nadmierne utrudnienia dla

Wykonawcy (np. lokalnie zwiekszone uwilgotnienie terenu) Zamawiajacy dopuszcza

przeprowadzenie zabiegu przy pomocy pilarek spalinowych. Poziom pozyskania przy pomocy

pilarek spalinowych nie moze przekroczy¢ 30% ogolnej migzszosci grubizny przewidzianej do
pozyskania w ramach cze$ci zamoéwienia.

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn

wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania

drewna, musza poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4

do 5 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.

W przypadku konieczno$ci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek

wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, zZe pozostajace po $cince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika z

ograniczen technologicznych glowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do $cinajacej

pity fancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia w sposéb wskazany w zleceniu. Wycieciu
podlegaja wytacznie drzewa zaznaczone do usuniecia z zastrzezeniem ,ze w przypadku cie¢
zupetnych za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikdéw, drzew dziuplastych itp. =W sytuacjach
uniemozlwiajacych $cinke i wyrébke surowca drzewnego maszynag wielooperacyjng (duze
krzywizny, gatunki liSciaste, drewno (pozostatosci odczubowe itp.) prace z pozyskania nalezy
wykonac recznie przy uzyciu pilarki spalinowej. Ktody i watki nalezy posortowac¢ wg. gatunkéw,
jakosci i $rednic,

2) Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP normach lub

warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,
3) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan obowigzujacych w PGL LP,

4) Przygotowanie drewna do odbioru poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegO6lnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

Tabela nr 2. Pozycje cie¢ na ktérych Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn wielooperacyjnych do
pozyskania drewna.

- Stopien Miazszo$¢ drewna oszacowana do
Adres Grupa czynnosci . . :
trudnosci. pozyskania [m3]
16-04-2-09-236 -a -99 B 2 655,00
16-04-2-09-252 -f -00 A 2 370,00
16-04-2-09-260 -a -00 B 2 555,00
16-04-2-09-262 -f -00 TPP 2 85,00
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16-04-2-09-264 -f -00 TPP 2 104,00
16-04-2-09-266 -b -00 TPP 2 44,00
16-04-2-09-266 -d -00 AU 2 647,00
16-04-2-09-268 -c -00 1B 2 613,00
16-04-2-10-232 -c -99 1B 2 623,00
16-04-2-10-152 -b -00 TPP 1 145,00
16-04-2-10-152 -d -00 TPP 1 39,00
16-04-2-10-154 -c -00 TPP 1 79,00

Ogélem: 3 959,00

C - Pozyskanie drewna technologia mieszang (CWDN-D, CWDG-D)
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w technologii opisanej w punkcie
Alub/iB.

Tabela nr 3. Pozycje cie¢ na ktérych Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykorzystania pilarki
lub/i maszyny wielooperacyjne;.

o Stopien Migzszo$¢ drewna _
Adres Grupa czynnosci trudnosei. oszacowaneE r;j]g]pozyskanla
16-04-2-09- - - PR 3 300,00
16-04-2-09- - - PTP 3 260,00
16-04-2-09- - - PTW 4 40,00
16-04-2-09-218 -¢c -00 TWP 3 52,00
16-04-2-09-218 -d -00 TWP 3 26,00
16-04-2-09-245 -a -00 TWP 3 86,00
16-04-2-09-245 -j -00 BU 3 341,00
16-04-2-09-249 -¢c -00 1B 3 706,00
16-04-2-09-252 -h -00 TPP 2 72,00
16-04-2-09-270 -g -00 TPP 3 50,00
16-04-2-09-270 -h -00 TPP 3 20,00
16-04-2-09-270 -k -00 TPP 3 25,00
16-04-2-09-270 -l -00 TPP 3 24,00
16-04-2-09-273 -i -00 TPP 3 55,00
16-04-2-09-273 -k -00 TWP 4 7,00
16-04-2-09-273 -1 -00 TWP 3 42,00
16-04-2-10-145 -d -00 A 2 279,00
16-04-2-10-233 -a -99 1B 2 900,00
16-04-2-10- - - PTW 4 25,00
16-04-2-10- - - PTP 3 640,00
16-04-2-10- - - PR 3 370,00
16-04-2-10-148 -b -00 TPP 3 88,00
16-04-2-10-148 -c -00 TPP 3 104,00
16-04-2-10-148 -d -00 TPP 3 47,00
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16-04-2-10-148 -g -00 TWP 4 25,00
16-04-2-10-161 -p -00 1B 2 170,00
16-04-2-10-176 -i -00 TPP 3 34,00
16-04-2-11- - - PR 3 361,00
16-04-2-11- - - PTW 4 22,00
16-04-2-11- - - PTP 3 620,00
16-04-2-11-177 -j -00 TPP 3 94,00
16-04-2-11-177 -n -00 TPP 3 69,00
16-04-2-11-177 -o -00 TPP 3 38,00
16-04-2-11-177 -s -00 TPP 3 50,00
Ogolem: 6 042,00

Tabela nr 4. Ogélny uktad sortymentowy drewna wg grup czynnosci na wszystkich pozycjach cie¢:

CGZr;npna. Adres lesny Iglaste Iglaste Lisciaste Lisciaste Razem
s10| s2A |s3B | s4 w S2A [s2B| s4 | w
WA | 16-042-00-252 -f 00 15 24| 216|255 69| 12 14| 20 115 370
16-04-2-10-145 -d_-00 47 18 93| 158 56| 9 37| 19 121 279
Razem: 1lIA 62 42| 309| 413 125| 21| 51| 39 236 649
AU |_16:04-2-09-266 -d -00 42 49| s07| 598 43 6 49 647
16-04-2-10-156 -k -00 24 19 78| 121 59| 7 25| 29 120 241
RErEEIE AT 66 68| 585| 719 102 7 31| 29 169 888
16-04-2-09-236 -a_-99 16 49| 478 543 92 20 112 655
16-04-2-09-237 -f -00 10 3 53 66 84 15 1 100 166
16-04-2-09-249 -c_-00 80 86| 361| 527 117 13 27| 22 179 706
16-04-2-09-260 -a_-00 38 57| 376| 4ni 71 13 84 555
16-04-2-09-260 -n_-00 8 2 26 36 30 6 36 72
16-04-2-09-268 -c_-00 66 68| 370| 504 98 11 109 613
16-04-2-10-161 -p_-00 28 6 78| 112 44| 4 10 58 170
16-04-2-10-232 -c_-99 08 49| 341| 488 76| 9 50 135 623
16-04-2-10-233 -a_-99 101 50| 349| 500 168| 42| 115| 75 400 900
16-04-2-11-189 -b_-00 20 5 75| 100 192 32| 164 388 488
16-04-2-11-200 -a_-00 9 4| 108] 119 47 23| 23 93 212
16-04-2-11-201 -a -00 22 7| 351| 380 27 15| 19 61 441
16-04-2-11-206 -b -00 4 1 34 39 66 21102 189 228
e 500 387| 2998| 3885 1112| 68| 358|406 1944 5 829
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16-04-2-09-243 -d_-00 21 5 62| 88 134 73| 8 215 303
16-04-2-09-245 - -00 43 55| 188 286 50 5 55 341
16-04-2-09-263 -h -00 16 38| 103| 157 22 20 42 199
16-04-2-10-143 -a_-00 80 35| 207| 322 34 28 62 384

MBY | 16.04-2-10-162 -b -00 7 2 9 110| 15| 80| 42 256 265
16-04-2-11-203 -f -00 117 20| 470| 616 84| 41| 108|130 563| | 1179
16-04-2-11-214 -c_-00 11 2 g2| o5 38 13 51 146
16-04-2-11-223 -a_-00 1 1 73| 75 158 12| 23 103 268
16-04-2-11-225 -c_-00 47 14| 375| 436 104 15| 23 142 578
rekazs 2 343 181| 1560| 2084 943| 56| 354|226 1579 3663

VD | 16.04-2-11-207 -a -00 40 13| 214 267 100 43| 67 210 477
Razem: IVD 40 13| 214] 267 100 43| 67 210 477

16-04-2-09- - - 100 110 50| 260 10 30 40 300

PR 16-04-2-10- - - 30 20| 185| 235 45| 10| 35| 45 135 370

16-04-2-11- - - 36 100 95| 231 60 70 130 361

Razem: PR 166 230| 33| 726 115| 10| 135] 45 305| | 1031
16-04-2-09- - - 100 90 50| 240 10 10 20 260

PTP 16-04-2-10- - - 61 54| 233| 348 108| 10| 133| 41 292 640
16-04-2-11- - - 80 250 | 150|480 70 70 140 620

Razem: PTP 241 394| 433] 1068 188| 10| 213| a1 452| | 1520
16-04-2-00- - - 10 10 20 10 10 20 40

PTW 16-04-2-10- - - 10 5 15 6 4 10 25
16-04-2-11- - - 3 5 10 7 17 22

e R 20 18 40 26 21 47 87
16-04-2-09-219A f -00 4 2 1 7 7
16-04-2-09-219A g -00 12 4 4l 20 4 1 5 25
16-04-2-09-219A -k -00 4 2 2 8 8
16-04-2-09-219A -m -0 6 2 3 11 1 1 12

TPP | 16.04-2-09-219A -n -00 13 3 16 16
16-04-2-09-219 - -00 12 4 16 16
16-04-2-09-237 -a_-00 20 11 w| n 123 33| 31| 34 221 292
16-04-2-09-237 -b_-00 21 11 43| 715 3| 6| 10| 8 60 135
16-04-2-09-237 -d_-00 5 3 18] 26 15| 6 3] s 30 56
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16-04-2-09-242 -g -00 9 5 10 24 28 12| 16 56 80
16-04-2-09-244 -a -00 10 6 17 33 11 2 4 17 50
16-04-2-09-252 -h -00 13 18 31 62 7 3 10 72
16-04-2-09-255 -1 -00 6 3 3 12 3 3 6 18
16-04-2-09-257 -d -00 5 2 8 15 30 5 18| 10 63 78
16-04-2-09-258 -a -00 5 3 3 11 4 4 15
16-04-2-09-262 -a -00 10 2 1 13 72 10 15 5 102 115
16-04-2-09-262 -f -00 28 10 44 82 2 1 3 85
16-04-2-09-264 -a -00 11 6 4 21 2 2 4 25
16-04-2-09-264 -f -00 70 13 18 101 1 2 3 104
16-04-2-09-266 -b -00 20 6 16 42 2 2 44
16-04-2-09-268 -f -00 10 5 10 25 8 1 9 34
16-04-2-09-270 -g -00 30 8 6 44 4 2 6 50
16-04-2-09-270 -h -00 8 3 2 13 5 2 7 20
16-04-2-09-270 -i -00 3 1 3 7 8 5 13 20
16-04-2-09-270 - -00 1 1 4 2 6 7
16-04-2-09-270 -k -00 14 4 4 22 2 1 3 25
16-04-2-09-270 -1 -00 15 5 4 24 24
16-04-2-09-273 -i -00 43 10 53 2 2 55
16-04-2-10-139 -a -00 7 5 12 40 59 99 111
16-04-2-10-141 -f -00 9 6 14 29 45 20 69| 40 174 203
16-04-2-10-142 -i -00 1 1 2 7 12 19 21
16-04-2-10-148 -b -00 25 14 43 82 4 2 6 88
16-04-2-10-148 -c_-00 15 13 45 73 9 18 4 31 104
16-04-2-10-148 -d -00 10 3 26 39 4 4 8 47
16-04-2-10-152 -b -00 50 17 78 145 145
16-04-2-10-152 -d -00 10 3 21 34 2 3 5 39
16-04-2-10-154 -c -00 30 14 30 74 3 2 5 79
16-04-2-10-156 -j -00 3 2 10 15 45 36| 23 104 119
16-04-2-10-157 -d -00 3 2 8 13 23 23| 16 62 75
16-04-2-10-158 -g -00 30 30 60 60
16-04-2-10-158 -j -00 5 2 7 14 36 23 4 63 77
16-04-2-10-159 -b -00 14 3 18 35 48 14 62 97
16-04-2-10-159 -d -00 2 6 8 11 7 18 26
16-04-2-10-159 -n_-00 2 8 10 17 6 25 48 58
16-04-2-10-168 -b -00 25 39 64 64
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16-04-2-10-176 -i -00 15 6 10 31 3 3 34
16-04-2-11-177 - -00 35 18 10 63 19 12 31 94
16-04-2-11-177 -n_-00 43 9 12 64 2 3 5 69
16-04-2-11-177 -0 -00 19 10 6 35 1 2 3 38
16-04-2-11-177 -s -00 19 8 4 31 7 12 19 50
16-04-2-11-180 -f -00 1 6 7 30| 8 25 63 70
16-04-2-11-180 -h -00 15 8 30 53 12 21 33 86
16-04-2-11-183 -a_-00 6 30 82| 118 6 10 16 134
16-04-2-11-183 -b -00 11 20 59 90 6 8 14 104
16-04-2-11-184 -a -00 10 5 27 42 17] 6 19] 5 47 89
16-04-2-11-186 -b -00 4 6 35 45 12 11 23 68
16-04-2-11-193 -h -00 3 1 4 12 9 21 25
16-04-2-11-198 -b -00 go| 1 19 30| 130 11 5| a4 20 150
16-04-2-11-201 -d_-00 95| 1 12 30| 138 9 14 23 161
16-04-2-11-203 -b_-00 6 4 9 19 54| 10 45| 14 123 142
16-04-2-11-210 -a -00 11 13 36 60 12 10 22 82
16-04-2-11-214 -b -00 20 13 30 63 6 37| 2 45 108
16-04-2-11-215 -b -00 10 6 16 39| 10 21 70 86
16-04-2-11-216 -a -00 18 25 78] 121 51 53| 14 118 239
16-04-2-11-217 -a_-00 3 4 2 9 5| 6 17 48 57
16-04-2-11-217 -c_-00 9 8 10 27 164 248 | 48 460 487
16-04-2-11-217 -d_-00 8 7 6 21 82 114| 38 234 255
Razem: TPP 1007| 2| 471| 1115| 2595| | 1320| 126| 1191|297| 2934| | 5529
16-04-2-09-218 -c_-00 44 2 46 3 3 6 52
16-04-2-09-218 -d_-00 13 4 17 7 2 9 26
16-04-2-09-244 -c_-00 27 6 25 58 45 27 72 130
Twp | 16-04-2-00-245 -a -00 72 6 78 6 2 8 86
16-04-2-09-273 -k -00 4 2 6 1 1 7
16-04-2-09-273 -1 -00 38 4 42 42
16-04-2-10-148 -g -00 22 2 24 1 1 25
16-04-2-11206 -g 00 | 5 45| 3 6 59 19 7 26 85
NIRRT 5| 265 3 32 25| 330 80 43 123 453
1
Razem pakiet 5| 2710] 7| 1836| 7569|12127| | 4111| 298| 2440|150| 7999]| | 20126
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Pozostale wymagania dotyczace realizacji prac bez wzgledu na technologie wykonywanych
prac:

1.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnos$ci drég lesnych potozonych
na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji cie¢, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktére zostaty
Sciete na drogi lesne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp.
muszg by¢ niezwtocznie uprzatniete. W ramach realizowanych zabiegéw wykonawca we
wtlasnym zakresie zobowigzany jest do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych
w zasiegu linii i urzadzen energetycznych oraz drég publicznych, dokonywania uzgodnien z
wlasciwymi rejonami energetycznymi i rejonami drég, dotyczacych wylaczenia napiecia i
uziemienia linii energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych.
Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych tj.
pochylonych nad urzgdzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. (z wytaczeniem
cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych wg obowigzujacego wzoru lezy
po stronie Wykonawcy. Tablice udostepnia Zamawiajacy. Wykonawca umiesci tablice
ostrzegawcze na wlotach wszystkich drog lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je
utrzymywat przez caty okres trwania prac zwigzanych z pozyskaniem drewna na danej pozycji.
W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ przekazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: granice wydzielenia
objetego zabiegiem, ogodlny kierunek obalania drzew, spos6b oznakowania drzew do wyciecia,
przebieg szlakow operacyjnych, wystepujacy na pozycji cie¢ nalot i podrost podlegajace
ochronie, fragmenty wytgczone z pozyskania maszyng wielooperacyjna, miejsca sktadowania
pozyskanego drewna oraz elementy sSrodowiska wymagajace ochrony, inne informacje majace
wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne.
Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic do kazdej pozycji cie¢ zawierajacy ww. informacje
konieczne do prawidtowej realizacji zlecenia. Szkic stanowi zatgcznik do pierwszego zlecenia
dla danej pozyciji cie¢.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do standardéw i kryteriow prawidtowej
gospodarki le$nej stosowanych w systemach FSC i PEFC, zastosowania sprzetu, srodkow,
materiatéw oraz technologii zapewniajacych ochrone §rodowiska naturalnego ze szczegélnym
uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo cennych (stanowiska roslin chronionych,
miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony odnowien naturalnych drzew lesnych
oraz ochrony pozostajgcego na powierzchni drzewostanu. Elementy podlegajace szczegdlnej
ochronie beda kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujgca zlecenie prac.

Czynno$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez przedstawiciela Zamawiajacego do
wyciecia drzew oraz catkowitego wyrobienia grubizny. Rozpoczeta $cinka drzewa powinna by¢
zakoniczona jego obaleniem a w przypadku jego zawieszenia - S$ciggnieciem przed
przystgpieniem do jakichkolwiek prac w strefie niebezpieczne;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu” podczas ich wyrobu. Wielko$¢ szkody wynikajacej z
niewtasciwej wyrdbki lub manipulacji drewna jest okre$lona przez przedstawicieli
Zamawiajgcego dokonujacych odbioru prac wskazanych w zleceniu, a warto$¢ szkody bedzie
ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy w Nadle$nictwie Jedrzejéow w dniu
stwierdzenia szkody. Warto$¢ szkody bedzie potragcana z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie miat do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu
powyzszego potracenia.

Wykonawca bedzie brat udziat w odbiérce drewna podczas wykonywania czynnoSci
pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy pomocy ta$my mierniczej, zaznaczenie $rednicy
Srodkowej, zapisanie pomiaréw na czole drewna). Przy odbiérce bedzie uczestniczy¢, co
najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarke i dokonujacy ewentualnych
korekt w manipulacji surowca.
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PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr szeScienny [M3] (rozliczenie z doktadnosciq do
dwdch miejsc po przecinku).

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrébki poszczegélnych sortymentow
surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ
(Unormowania, ktérych zobowiazany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamdwienia), przy czym ustala sie, ze:

1. Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w spos6b umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w korze.
Redukcja na kore wg obowigzujacych norm i przepiséw. W przypadkach w ktoérych pomiar
$rednicy drewna w korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harvestera)
pomiar $rednicy dokonany bedzie bez kory.

3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie
prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4, Pomiar ilo$ci i ogledziny drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi
tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego ktodowanego.

5. Po zakorniczeniu prac na danej pozycji cie¢ leSniczy w obecno$ci przedstawiciela Wykonawcy
przeprowadzi jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnos$ci przeprowadzonych prac z
wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.

Odbiér prac z zakresu pozyskania drewna na zakonczonej pozycji cie¢ bedzie
dokumentowany na sporzadzonym przez Wykonawce Protokole Zwrotu Pozycji (wg zatacznika do
wzoru umowy). Odbiér cze$ciowy prac z pozyskania drewna na pozycji cie¢ odbedzie sie Rejestrem
Odebranego Drewna. Powyzszy dokument bedzie podstawa do sporzadzenia Protokotu Odbioru
Robot.

Prace z zakresu pozyskania drewna bedg zlecane w rozmiarze zbliZonym do uptywu czasu.
Jedynie w uzasadnionych przypadkach np. zmiany na rynku zbytu drewna, pozyskanie niektérych
»sezonowych” sortymentéw, konieczno$¢ usuniecia powstatych szkéd Zamawiajacy moze zmienic
rozmiar zlecanych prac do wielkosci okreslonej w §2 umowy tj. nie wiecej niz 20% wartosci prac z
zakresu pozyskania wchodzgcych w sktad Przedmiotu Umowy.

) KOD GRUPY CZYNNOSCI /
Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD CZYNNOSCI
Zrywka drewna
(jednostka rozliczeniowa - metr sze$cienny (m3) podawany ZM, ZM-H, ZM-P /ZRYWKA
I11.2 - . . .
z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Wskazane jest aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywata sie
w technologii pétpodwieszonej. W stosunku do drewna stosowego i kkodowanego wymagana jest
zrywka nasiebierna. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz ciec
prowadzonych w rebniach zloZzonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni I1IA i IIIB)
wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszg porusza¢ sie po szlakach
operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami
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operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.

[lo$¢ drewna zaplanowana do zrywki jest bezposrednio zwigzana z ilo$cig pozyskanego drewna.
Na podstawie szacunkéw brakarskich Zamawiajacy przewiduje zrywke w ilosci 19 905,4 m3.
Zrywka drewna obejmuje:

a.

zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i
miejscach skladowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston
pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy usunaé.

. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez administracje

leSnictwa miejsca sktadowania,

utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy w miejscu i spos6b wskazany przez le$niczego
przywrdcenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakéw operacyjnych i
drég lesnych, rowow, koryt rzek, przepustéw, potokow i ciekéw wodnych.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1.
2. zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew

3.

U1

$rodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

pozostajacych na powierzchni po zabiegu,

ustala sie, Ze tgczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew pozostajacych
na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza sie uszkadzania
drzew rosnacych poza powierzchnig objetg zabiegiem,

. zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdno$é¢ drog leSnych (biezaca

zrywka drewna obalonego na drogi),

nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa,

mygly oraz stosy drewna nalezy uktada¢ na legarach umozliwiajacych swobodny przeptyw
powietrza pomiedzy skladowanym drewnem, a podtozem,

. ptaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu - réwne i

pionowe. W terenie pochytym ptaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ réwnolegte do
powierzchni terenu. Watki powinny by¢ ukladane na legarach zgodnie z Instrukcjg BHP.
Dopuszcza sie uktadanie stosdw nieregularnych z wtasciwym zabezpieczeniem. Stosy uktada
sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Walki o réznych zbiezysto$ciach nalezy
uktada¢ w stosach na przemian grubszymi konicami (nie dotyczy drewna WK). Wysokos$¢
stosu nie moze powodowac utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasSmy mierniczej. Watki
i szczapy nalezy uktada¢ z nadmiarem wynoszacym 5% wysokosci stosu dla drewna S2 i S4.
Wielko$ci stosow oraz ich rodzaje zostang ustalone przez wystawiajacego zlecenie
le$niczego,

zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ w sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartos$ci pozyskanego drewna w skutek
jego deprecjacji zwigzanej z opéznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych
powstatych w trakcie zrywki Wykonawca zostanie obcigzony réznicg pomiedzy rzeczywistg
wartoscig sprzedanego drewna, a warto$cig drewna, ktéra mogta zosta¢ osiaggnieta przez
Zamawiajacego przed powstaniem wad.

. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczego6lnosci

biezace utrzymanie drozno$ci spustéw odprowadzajacych wode gruntowa i opadows, a
takze utrzymanie droznos$ci rowéw odwadniajacych w przypadku zrywki drewna przez
drogi lesne lub na pobocze drog le$nych. Po zakoniczeniu zrywki drewna na danej pozycji
Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj.
zabezpieczajacego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umozliwiajacego ich
wyKkorzystanie w przysztosci.

10. Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwtoki po pozyskaniu drewna w

spos6b wykluczajgcy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna.
Szczegbétowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych Srednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w Tabeli nr 5 opisu przedmiotu zamoéwienia. Jako

49 | Strona



odlegto$¢ zrywki

nalezy rozumie¢ Srednig dtugo$¢ planowanych przejazdéow

optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki srodka zrywkowego.

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

dla

Strefy .
trudnosci WarunKki pracy
Tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do
I 7 stopni (stok tagodny), o twardym i suchym podtozu
Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni
I (stok pochyly i spadzisty)
Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki
I i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.)
\4 Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okre$laniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytow, podrostéw, gleby oraz pni drzew.

Tabela nr 5. Strefy trudnosci i odlegto$ci zrywki na pozycjach ciet.

S;;npna_ Lesnictwo Adres lesny Strefa | Odlegtosé | Odlegtosé
zrywki zrywki S zrywki W
A Czarny Las 16-04-2-10-145 -d_-00 1 400 400
Stupia 16-04-2-09-252 - -00 1 300 300
HIAU Czarny Las 16-04-2-10-156 -k -00 1 400 400
Stupia 16-04-2-09-266 -d -00 1 400 400
Czarny Las 16-04-2-10-161 -p -00 1 800 800
Czarny Las 16-04-2-10-232 -c -99 1 700 700
Czarny Las 16-04-2-10-233 -a_-99 1 700 700
Sielec 16-04-2-11-189 -b -00 1 1100 1100
Sielec 16-04-2-11-200 -a_-00 1 200 200
Sielec 16-04-2-11-201 -a_-00 1 300 300
e Sielec 16-04-2-11-206 -b_-00 1 200 300
Stupia 16-04-2-09-236 -a_-99 1 600 600
Stupia 16-04-2-09-237 - -00 1 600 600
Stupia 16-04-2-09-249 -c_-00 1 300 300
Stupia 16-04-2-09-260 -a_-00 1 300 300
Stupia 16-04-2-09-260 -n_-00 2 400 400
Stupia 16-04-2-09-268 -c_-00 1 500 500
HIBU Czarny Las 16-04-2-10-143 -a_-00 1 300 300
Czarny Las 16-04-2-10-162 -b -00 2 200 200
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Sielec 16-04-2-11-203 - -00 700 700

Sielec 16-04-2-11-214 -c_-00 700 700

Sielec 16-04-2-11-223 -a_-00 600 600

Sielec 16-04-2-11-225 -c_-00 600 600

Stupia 16-04-2-09-243 -d_-00 400 400

Stupia 16-04-2-09-245 - -00 800 800

Stupia 16-04-2-09-263 -h -00 500 500

Vb Sielec 16-04-2-11-207 -a_-00 300 300
Czarny Las 16-04-2-10- - - 500 500

PR Sielec 16-04-2-11- - - 500 500
Stupia 16-04-2-09- - - 500 500

Czarny Las 16-04-2-10- - - 500 500

PTP Sielec 16-04-2-11- - - 500 500
Stupia 16-04-2-09- - - 500 500

Czarny Las 16-04-2-10- - - 500 500

PTW Sielec 16-04-2-11- - - 500 500
Stupia 16-04-2-09- - - 500 500

Czamy Las 16-04-2-10-139 -a_-00 200 200

Czarny Las 16-04-2-10-141 -f -00 800 800

Czarny Las 16-04-2-10-142 - -00 500 500

Czarny Las 16-04-2-10-148 -b _-00 1000 1000

Czarny Las 16-04-2-10-148 -c_-00 900 900

Czarny Las 16-04-2-10-148 -d_-00 900 900

Czarny Las 16-04-2-10-152 -b -00 400 400

Czarny Las 16-04-2-10-152_-d_-00 200 200

PP Czarny Las 16-04-2-10-154 -c -00 100 100
Czamy Las 16-04-2-10-156 - -00 200 200

Czarny Las 16-04-2-10-157 -d_-00 600 600

Czarny Las 16-04-2-10-158 -g -00 600 600

Czarny Las 16-04-2-10-158 - -00 300 300

Czarny Las 16-04-2-10-159 -b -00 400 400

Czamy Las 16-04-2-10-159 -d_-00 300 300

Czarny Las 16-04-2-10-159 -n_-00 300 300

Czarny Las 16-04-2-10-168 -b -00 500 500

Czarny Las 16-04-2-10-176 - -00 1400 1400
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Sielec 16-04-2-11-177 - -00 500 500
Sielec 16-04-2-11-177 -n_-00 700 700
Sielec 16-04-2-11-177 -o -00 400 400
Sielec 16-04-2-11-177 -s -00 800 800
Sielec 16-04-2-11-180 -f -00 200 200
Sielec 16-04-2-11-180 -h -00 500 500
Sielec 16-04-2-11-183 -a -00 900 900
Sielec 16-04-2-11-183 -b -00 700 700
Sielec 16-04-2-11-184 -a -00 600 600
Sielec 16-04-2-11-186 -b -00 900 900
Sielec 16-04-2-11-193 -h -00 600 600
Sielec 16-04-2-11-198 -b -00 700 700
Sielec 16-04-2-11-201 -d -00 400 400
Sielec 16-04-2-11-203 -b -00 300 300
Sielec 16-04-2-11-210 -a -00 200 200
Sielec 16-04-2-11-214 -b -00 500 500
Sielec 16-04-2-11-215 -b -00 800 800
Sielec 16-04-2-11-216 -a -00 500 500
Sielec 16-04-2-11-217 -a -00 800 800
Sielec 16-04-2-11-217 -c -00 1000 1000
Sielec 16-04-2-11-217 -d -00 1100 1100
Stupia 16-04-2-09-219A -f -00 1100 1100
Stupia 16-04-2-09-219A -g -00 1300 1300
Stupia 16-04-2-09-219A -k -00 900 900
Stupia 16-04-2-09-219A -m -00 1000 1000
Stupia 16-04-2-09-219A -n -00 1100 1100
Stupia 16-04-2-09-219 -f -00 600 600
Stupia 16-04-2-09-237 -a_-00 400 400
Stupia 16-04-2-09-237 -b -00 300 300
Stupia 16-04-2-09-237 -d -00 500 500
Stupia 16-04-2-09-242 -g -00 200 200
Stupia 16-04-2-09-244 -a_-00 200 200
Stupia 16-04-2-09-252 -h -00 600 600
Stupia 16-04-2-09-255 -1 -00 100 100
Stupia 16-04-2-09-257 -d -00 500 500
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Stupia 16-04-2-09-258 -a_ -00 1 100 100
Stupia 16-04-2-09-262 -a -00 1 600 600
Stupia 16-04-2-09-262 -f -00 1 300 300
Stupia 16-04-2-09-264 -a -00 1 500 500
Stupia 16-04-2-09-264 -f -00 2 300 300
Stupia 16-04-2-09-266 -b -00 2 500 500
Stupia 16-04-2-09-268 -f -00 1 900 900
Stupia 16-04-2-09-270 -g -00 1 1500 1500
Stupia 16-04-2-09-270 -h -00 1 1400 1400
Stupia 16-04-2-09-270 -i -00 1 1400 1400
Stupia 16-04-2-09-270 -j -00 2 1500 1500
Stupia 16-04-2-09-270 -k -00 1 1600 1600
Stupia 16-04-2-09-270 -l -00 1 1900 1900
Stupia 16-04-2-09-273 -i -00 1 1500 1500
Czarny Las 16-04-2-10-148 -g -00 1 700 0
Sielec 16-04-2-11-206 -g -00 1 400 400
Stupia 16-04-2-09-218 -c_-00 1 700 700
TWP Stupia 16-04-2-09-218 -d -00 1 500 500
Stupia 16-04-2-09-244 -c -00 1 300 300
Stupia 16-04-2-09-245 -a -00 1 700 700
Stupia 16-04-2-09-273 -k -00 1 1000 1000
Stupia 16-04-2-09-273 -l -00 1 1500 1500
PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr szeScienny [M3] (rozliczenie z doktadnosciq do
dwdch miejsc po przecinku)

Rozliczenia z Wykonawcg beda prowadzone wspdlnie dla grup czynnoSci ZM (Zrywka
mechaniczna drewna pozyskanego pilarkg) ZM-P (Zrywka mechaniczna drewna pozyskanego
technologia mieszang) i ZM-H (Zrywka mechaniczna drewna pozyskanego technologia
maszynow3) jedng czynno$cig ZRYWKA bez wzgledu na przyjetg technologie pozyskania drewna
na podstawie rzeczywistej ilosci zerwanego przez niego drewna. Kod czynnosci ZRYWKA stuzy
jedynie do podania migzszo$ci grubizny planowanej do zrywki i w zaden sposéb nie okresla
wymaganej przez Zamawiajacego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do
zmiany stawki obowigzujgcej w rozliczeniach. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna
nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cato$c¢
pozyskanej grubizny podlega zrywce. Nie dotyczy to szczegdlnych sytuacji, gdy nie wykonywano
zrywKki drewna w catos$ci na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w cieciach przygodnych
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bezposrednio przy drodze wywozowej lub S4 pozyskane kosztem nabywcy).

Odbioér prac z zakresu zrywki drewna na zakonczonej pozycji cie¢ bedzie dokumentowany na
sporzadzonym przez Wykonawce Protokole Zwrotu Pozycji (wg =zatgcznika do SIWZ).
Przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi  ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci
przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i zlecenia.
0dbior czesciowy prac z zakresu zrywki odbedzie sie Kwitem Zrywkowym. Powyzszy dokument
bedzie podstawg do sporzadzenia Protokotu Odbioru Robot.

Prace z zakresu zrywki drewna beda zlecane w rozmiarze zbliZonym do uptywu czasu. Jedynie w
uzasadnionych przypadkach np. zmiany na rynku zbytu drewna, pozyskanie niektorych
»sezonowych” sortymentéw, konieczno$¢ usuniecia powstatych szkdd Zamawiajacy moze zmienic
rozmiar zlecanych prac do wielkosci okreslonej w §2 umowy tj. nie wiecej niz 20% warto$ci prac z
zakresu zrywki wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy.

Dziat IV - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

KOD GRUPY CZYNNOSCI /KOD

Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI

Iv.1 Pozyskanie choinek
CHOINKIL / GODZ RH (H),

(jednostka rozliczeniowa - roboczogodzina (H)
POZ-CHOIN(SZT)

podawana z doktadno$cia do jednego miejsca po
przecinku)

Zakres prac obejmuje:

- wyciecie wskazanych przez le$niczego choinek na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub rebnych,

- dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane przez le$niczego miejsce sktadowania,
Szacowana do pozyskania ilo$¢ choinek wynosi 15szt. tj.0,5 godziny na jedna choinke. Pozyskanie
choinek zostanie zlecone do wykonania w miesigcu grudniu 2020 r. Pracochtonno$¢ w/w prac

zostata ustalona na podstawie Zarzadzenia nr 21/2015 Nadle$niczego Nadle$nictwa Jedrzejow z
dn. 31.12.2015r.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Odbiér prac nastagpi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z ubocznym uzytkowaniem lasu z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzenie

faktycznie przepracowanych godzin.
Wykonane prace bedg dokumentowane przez le$niczego Zestawieniem Wykonanych Prac,
ktére bedzie podstawa do sporzadzenia Protokotu Odbioru Robét.

54 | Strona



Dziat V - OCHRONA P.POZ

Utrzymanie dojazdéw pozarowych (UT-DROGIP)

V.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
U-UTRZYDP Utrzymanie dojazdéw pozarowych KMTR
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
Zakres prac obejmuje:
- wykonanie prac zwigzanych z utrzymaniem skrajni drég pozarowych zgodnie yA
wymaganiami technicznymi dojazdéw pozarowych (Pkt. 4.6.9.d - Instrukcja Ochrony

Przeciwpozarowej Lasu - skrajnia powinna mie¢ min. 6 m szerokos$ci, odstep pomiedzy koronami
drzew do wysokosci 4 m od poziomu ziemi). W zakres zleconych prac wchodzi¢ beda czynnosci
zwigzane z wycinaniem podszytéw i podrostow wchodzgacych w $wiatto skrajni dojazdéw
pozarowych, a takze koszenie poboczy i skarpy (do szerokosci skrajni dojazdu pozarowego), przy
uzyciu kosy spalinowej i/lub kosiarki rotacyjnej, kosiarki do poboczy.

Prace planowane na okres wiosenno-letni w 2020 r., nalezy wykonywac¢ w terminach okreslonych
w zleceniach przekazania prac do wykonania sporzadzanych przez witasciwych terytorialnie
le$niczych.

Szczegblowy rozmiar prac wg czynnosci

Grupa czynn. | Lesnictwo Adres Hee B Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llos¢
czynnosci trudnosci
Stupia 16-04-2-09- - - | U-UTRzypp | Ytrzymanie skrajni 1 KMTR | 4,94
dojazd. poz
UT-DROGIP | Czamy Las | 16-04-2-10- - - | U-UTRzypp | Yirzymanie skrajni 1 KMTR | 2,66
dojazd. poz
Sielec | 16-04-2-11- - - | U-UTRzypp | Ytrzymanie skrajni 1 KMTR | 6,46
dojazd. poz
UT-DROGIP KMTR | 14,06

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 m [KMTR]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru dlugosci (np. przy pomocy: dalmierza, ta$my
mierniczej, GPS, itp.).

Realnie wykonane i pomierzone dtugosci zostana ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktdrego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Pozostale prace godzinowe w ochronie p.poz (P-POZAR)

V.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonywane recznie H
GODZ PP Prace godzinowe ciagnik ppoz. H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Zakres prac obejmuje w szczeg6lnosci:

- dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dziatain ga$niczych prowadzonych przez jednostki
gasnicze, dogaszanie wznawiajacych sie ognisk pozaru, pomocy w akcji gasniczej, konserwacji
zbiornikéw ppoz. zawieszanie i zdejmowanie tablic ppoz. dostarczonych przez administracje
le$nictwa itp. Czynno$ci wymagajgce natychmiastowego wykonania zlecane beda telefonicznie
przez leSniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych bedg one wykonywane.
Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia.

- utrzymanie w sprawnosci i gotowosci do akcji gasniczej ciggnika z napedem na dwa mosty. Ciggnik
powinien by¢ utrzymywany w gotowosci do akcji gasniczej w czasie trwania akcji bezposredniego

zagrozenia pozarowego w lasach ogtaszanej przez Dyrektora RDLP w Radomiu. Rozpoczecie
bezposredniej akcji gas$niczej planuje sie na poczatek kwietnia, a jej zakonczenia na koniec
wrze$nia.

- udziat ciggnika zagregowanego z ptugiem lesnym typu LPZ w akcji gasniczej i zabezpieczaniu
pozarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzatnietego z roslinnos$ci pasa gleby wokét
pozarzyska. Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania ciggnika niezwlocznie po
otrzymaniu telefonicznego zlecenia od le$niczego odpowiedzialnego za tereny, na ktorych
wystapita konieczno$¢ prowadzenia akcji gasniczej lub zabezpieczenia pozarzyska.

- rozmieszczenie w terenie tablic informacyjnych p.poz. (materiaty zapewnia Zamawiajacy),

- inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowgq nadle$nictwa.

Prace zlecane beda w miare zaistniatych potrzeb, w catym okresie trwania umowy, vA
nasileniem na miesigce od marca do pazdziernika 2020 r.

Planowany rozmiar prac wg czynnosSci

EI] Lesnictwo Adres Hee B Nazwa czynnosci Stople'n .| J.M. |llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Stupia | 16-04-2-09- - -| Gopzpp | Frace godz. ciagnik 1 H | 300
.ppoz.inne
P-POZAR | Czamy Las | 16-04-2-10- - -| GopDzpp | racegodz. ciagnik 1 H | 300
.ppoz.inne
Sielec | 16-04-2-11- - -| Gopzpp | Fracegodz ciagnik 1 H 3,00
.ppoz.inne
P-POZAR H 9,00
e Lesnictwo Adres e o Nazwa czynnosci Stople'n .| J.M. [llosé
czynn. czynnosci trudnosci
. YT Prace godz. reczne
Stupia | 16-04-2-09 GODZ RH 2 7ag0SpOd. 1 H 30,00
P-POZAR | Czamy Las | 16-04-2-10- - -| GODzRH | Fracegodz reczne 1 H | 30,00
z zagospod.
Sielec | 16:04-2-11- - -| GODzRH |Fracegodzreczne | 4 H | 30,00
z zagospod.
P-POZAR H 90,00
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest [H]
Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania pozostatych prac zZ

ochrony przeciwpozarowej lasu z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.
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Porzadkowanie terenéw na pasach przeciwpozarowych (P-PORZ)

V.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
PPOZ-PORZ Porzadkowanie terendéw na pasach przeciwpozarowych HA

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

porzadkowanie terenu po zabiegach pielegnacyjnych na powierzchni paséw przeciwpoz.
przylegajacych do drég publicznych poprzez usuniecie martwych drzew, lezgcych gatezi,
pozostatosci poeksploatacyjnych, Scietych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i
podrostu gatunkéw iglastych, z wyjatkiem jodty, polegajace na ich wyniesieniu i
réwnomiernym rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu
lub miejsc postoju pojazdéw (zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ochrony Przeciwpozarowej Lasu
rozdz. 2.4.).

Zabieg zostanie wykonany w miejscach wskazanych przez wlasciwego terytorialnie leSniczego.
Zabieg bedzie zlecany do konca kwietnia 2020 r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

- i Nazwa Stopien s
Grupa czynn. | Le$nictwo Adres Kod czynnosci czynnosci trudnosci J.M. | llosé
Stupia | 16-04-2-09-218 -c -00 | PPOZ-PORz | Porzad-teren.przy 1 HA | 0,66
P-PORZ pasach p-poz
Czarny AL o 5 porzad.teren.przy
Las 16-04-2-10-143 -a -00 PPOZ-PORZ pasach p-poz 1 HA 0,85
P-PORZ HA 1,51
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci
i zleceniem. Pomiar dtugosci pasa i jego szerokosci wykonany przy pomocy: dalmierza, tasmy

mierniczej, GPS, itp. Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn dtugosci i 30 metrowej
szeroko$ci pasa. Sprawdzenie szerokos$ci uporzadkowanego pasa zostanie przeprowadzone,
za pomoca urzadzen wymienionych powyzej, prostopadle do osi pasa w ilo$ci min. 10

pomiaréw na kazdy kilometr.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktdrego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.
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Dzial VI - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

Utrzymanie urzadzen turystycznych i edukacyjnych (UT-PARK)

VL.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
GODZ RH Prace wykonywane recznie H
GODZ CH Prace wykonywane ciaggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Miejsca postoju potozone na terenie lesnictwa.
Zakres prac obejmuje w szczeg6lnosSci:

1) dokonywanie prac naprawczych i remontowych zwigzanych z utrzymaniem obiektow
turystycznych, edukacyjnych oraz miejsc pamieci narodowej - m. in. czyszczenie, malowanie
(materiaty zapewnia Zamawiajacy),

2) wykaszanie trawy i chwastoéw na terenie miejsca postoju od kwietnia do pazdziernika wiacznie,

3) utrzymanie miejsca postoju w porzadku i czystosci, w tym usuwanie potamanych gatezi i
powalonych drzew oraz zbidrka i wywdz $mieci - wykonywana w okresie catego roku,
4) dostarczenie odpadéw zebranych w ramach uprzatania zanieczyszczen statych do

wskazanego przez wtasciwego terytorialnie le$niczego miejsca, ich rozladunek ze Srodkéw
transportowych i zatadunek do kontenera na $mieci.
5) inne wg potrzeb.

Materiaty typu worki na $mieci, drewno, farby i impregnaty zapewnia Zamawiajacy.

Prace zlecane beda w okresie obowigzywania umowy w 2020 r. wg biezgcych potrzeb.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

2 Kod & Stopien s
Grupa czynn. | Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llos¢
Sielec | 16-04-2-11-195 -s -00 | GODZ CH |  Fracegodz- 1 H | 600
ciggnik zagospod.
UT-PARK 5 ]
Sielec | 16-04-2-11-195 -s -00 | GODZ RH | ' '2¢€ 900z reczne 1 H | 60,00
z zagospod.

PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych zZ

utrzymaniem obiektow turystycznych z opisem czynnoS$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.
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Dziatl VII - NASIENNICTWO I SELEKCJA

Nasiennictwo i selekcja (Kod grupy czynnosci: SEL-ZPN, SEL-ZPUN)

VIL.1
Kod czynnosci , - ednostka
4 Opis kodu czynnosci J ,
miary
KOSZ-CHN Wykaszanie roslinnosci zielnej oraz zbednych odrosli i nalotow HA
na terenie plantacji nasiennej olszy czarnej
Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
Grupa Lesnictwo Adres Kod Rf Stople'n_ J.M. llos¢
czynn. czynnosci trudnosci
SEL-ZPN | Czamy Las 16-04-2-10-145 -b -00 | KOSZ-CHN 3 HA 2,00

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozw6j wprowadzonych na plantacje nasienng drzewek
roslinno$ci zielnej oraz zbednych odrosli i nalotow drzew lesnych. Zabieg nalezy wykona¢ poprzez
wykaszanie (np. wykaszarka spalinowg lub kosg) lub wycinanie (np. sierpem lub tasakiem).
Szczegotowa technologia zabiegu, zakres i intensywno$¢ czynnos$ci zostang okreslone przed
rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Przewidywany okres wykonania to sierpien lub wrzesien roku 2020.
Sprzet zapewnia wykonawca.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci jego realizacji z opisem
czynnosci i zleceniem pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktérego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

VIL.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
GODZ MH Prace godzinowe zmechanizowane H

Jednostka rozliczeniowa - godzina (H) z doktadno$cia do dwoch miejsc po przecinku, prace
wykonywane pod nadzorem Stuzby Le$nej
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Planowany rozmiar prac wg czynnosci

i Lesnictwo Adres G0 o Stople’n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
SEL-ZPN | Czarny Las 16-04-2-10-145 -b -00 GODZ MH 1 H 25,00
SEL-ZPUN | Czarny Las 16-04-2-10-145 -c -00 GODZ MH 1 H 25,00

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wykoszenie szlakow komunikacyjnych pomiedzy kwaterami na plantacji nasiennej
olchy i plantacyjnej uprawie nasiennej buka.

Zatadunek, wywéz i roztadunek wycietych gatezi podczas oglawiania olchy oraz usuwania
egzemplarzy buka podczas cie¢ rozluzniajgcych.

Szczegbétowa technologia zabiegu i zakres zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

PROCEDURY ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie
jego rzeczywistej pracochtonnosci.

Realnie wykonane godziny zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

VIL3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonywane recznie H

Jednostka rozliczeniowa - godzina (H) z doktadno$cia do dwoéch miejsc po przecinku, prace
wykonywane pod nadzorem Stuzby Les$nej

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Grupa Lesnictwo Adres Kod . Stople’n. J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
SEL-ZPN | Czarny Las 16-04-2-10-145 -b -00 GODZ RH 1 H 100,00
SEL-ZPUN | Czarny Las 16-04-2-10-145 -c -00 GODZ RH 1 H 100,00

Zakres prac obejmuje:

Porzadkowanie gatezi z ogtowionych klon6w na plantacji nasiennej olszy wraz z ich utozeniem w
stosy i przygotowaniem do wywozu.

Przerzedzenie plantacyjnej uprawy nasiennej buka poprzez wykonanie cie¢ rozluzniajacych za
pomoc pilarki spalinowej, nastepnie porzadkowanie galezi wraz z ich utozeniem w stosy i
przygotowaniem do wywozu.
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Szczegbdtowa technologia zabiegu i zakres czynno$ci zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu.

PROCEDURY ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie
jego rzeczywistej pracochtonnosci.

Realnie wykonane godziny zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.
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